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CONTRATO -ANEXO 1 - TIPO: MENOR PRECO

ANEXO1
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PJU N° xxxx/2017, SOB O REGIME de empreitada por preco unitario, tipo menor preco, QUE
ENTRE SI FAZEM A/O SETDE/Companhia de Industrializacdo do Estado da Paraiba-CINEP E A EMPRESA_-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCADARIA
HIDRAULICA E ADEQUA(;AO DA REDE DE DRENAGEM DA VIA COLETORA | E 1l DO DISTRITO INDUSTRIAL DO
CONDE | - CONDE/PB., NA FORMA ABAIXO:

A/O SETDE/Companhia de Industrializagdo do Estado da Paraiba, com sede &ao Rua Feliciano Cirne, n.° 50, Jaguaribe, inscrita no
CNPJ sob 0 n° 09.123.027/0001-46, aqui chamada CINEP, representada pelo(s) DIRETORA PRESIDENTE e DIRETOR DE
OPERACOES, respectivamente, TATIANA DA ROCHA DOMICIANO e THOMPSON FERNANDES MARIZ, de um lado e de
outro, a EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, com sede
XXX XXX XX XXX XXX XXX X XXX X, inscrito no CNPJ NP XXXXXXXXXXXXXXXXXX aqui denominada CONTRATADA, representada
pelo seu Titular, XXXXXXXXXXXXX, brasileiro/a, residente e domiciliado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme documento que fica
arquivado no setor competente, tendo como Responsavel Técnico XXXXXXXXXXxX, portador da carteira profissional n°®
XXXXXXXXXXXXX, considerando ter ssdo a CONTRATADA vencedora dalicitagdo TOMADA DE PRECOS N° 0002/2017, constante
do Processo n° 21.201.000177.2017 do/a CINEP, devidamente homologada pelo/a DIRETORA PRESIDENTE, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, com fundamento na Lei n° 8.666/93, na Lei n° 9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), naLei
Estadual n° 9.625/2011 (CODIGO ESTADUAL DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE
PANICO), e demais legislacbes correlatas, o qual sera regido pelas Clausulas e condigdes seguintes que mutuamente acordam e
aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA —DO OBJETO

1.1 - O objeto desta licitagsio é EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A CONSTRUGCAO DA ESCADARIA HIDRAULICA E

ADEQUACAO DA REDE DE DRENAGEM DA VIA COLETORA | E Il DO DISTRITO INDUSTRIAL DO CONDE I -

CONDE/PB., conforme especificacdes técnicas e demais elementos técnicos constantes no Termo de Referéncia ou Projeto Basico.
1.2 - Né&o serdo admitidas subcontrataces dos servicgos, objeto deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA —VINCULACAO A LICITACAO E ANEXOS DO CONTRATO

2.1- Este contrato esta vinculado alicitagdo TOMADA DE PRECOS n° 0002/2017.

2.2 — S&o anexos a este contrato: 0s projetos técnicos bésico e executivo, as especificagdes técnicas dos materiais e servigos, a
planilha orgamentaria e o cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA —DO PRECO

3.1- O valor do Contrato a base dos precos propostos e aprovados € de R$ XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).
CLAUSULA QUARTA —DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalizacdo do/a CINEP, serdo langados no
Boletim de Medicéo, que sera assinado pelo Eng.° Fiscal e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medic&o sera, obrigatéria e formalmente, revisado pelo Coordenador da area de execugéo de contratos ou de
obras e pelo Diretor da &rea técnica Técnico, que
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assinardo 0 MeSMOo COMO revisores.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, titulo profissional, n° do CREA e cargo
que ocupa.

4.2.3 - As medic¢des serdo mensais com interval os nuncainferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medicbesinicial efinal.
4.2.4 - No Boletim de Medicéo devem constar:

a) todos os servigos contratados, com suas respectivas unidades de medida;

b) os quantitativos dos servicos contratados, medidos e acumulados,

C) o prego unitério, o valor total de cada servigo e no final o total contratado, medido, acumulado e o saldo contratual;

d) o numero do contrato;

€) o0 nimero de ordem da medi¢ao;

f) adatadasuaemissio e o periodo dos servicos medidos.

4.2.5 - Anexo ao boletim de medicdo deve constar a respectiva meméria de calculo detalhada e fotos dos servicos executados.

4.2.6 - Os servicos constantes no boletim de medi¢éo deverdo ser executados em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro
€ ho caso de antecipacdo ou retardamento da execugdo, 0 mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim.

4.2.6.1 — Caso tenha havido antecipagdes e/ou atrasos na execucao de servicos, esses terdo que ser justificados e aceitos pela
fiscalizagdo e as razGes dos mesmos devem estar registrados no Livro de Ocorréncias.

4.2.6.2 - No caso de etapas néo concluidas, seréo pagos apenas 0s servicos efetivamente executados, devendo a Contratada
regularizar o cronograma na etapa subseguente.

4.2.7 - A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados nagquela etapa da execuc&o contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovagdo da medicéo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitacéo definitiva dos servigos executados.

4.2.9 - Ap6s a aprovagdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢&o definitiva aprovada, acompanhada da planilha
de medicdo de servigos e de meméria de célculo detalhada.

4.3 - A Contratante tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da apresentacéo da medi¢do, para aprovar ou rejeitar,
no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados,
inclusive quanto a obrigacdo de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

4.4 - Os Boletins de MedicOes deverdo ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada més, sendo os pagamentos efetuados atraves de
crédito em conta corrente, mediante AUTORIZACAO DE PAGAMENTO - AP, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos servicos executados e medidos.

4.4.1 — O adimplemento de cada parcela dar-se-& quando comprovada a liquidacao da parcela
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4.4.2 — A liquidacéo fica condicionada a verificagcdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os
servicos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovagdes, que deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

a) Na primeira medicdo, o comprovante de que o contrato teve sua Anotacéo ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART
efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolucéo 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n° 12.378/2010, sob
pena do ndo recebimento da medic¢&o requerida;

b) Também na primeira medicéo, o CEI-Cadastro Especifico do INSS para a obra objeto desta licitagdo com indicagdo do nimero do
contrato correspondente;

¢) Do cumprimento das obrigacGes trabal histas e previdenciarias, correspondentes a Ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga
pela Administracdo, através da copia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das

contribuicbes previdenciarias e do fundo de garantia do tempo de servico-FGTS, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou

fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugéo contratual, nominalmente identificados, naforma prevista

nalei 8.212/91, alterada pela Lei n® 9.711 — IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime Geral de

Previdéncia Social — RGPS;

d) Daregularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, devendo seu resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;

€) Da néo inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos nao Quitados—-CADIN e no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracéo Publica Estadual-CAFILPB.

4.5 - Havendo erro na apresentacéo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstancia que impega a
liquidagdo da despesa, 0 pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.

4.6 - Seraretido quando do pagamento de cada medicao:

a) 3,5% (trés virgula cinco por cento) sobre o valor dafatura, referente apenas ao servico (méao de obra), em atendimento a ao 86° do
art. 7°dalLei n°12.546/11,

b) 1,6% (um virgula seis por cento) para empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) para empresas de pequeno porte,
sobre o valor total dafatura, em atendimento a Lei n° 10.128/2013, art. 7°, I, para 0 Fundo Empreender/PB.

¢) o Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (I1SSQN), observado o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e
legislacdo municipal aplicavel.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lel Complementar n° 123, de 2006, devera apresentar
comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei
Complementar, para fins de impedir a retencéo dos tributos abrangidos pelo Sistema.

4.8 - Respeitadas as condicdes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, ovalor a
ser pago sera atualizado financeiramente desde a data prevista para 0 pagamento até a do efetivo pagamento, mediante a aplicacéo da
seguinte formula:
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EM=1xNxVP

Onde:

EM = Encargos morat6rios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP =Valor daparcelaaser paga

| = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX)

| = (6/100)/365

I=0,00016438

TX = Percentua dataxaanua = 6%

CLAUSULA QUINTA —DO REAJUSTAMENTO

5.1 - N&o havera regjustamento nos pregos propostos, salvo, se por razdes supervenientes, 0s prazos ultrapassarem o periodo de 12
(doze) meses e, neste caso, 0 regjuste sera realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:

a) O indice de regjuste serd indice Nacional de Custo da Construcgo Civil - INCC-FGV;

b) A data base adotada serd ao més da proposta;

¢) Para o célculo do regjustamento sera utilizada a seguinte formula:

R=Vx((I-10)/10)

onde:

R - Valor do regjustamento cal culado;

V - Valor contratual das obras ou servigos a serem regjustados;

| — Indice Nacional de Custo da Construczo Civil - INCC-FGV, correspondente a data do regjuste (12 meses da data base);

lo —indice Nacional de Custo da Construc&o Civil - INCC-FGV, correspondente & data base.

5.2 - A periodicidade do regjuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de val ores referentes a eventos fisicos realizados a partir
do 1° (primeiro) diaimediatamente subseqiiente ao término do 12° (décimo segundo) més e, assim, sucessivamente, contado desde a
data da apresentacdo da proposta e de acordo com a vigéncia do contrato.

5.3 - Apbs a aplicacdo do regjuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual terd vigéncia e passara
a ser praticado, pelo préximo periodo de 1 (um) ano, sem regjuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do
contrato.”

5.4 — Nos casos em que a prorrogacdo dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos ndo serdo reajustados.

CLAUSULA SEXTA —DOSPRAZOS

6.1 — O prazo de execucdo do objeto serd de 120 (cento e vinte) dias corridos, conta
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dos da assinatura da Ordem de Servicos, que serdo executados conforme o cronograma fisico-financeiro, anexo a este Contrato.

6.2 — O prazo do contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser
prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral do Estado
deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

21.902.22.661.5002.2958
RO: 00010-FAIN
CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infragdes previstas naLei n® 8.666/93, na Lei Estadual n° 9.697/2012 e neste Contrato
ficar& sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por faltas leves, assm entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacéo
e serd aplicada conforme os procedimentos descritos a seguir;

b) Multa

b.1) Moratéria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratagdo, conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a
seguir.

b.2) Compensatoria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total ou parcial da obrigacéo assumida, conforme
procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

¢) Suspensdo delicitar eimpedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até dois anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com o Estado da Paraiba e descredenciamento do Registro Cadastral do Estado pelo prazo de
até cinco anos;

€) Declaragdo de inidoneidade paralicitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que seré concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos causados;

f) Inscricdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracgo Publica Estadual-CAFILPB.

8.2 - A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a
ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposices da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3 - A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideragéo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

8.4 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo deduzidos dos val ores a serem pagos, ou recolhidos em favor do
Estado da Paraiba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa Estado da Paraiba e
cobrados judicialmente.

8.5 - As sancdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isolad
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as ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

8.6 - Pelo ndo cumprimento das cldusulas contratuais, especificactes, projetos ou prazos, acarretardo a CONTRATADA, as seguintes
conseqliéncias, sem prejuizo de quaisquer sangdes previstas neste Contrato:

a) Suspensdo imediata pela Contratante, dos traba hos no estado em que se encontram;

b) Retenc&o dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a Contratante e ndo cobertos pela garantia
contratual.

8.7 - A aplicacdo da sancdo de que trata o subitem 8.1, “d” a “f” deste Contrato implicara ainda o descredenciamento do
CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Cadastramento da
Secretéria de Administracéo do Estado da Paraiba;

8.8 - As sancdes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo 1V da Lei n® 8.666/93, aplicam-se a este Contrato.

8.9 - Podera a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante equivalente ao prejuizo
excedente que causar, na forma do Pardgrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.

Art. 416. Para exigir a pena convencional, ndo € necessario que o credor alegue prejuizo.

Paragrafo Unico. Ainda que o prejuizo exceda ao previsto na clausula penal, ndo pode o credor exigir indenizacdo suplementar se
assim ndo foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como minimo da indenizag&o, competindo ao credor provar o prejuizo
excedente.

8.10 - ADVERTENCIA: E o0 aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obrigac&o, e sera expedido pelo
Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsavel pelo recebimento do objeto da licitacdo, se o descumprimento da obrigacéo
ocorrer na fase de execucéo do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos
seguintes casos.

8.10.1 - Quando a licitante se recusar aretirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis
contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

8.10.2 - Quando alicitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensgjar o retardamento na execucgéo do
seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo parainicio da execucdo do objeto;

8.10.3 - Quando setratar de execucao de servicos, caso sgjaidentificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas
em relagdo ao Cronograma Aprovado, ndo justificado pela empresa contratada.

8.10.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacéo atinente ao objeto deste Contrato, sendo a adverténcia registrada e
fundamentada em documento especifico.

8.11 - MULTA: E asancgdo pecuniéria que sera imposta & Contratada, pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso
injustificado na execugdo do objeto da licitacdo ou inexecucdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes
percentuais:

8.11.1 - Nos casos de atrasos:
8.11.1.1 - Até 0,33 % (zero virgulatrinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitacdo, cal culado sobre o valor

correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;
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8.11.1.2 — Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitacdo, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e acritério da CONTRATANTE,
guando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.11.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto dalicitagao;
8.11.2 - Nos casos de recusa ou inexecugao:

8.11.2.1 — Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatério em assinar o
Contrato ou retirar o instrumento equival ente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecucdo parcial do objeto
da licitacdo, calculado sobre a parte inadimplente;

8.11.2.2 — Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pelainexecucgao total do objeto dalicitaco ou descumprimento
de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.11.3 - A multa serd formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parégrafo 8°, da Lei n° 8.666/93 e serd executada
apos regular processo administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditorio e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, a contar do recebimento da notificagcdo, nos termos do parégrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte
ordem:

8.11.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

8.11.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

8.11.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo.

8.11.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela sua
diferenca, devidamente atualizada, mediante a aplicagdo da formula constante no subitem 4.8 deste contrato, que sera descontada dos
pagamentos eventual mente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cdlculo de multa, sera
contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na reparticéo
interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

8.11.5 - Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:

8.11.5.1 - O atraso na execucdo do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco) dias; e

8.11.5.2 - A execucdo de multa cujo montante sejainferior ao dos respectivos custos de cobranca.

8.11.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida,
observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.11.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, serd aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulagéo da nota de
empenho e/ou rescisdo unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior
a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 8.11.

8.12 - SUSPENSAO: E a sanc&o que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagdes e de contratar com a
Administragdo, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF e no Cadastro da Secretéria de Estado da Paraiba, de acordo com os prazos a seguir:

8.12.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos
exigidos, por meio eletrénico, de forma provisoria, ou
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, em original ou cépia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da
licitac&o;

8.12.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o Contrato,
ensgjar o retardamento na execucédo do seu objeto, falhar ou fraudar na execucéo do Contrato.

8.12.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

8.12.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitacGes, objetivando obter, parasi ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da licitac&o;

8.12.3.2 - Tenha praticado atosilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e
8.12.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e ndo efetuar o pagamento.
8.12.4 - S30 competentes para aplicar a penalidade de suspensdo:

8.12.4.1 - O Setor responsavel pelas licitages da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigagcdo ocorrer no ambito do
procedimento licitatorio; e

8.12.4. 2 - O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigac&o ocorrer na fase de execucéo do objeto
da licitacdo, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento hébil que venha
substitui-lo.

8.12.5 - A penalidade de suspens&o serd publicada no Diério Oficial do Estado e no Diério Oficial da Uni&o, quando a fonte de
recursos for também da Uni&o e registrada no no Sistema de Cadastro da Secretaria de Administracdo do Estado da Paraiba e no
SICAF, quando a fonte de recursos for também da Uni&o.

8.13 - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaragéio de inidoneidade sera aplicada somente pelo Secretério de Estado de
SETDE, & vista dos motivos informados nainstrugdo processual.

8.13.1 - Sera declarada inidénea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da L el n° 8.666/93.

8.14 - As sangdes previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razéo do
Contrato:

8.14.1 - Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

8.14.2 - Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos dalicitacgo;
8.14.3 - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude de atos ilicitos praticados.

8.15 - E facultado 8 CONTRATADA interpor recurso contra a aplicacéo das penas de adverténcia, suspensio temporéria ou de
multa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificagao.

8.15.1 - O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas do 6rgdo CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que aplicou a
sancdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

8.15.2 - Na contagem dos prazos estabel ecidos neste item, excluir-se-4 0 diado inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se
-0 os dias consecutivos, exceto quando for expl
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icitamente disposto em contrario;

8.15.3 - Assegurado o direito & defesa prévia e ao contraditorio, e apos exaurida a fase recursal, a aplicacéo da sangdo serd
formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Diério Oficial da
Uni&o, quando houver fonte de recursos também da Unido, devendo constar:

8.15.3.1 - A origem e 0 nimero do processo em que foi proferido o despacho.

8.15.3.2 - O prazo do impedimento paralicitar e contratar;

8.15.3.3 - O fundamento legal da sanc&o aplicada; e

8.15.3.4 - O nome ou arazéo socia do punido, com o nimero de suainscri¢do no Cadastro da Receita Federal.

8.15.4. Apbs o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido 0 prazo sem a suainterposicdo, a autoridade competente para aplicacéo
da sanc&o comunicara imediatamente ao 6rgdo competente que por sua vez providenciara aimediatainclusdo da sancéo no Cadastro
do Estado e do SICAF, quando houver fonte de recursos também da Uni&o, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema
em caso de suspensdo paralicitar.

8.16 - Do assentamento em registros

8.18.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Ofical do Estada e, se for o objeto financiado com recursos da Uni&o,
no Diério Ofical da Unido, as sancdes aplicadas com fundamento nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam por meio de simples
apostilamento e/ou registro em sistema, naforma do artigo 65, § 8°, daLe n° 8.666/93.

8.18.2 - Os prazos referidos neste documento sb se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou na entidade.

8.19 - Da sujeicdo a perdas e danos

8.19.1 - Independentemente das sancBes legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara sujeita, ainda, & composi¢do das
perdas e danos causados a CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigaces licitatorias.

CLAUSULA NONA —DASALTERACOES DO CONTRATO

9.1 - A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢8es contratuais, 0os acréscimos que se fizerem necessarios, até o limite
de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicia atualizado do contrato.

9.2 - As supressies estardo limitadas a 25%, entretanto aguel as resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder
esse limite.

9.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servi¢os ndo previstos inicialmente na planilha orcamentaria, os
pregos desses novos servigos serdo reduzidos na mesma proporcao do desconto ofertado pela contratada & época da licitagdo, ou sgja,
sofrerdo reducéo proporcional a diferenca percentual original entre os custos unitérios dos insumos e servigos cotados em sua
proposta e aqueles constantes na planilha orgcamentaria do 6rgéo licitante.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - O Contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre as partes ou por razées de ordem
administrativa;

10.2 - A Contratante podera rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, inde
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P

a) 0 ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos estabelecidos;
b) a sub-contratacdo total dos servicos e cessdo total ou parcial do contrato;

¢) a sub-contratacdo parcial, sem a anuéncia da Contratante;

d) quando restar comprovada aimpossibilidade da concluséo da obra, no prazo estipulado, por culpa exclusiva do contratado;
€) a paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Contratante;

f) aassociagdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidano EDITAL.

g) o descumprimento das determinacfes emanadas da fiscalizacdo, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execuc&o das obras, anotadas naformado §1° do art. 67 daLei n° 8.666/93;

i) adecretacéo de faléncia ou ainstauragdo de insolvénciacivil;

j) adissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;

k) aateracdo socia ou amodificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execucdo do contrato;

) razbes de interesse publico, naformaprevistanalLei n® 8.666/93.

m) a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

10.3 - Decretada a rescisao contratual, pel os motivos delineados nas alineas anteriores, a CONTRATADA, ficard sujeita a aplicacdo

das sancdes previstas neste Contrato, com excegéo do caso previsto nas alineas “l” €' m"“.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.1 - Além das estabel ecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigacdes da contratada:

a) Providenciar junto ao CREA as AnotagOes de Responsabilidade Técnica- ART’ s referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77, daLei n°5.194/66 e da Lel n° 12.378/2010;

b) Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de execugéo e o cronograma detalhado
dos servicos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

¢) Adquirir e manter permanentemente no escritorio das obras, um DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, com péginas numeradas
em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, no qual a Fiscalizacdo e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer ocorréncias que meregam

registro, devendo ser entregue ao/a CINEP, quando da medic&o final e entrega das obras. A fiscalizac8o revisard, formamente, essa
anotacdo, que sera assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando, também, a data do registro;

d) Registrar diariamente, no Diario de Obras e/ou servigos, 0s servicos executados e em andamento, entrada e saida de equi pamentos,
sefor 0 caso, efetivo de pessoal, condicdes cl
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iméticas, visitas ao canteiro de servico, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.

€) Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer pelo menos uma visita semanal a obra, fato este
gue deverd ser registrado no DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por
ocasido davisita;

f) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execucdo dos servic¢os, devendo informar a
Fiscalizac8o sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissdo que for constatada;

0) Executar os servigos em conformidade com desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como com as
informac@es e instrugcdes emanadas pela fiscalizacdo da contratante;

h) Manter durante a execucdo do contrato em compatibilidade com as obrigacBes por ele assumidas todas as condi¢des de habilitacdo
exigidas nalicitacdo;

i) Facilitar, por todos os meios ao seu acance, a ampla agdo da Fiscalizac8o, permitindo 0 acesso aos servicos e obras em execucéo,
bem como atendendo prontamente as solicitagdes e/ou esclarecimentos que Ihe forem efetuados.

i) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissoes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infragBes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante
por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcdes monetéarias e acréscimos de mora;

k) Retirar do local dos servigos qualquer pessoa gque esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalizagéo;

I) Manter no canteiro de servigo equipamentos de protecdo contraincéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes
em vigor;

m) Comunicar a Fiscalizac8o e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por
escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execucgéo dos servi¢os e obras, inclusive principios de incéndio;

n) Manter no local dos servigos e obras instal agdes, funcionarios e equipamentos em nimero, qualificacéo e especificacdo adequados
ao cumprimento do contrato;

0) Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hébil nos locais de execugao, de modo a
satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras objeto do contrato;

p) Alocar os recursos necessérios a administracdo e execugao dos servigos, inclusive os destinados ao pagamento de todos 0s
impostos, taxas e demais obrigages fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

g) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais, comerciais ou qualquer outro ndo previsto neste Instrumento,
resultante da execucgdo do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal aocado nos servicos e obras objeto do contrato;

r) Atender as normas e portarias sobre seguranca e salide no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condi¢do de Unica
e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos
servigos e obras objeto do contrato;

s) Efetuar o pagamento de todos 0s impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incident
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es ou que vierem aincidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos servicos e obras;

t) Submeter & prévia e expressa autorizagéo da fiscalizagdo da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou
modifica¢do do projeto fornecido pelo Contratante;

u) Documentar todas as eventuais modificagBes havidas no projeto durante a execucdo dos servigos e obras, registrando-as no Projeto
“Como Construido” (As Built);

v) Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizac8o toda e qual quer alternativa de aplicacdo de materials, servicos e equipamentos a
ser considerada na execugdo dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de
conformidade com os requisitos e condicdes estabel ecidas nas especificacdes técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

w) Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizag8o os projetos de fabricagdo e montagem de componentes, instalacfes e
equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metdlicas, caixilhos, elevadores,
instal acBes el étricas, hidraulicas, mecénicas e de utilidades;

X) Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizag8o eventuais gjustes no cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras, de
modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabal hos;

y) Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente previstos no
plano de execucgdo dos servigos;

z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabel ecido pela fiscalizac8o, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

z.1) Caso o/a CINEP execute esses reparos, a contratada pagara pel os mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor
em dobro dos custos desses servigos constantes na planilha orcamentéria, devidamente atualizados;

ad) Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorrano local dos trabal hos;

bb) Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equi pamentos a serem aplicados nos servigos e
obras objeto do contrato;

cc) Redlizar, através de laborat6rios previamente aprovados pela Fiscalizag8o, 0s testes, ensaios, exames e provas necessérias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabal hos;

dd) Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servicos e obras,
programando adequadamente as atividades executivas;

ee) Apresentar mensalmente a fiscalizagdo da contratante, a relacdo de operarios empregados ha execugdo do contrato, bem como
comprovagdes dos encargos complementares (val es-transportes, refeicdes minimas, cestas basicas, equipamentos de protecao
individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pel os empregados, conforme
disposto o §3° do art. 7° do Decreto Estadual n° 30.610/2009

ff) Solicitar a anuéncia do/a CINEP no caso da necessidade da subcontratac&o e para tanto seguir as regras constantes na clausula
deste documento que trata das subcontratagdes, disponibilizando para fiscalizagdo a documentac&o da subcontratada, que demonstre
gue cumpre os requisitos de qualificacdo técnica exigidos neste Instrumento;

gg) Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como &gua, esgotos, gas, energia elétrica e tel efones;
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hh) Providenciar junto aos 6rgéos Federais, Estaduais e Municipais e concessionérias de servicos publicos a vistoria e regularizacdo
dos servicos e obras concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Concluséo), o Corpo de Bombeiros
(Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia el étrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessionarias de gas, agua e esgotos (Instalacbes Hidraulica, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgéo estadual

competente (Licenca Ambiental de Operacéo - LAO);

ii) Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo pessoal, méquinas, equipamentos, materiais, e
instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de
qualquer natureza;

11.2 - Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, por sua
qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do Caédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparag@o de quaisquer falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢ces apontadas,
podera o Contratante efetuar os reparos e substituicies necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

11.3 - A presenca da Fiscalizacdo durante a execugao dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de
suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderd Unica e integralmente pela
execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 — Além das estabel ecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigacdes da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servicos
publicos que exercam controle sobre a execugdo dos servicos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de
Bombeiros (Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia el étrica e de telefonia (Projetos de Entrada de
Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionarias de gés, dgua e esgotos (Projetos de Instal agbes Hidraulicas, Sanitarias e Gas
Combustivel) e CONAMA ou orgéo estadual competente (Licenca Ambiental de Instalagcéo — LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizaco expressa, com a devida justificativa técnica de que
esse projeto podera ser elaborado concomitantemente com a execugdo da obra;

¢) Manter desde o inicio dos servicos e obras até 0 seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizacdo
constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabal hos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ocorréncias, com abertura formal, com péaginas numeradas em 3 (trés) vias, 2
(duas) destacaveis, para registro de fatos e comunicagdes que tenham implicacdo contratual .

€) Emitir ordens de inicio e de paralisacéo dos servicos;
f) Liberar as éreas destinadas ao servico;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas n
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o Cronograma Fisico-Financeiro;

h) Proceder as medicbes mensais dos servigos ef etivamente executados,

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medic¢des de servicos aprovadas pela Fiscalizacéo,
obedecidas as condic¢des estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

j) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execucgéo do contrato e no caso de ndo regularizagdo, processar a
rescisdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucgéo e/ou aplicar as sangdes previstas neste Instrumento e no art. 87 da Lei
n° 8.666/93;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisdrio e Definitivo nos prazos e condicdes esti puladas neste Instrumento;
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA FISCALIZACAO

13.1 - A execucdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo e avaliagdo por representante da Contratante,
para este fim especial mente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser 0 gestor do contrato, forma mente designado pela Administracéo, e comprovadamente habilitado
para gerenciar o contrato, sera o responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos
complementares, conforme determinacdo do Decreto Estadual n° 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribuig¢des do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabal hos, incluindo o edital de licitagéo,
garantias, contrato, projetos, especificacfes técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos (com todos
0s anexos, inclusive as planilhas de composi¢éo da administracéo local e encargos complementares), medicoes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovag@es dos pagamentos, correspondéncia, relatorios diarios, certificados de ensaios e testes
de materiais e servigos, protétipos, catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisdrias e canteiro de servico apresentados pela Contratada no inicio dos trabal hos;

¢) Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras a serem apresentados pela Contratada no
inicio dos trabal hos;

d) Analisar a conformidade da execucéo do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcdo Civil — PGRCC com os requisitos
exigidos pelo CONAMA, através da Resolucéo n°® 307/2002 e, sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-a a Lei n°®
11.176/2007 do Municipio de Jodo Pessoa, caso contrario, ndo incidira os efeitos da aludida norma.

€) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificacdes e
demais elementos de projeto, bem como fornecer informacges e instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos trabal hos;

f) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequiéncia dos servicos e obras em execugdo, bem como as
interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente
contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servigos para dirimir dividas, que serdo documentadas em atas, €laboradas pela Fiscalizacdo e que
conterdo, no minimo, 0s seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e resp
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onsdveis pelas providéncias a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de deci sies;

h) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servico, sempre que for necesséria a verificacdo da exata
correspondéncia entre as condic¢des reais de execugdo e os parametros, defini¢des e conceitos de projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execugao obedece as
especificacbes técnicas de materiais e/ou servicos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigaces do contrato;

j) Realizar inspecdes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos
trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos de protecéo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e
ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condicdes estabel ecidas pelas normas de
seguranca e salde no trabal ho;

k) Promover reunides periddicas no canteiro de servico para analise e discussdo sobre o andamento dos servicos e obras,
esclarecimentos e providéncias necessérias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providéncias demandadas
dessas reunides;

I) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou
qualquer disposicéo oficia aplicavel ao objeto do contrato;

m) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos
e obras;

n) Solicitar arealizagéo de testes, exames, ensaios e quaisguer provas necessarias ao controle de qualidade dos servicos e obras objeto
do contrato;

0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras, aprovando o0s eventuais gjustes que ocorrerem
durante o desenvolvimento dos trabal hos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com péginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacéveis, fatos e comunicacdes que
tenham implicag&o contratual, como: modificactes de projeto, concluséo e aprovacdo de servicos e etapas construtivas, autorizactes

para execucdo de trabalho adicional, autorizac8o para substitui¢do de materiais e equi pamentos, gjustes no cronograma e plano de

execucao dos servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizacdo. Portanto, toda
comunicagdo entre a Fiscalizagdo e a Contratada sera realizada através de correspondéncia oficial e anotagBes ou registros no Livro

de Ocorréncias,

) Elaborar, mensalmente, relatorios constando informagdes gerenciais da obra e encaminhé-los as instancias superiores,

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas medigdes, que deverdo ser
acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memorias de célculo bem como, conferir, vistar, liquidar a correspondente
despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada pela Contratada e admitida nas Especificactes
Técnicas, com base na comprovagdo da equivaléncia entre os componentes,

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisacfes, justificativa técnica respectiva e com base na mesma,
formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentag&o necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas
cabivel's aos mesmos;

u) Comunicar ainstancias superiores qualquer infracdo cometida pela contratada, mediante
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parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4° dalei Estadual n° 9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabiveis possam
ser aplicadas.

v) Solicitar a substitui¢do de qualquer funcionério da Contratada que embarace ou dificulte a ag8o da Fiscalizagdo ou cuja presenca
no local dos servicos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabal hos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando todas as modificagfes introduzidas no
projeto original, de modo a documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela
Fiscalizacdo nainterpretacéo dos desenhos, Memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como na conducéo dos
trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execugéo dos servicos e obras;

y) Exigir o registro no Diério de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida de equipamentos, servicos
executados e em andamento, efetivo de pessoal, condicdes climaticas, visitas ao canteiro de servico, inclusive para as atividades das
subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medicao devera constar a(s) respectiva(s) Anotagdo(s) de Responsabilidade Técnica (ARTS) dafiscalizacgo.

13.5 - O acompanhamento, o controle, afiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade da Contratada
e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na

execucdo dos servicos contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos ora contratados, prestados em desacordo com o
Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinacdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalizagdo do contrato
deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicacdo das
medidas legais cabiveis.

13.8 - Todos os atos e instrucdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados como se fossem praticados pelo
Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

14.1 - Apos a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante reguerimento ao dirigente do/a CINEP, podera
solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os servicos concluidos poderéo ser recebidos PROVISORIAMENTE, acritério do/a CINEP através de vistoria do responsavel
por seu acompanhamento e fiscaliza¢do, que formalizard mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicagdo escrita do contratado.

14.2.1 — O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servicos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabel ecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser
datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes,
explicando as razfes das inconsisténcias, dando prazos para corre¢do, que ndo poderdo ser superiores a 90 dias.
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14.2.2 — Para o recebimento provisorio, a Contratada deverd efetuar a entrega dos catél ogos, folhetos e manuais de montagem,
operacdo e manutencdo de todas as instalagbes, egquipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive
certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugédo ou materiais empregados, cabendo afiscalizagdo
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medic¢éo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do 6rgéo contratante designara uma comissdo com no minimo 03
(trés) técnicos, que vistoriard os servicos e emitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que
comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais.

14.4 — E condig&o indispensavel para a efetiva emissio do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentagio pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isenta a CONTRATADA das responsabilidades
estabel ecidas pelo Codigo Civil Brasileiro.

14.6 - Apé6s aassinaturado TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA seraliberada e
se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a
execucdo dos servicos, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal deciséo.

15.2 - Sea CONTRATADA, por circunstancia de forga maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato, devera
comunicar imediatamente por escrito a CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisagdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a
CONTRATANTE podera suspender o contrato, pelo periodo necessario a solugdo do impasse, cessando nesse periodo as obrigactes
da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalizacdo da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes podera solicitar a rescisao
do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisac8o e aceitas pela fiscalizagc&o serdo pagas na primeira mediacdo de
reinicio dos servicos, mediante a apresentacéo dos seguintes documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos,
no que couber:

a) Autorizacdo prévia da fiscalizacdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigilancia, desmobilizacdo e as
relacionadas com a manutengdo do canteiro);

b) Comprovantes da execucéo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente assinada pelo empregado,
guias de encargos, €tc);

¢) Fotografias validadas pela fiscalizag&o, contendo legenda e data;
d) outros que afiscalizagdo considerar necessérios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a’ deve explicitar as razdes técnicas e/ou legais da execucdo dos servigos durante
a paralisacéo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA —DA GARANTIA DO CONTRATO
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16.1 - A garantia de execucdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ou sgja, a R$
XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX). FOi prestada na modalidade XXXXXXXXXXXXXXX.

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato,

prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente
proposta.

(b) No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito devera ser descrito 0 banco onde foi depositado, inclusive agéncia e conta,
identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE. (c) Caso a opcéo foi titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
doBrasil, e avaliados pelos seus val ores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

(d) A garantia, se prestada na forma de fianga bancéria ou seguro-garantia, devera ter validade durante avigéncia do contrato. (e) No
caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do

artigo 827 do Cadigo Civil. (e) O gestor do contrato e os responsaveis em controlar os aditivos contratuais deverdo estar atentos a
essa exigéncia.

16.2 - No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada ou renovada nas
mesmas condi¢des.

16.3 - Se o valor dagarantiafor utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensacdo de prejuizo causado no decorrer
da execucdo contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposi¢éo no prazo de PrazoReposicao
(PrazoReposi caoExtenso) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada.
16.4 - ApGs a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacfes a cargo da Contratada através a
assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por €la prestada sera liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias e,
guando em dinheiro, serd atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

17.1. Néo sera admitida a subcontratagdo do objeto deste contrato.
CLAUSULA DECIMA OITAVA-DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1- A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.
18.2 - Os casos omissos heste CONTRATO serdo regulados pela L el 8.666/93, e demais legislacdo pertinente.

18.3 — A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteracdo do enderego comercial,
telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondéncias, comunicados, notificagbes dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicara na aceitacéo, sem qualquer objecdo, das determinacfes
emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicacdes eventualmente tentadas, relacionadas com a
execucdo dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA —DO FORO
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19.1 - Paradirimir as questdes oriundas deste gjuste, as partes elegem o Foro da Comarca de Jodo Pessoa/PB.

19.2 - E por assim haverem gjustado, assinam os representantes legai s das partes contratantes e duas testemunhas arrol adas.

Jodo Pessoa/PB, XX/XX/XXXX.

TATIANA DA ROCHA DOMICIANO
Diretora Presidente

THOMPSON FERNANDES MARIZ
Diretor de Operacdes

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA - CINEP

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXKXXXKXXX

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPFn°:

Identidade n°:

Nome:
CPF n°:

VERSAO MODELO N°1.4.1, de 07/07/2015

Certificacdo digital n°; 1FFD815E4976BFE00325815200511179
Link para uso interno


http://www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgd/sgd.nsf/fVisualizarTodosCampos?OpenForm&NumeroDocumento=PPQV-ANWJVG&Login

