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CONTRATO -ANEXO 1 - TIPO: MENOR PRECO

ANEXO1
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PJU N° /2017, SOB O REGIME de empreitada por prego unitario, QUE ENTRE SI FAZEM
A/O SETDE/Companhia de Industrializacdo do Estado da Paraiba-CINEP E A EMPRESA_-
XXXXKXXXXKXXKXXKXXKXKXXKXXXXXXXXXXXXX, PARA EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DA VIA COLETORA 02,
VIA LOCAL 02 E RUA PERSEU DANTAS, NO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO, CAMPINA GRANDE/PB., NA
FORMA ABAIXO:

A/O SETDE/Companhia de Industrializagdo do Estado da Paraiba, com sede &ao Rua Feliciano Cirne, n.° 50, Jaguaribe, inscrita no
CNPJ sob 0 n° 09.123.027/0001-46, aqui chamada CINEP, representada pelo(s) Diretora Presidente e pelo Diretor de Operacoes,
respectivamente, TATIANA DA ROCHA DOMICIANO e THOMPSON FERNANDES MARIZ, de um lado e de outro, a
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, com sede XXXXXXXXXXXXXX, inscrito no
CNPJ n® xxxxxxx aqui denominada CONTRATADA, representada pelo seu Titular, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro/a,
residente e domiciliado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como
Responsavel Técnico XXXXXXXXXXXXX, portador da carteira profissional n° xxxxxxx, considerando ter sido a CONTRATADA
vencedora da licitagio CONCORRENCIA N° 0001/2017, constante do Processo n° 21.201.000175.2017 do/a CINEP, devidamente
homologada pelo/a Diretora Presidente, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, com fundamento na Lei n®
8.666/93, na Lei n° 9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual n® 9.625/2011 (CODIGO ESTADUAL DE PROTECAO
CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO), e demais legislacdes correlatas, o qual sera regido pelas
Cléausulas e condigdes seguintes que mutuamente acordam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA —DO OBJETO
1.1 - O objeto desta licitagdio é EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DA VIA COLETORA 02, VIA LOCAL 02 E
RUA PERSEU DANTAS, NO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO, CAMPINA GRANDE/PB., conforme especificacbes
técnicas e demais elementos técnicos constantes no Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

1.2 - N&o serdo admitidas subcontratacfes dos servigos, objeto deste Contrato.
CLAUSULA SEGUNDA —VINCULACAO A LICITACAO E ANEXOS DO CONTRATO
2.1- Este contrato esta vinculado alicitagio CONCORRENCIA n° 0001/2017.

2.2 — S30 anexos a este contrato: 0s projetos técnicos bésico e executivo, as especificagdes técnicas dos materiais e servigos, a
planilha orgamentéria e o cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO

3.1- O valor do Contrato a base dos precos propostos e aprovados € de R$ XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
CLAUSULA QUARTA —DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedi mentos:

4.2 - Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalizagdo do/a CINEP, seréo langados no
Boletim de Medi¢ao, que sera assinado pelo Eng.° Fiscal e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medicao sera, obrigatéria e formalmente, revisado pelo Coordenador da area de execucéo de contratos ou de
obras e pelo Diretor da area técnica Técnico, que
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assinardo 0 MeSMOo COMO revisores.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, titulo profissional, n° do CREA e cargo
que ocupa.

4.2.3 - As medic¢des serdo mensais com interval os nuncainferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medicbesinicial efinal.
4.2.4 - No Boletim de Medicéo devem constar:

a) todos os servigos contratados, com suas respectivas unidades de medida;

b) os quantitativos dos servicos contratados, medidos e acumulados,

C) o prego unitério, o valor total de cada servigo e no final o total contratado, medido, acumulado e o saldo contratual;

d) o numero do contrato;

€) o0 nimero de ordem da medi¢ao;

f) adatadasuaemissio e o periodo dos servicos medidos.

4.2.5 - Anexo ao boletim de medicdo deve constar a respectiva meméria de calculo detalhada e fotos dos servicos executados.

4.2.6 - Os servicos constantes no boletim de medi¢éo deverdo ser executados em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro
€ ho caso de antecipacdo ou retardamento da execugdo, 0 mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim.

4.2.6.1 — Caso tenha havido antecipagdes e/ou atrasos na execucao de servicos, esses terdo que ser justificados e aceitos pela
fiscalizagdo e as razGes dos mesmos devem estar registrados no Livro de Ocorréncias.

4.2.6.2 - No caso de etapas néo concluidas, seréo pagos apenas 0s servicos efetivamente executados, devendo a Contratada
regularizar o cronograma na etapa subseguente.

4.2.7 - A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados nagquela etapa da execuc&o contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovagdo da medicéo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitacéo definitiva dos servigos executados.

4.2.9 - Ap6s a aprovagdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢&o definitiva aprovada, acompanhada da planilha
de medicdo de servigos e de meméria de célculo detalhada.

4.3 - A Contratante tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da apresentacéo da medi¢do, para aprovar ou rejeitar,
no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados,
inclusive quanto a obrigacdo de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

4.4 - Os Boletins de MedicOes deverdo ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada més, sendo os pagamentos efetuados atraves de
crédito em conta corrente, mediante AUTORIZACAO DE PAGAMENTO - AP, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos servicos executados e medidos.

4.4.1 — O adimplemento de cada parcela dar-se-& quando comprovada a liquidagéo da parcela, ou seja, a comprovacdo da entrega
regular de toda documentac&o exigida neste Contrato e anexos para a efetivaco do pagamento.
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4.4.2 — A liquidagdo fica condicionada a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os
servicos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovacdes, que deverdo obrigatoriamente acompanhé-la:

a) Na primeira medicdo, o comprovante de que o contrato teve sua Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART
efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolucéo 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n° 12.378/2010, sob
pena do ndo recebimento da medicéo requerida;

b) Também na primeira medi¢éo, o CEl-Cadastro Especifico do INSS para a obra objeto desta licitagdo com indicagdo do nimero do
contrato correspondente;

¢) Do cumprimento das obrigacOes trabal histas e previdenciérias, correspondentes a Ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga
pela Administracdo, através da copia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das

contribuicbes previdenciérias e do fundo de garantia do tempo de servico-FGTS, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou

fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execucdo contratual, nomina mente identificados, na forma prevista

nale 8.212/91, alterada pela Lei n® 9.711 — IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime Geral de

Previdéncia Social — RGPS;

d) Daregularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, devendo seu resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;

€) Da ndo inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados—CADIN e no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual-CAFILPB.

4.5 - Havendo erro na apresentacéo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, 0 pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao da regularizagdo da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

4.6 - Seraretido quando do pagamento de cada medicao:

a) 3,5% (trés virgula cinco por cento) sobre o valor dafatura, referente apenas ao servico (méao de obra), em atendimento a ao 86° do
art. 7°daLei n°12.546/11;

b) 1,6% (um virgula seis por cento) para empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) para empresas de pequeno porte,
sobre o valor total dafatura, em atendimento a Lel n® 10.128/2013, art. 7°, |1, para o Fundo Empreender/PB.

¢) o Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (1SSQN), observado o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e
legislagdo municipal aplicavel.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, hos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, devera apresentar
comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei
Complementar, para fins de impedir a retencdo dos tributos abrangidos pelo Sistema.

4.8 - Respeitadas as condi¢des previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a
ser pago sera atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, mediante a aplicacdo da
seguinte formula:

EM=1XxNxVP
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Onde:

EM = Encargos moratdrios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor daparcelaaser paga

| = Indice de compensag&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX)

| = (6/100)/365

I=0,00016438

TX = Percentud dataxaanua = 6%

CLAUSULA QUINTA —DO REAJUSTAMENTO

5.1 - N&o havera regjustamento nos pregos propostos, salvo, se por razdes supervenientes, 0s prazos ultrapassarem o periodo de 12
(doze) meses e, neste caso, 0 regjuste sera realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:

a) O indice de regjuste sera indice Nacional de Custo da Construcgo Civil - INCC-FGV;

b) A data base adotada seré correspondente ao més da proposta;

¢) Para o cdlculo do regjustamento sera utilizada a seguinte formula:

R=Vx((I-1o)/10)

onde:

R - Valor do regjustamento cal culado;

V - Valor contratual das obras ou servicos a serem regjustados;

| — Indice Nacional de Custo da Construgzo Civil - INCC-FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);

lo —indice Nacional de Custo da Construcéo Civil - INCC-FGV, correspondente & data base.

5.2 - A periodicidade do regjuste € anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos fisicos realizados a partir
do 1° (primeiro) diaimediatamente subseqiiente ao término do 12° (décimo segundo) més e, assim, sucessivamente, contado desde a
data da apresentacdo da proposta e de acordo com a vigéncia do contrato.

5.3 - Apos a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual terd vigéncia e passara
a ser praticado, pelo préximo periodo de 1 (um) ano, sem regjuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do
contrato.”

5.4 — Nos casos em que a prorrogacdo dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos ndo serdo reajustados.

CLAUSULA SEXTA —DOSPRAZOS

6.1 — O prazo de execucdo do objeto sera de 120 (cento e vinte ) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Servigos, que
serdo executados conforme o cronograma fisico-
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financeiro, anexo a este Contrato.

6.2 — O prazo do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado
nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral do Estado
deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

21201.22.661.5002.2958
RO: 00117
CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infragdes previstas naLei n® 8.666/93, na Lei Estadual n° 9.697/2012 e neste Contrato
ficar& sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por faltas leves, assm entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacéo
e serd aplicada conforme os procedimentos descritos a seguir;

b) Multa

b.1) Moratéria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratagdo, conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a
seguir.

b.2) Compensatoria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total ou parcial da obrigacéo assumida, conforme
procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

¢) Suspensdo delicitar eimpedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até dois anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com o Estado da Paraiba e descredenciamento do Registro Cadastral do Estado pelo prazo de
até cinco anos;

€) Declaragdo de inidoneidade paralicitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que seré concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos causados;

f) Inscricdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracgo Publica Estadual-CAFILPB.

8.2 - A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a
ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposices da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3 - A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideragéo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

8.4 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo deduzidos dos val ores a serem pagos, ou recolhidos em favor do
Estado da Paraiba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa Estado da Paraiba e
cobrados judicialmente.

8.5 - As sancdes aqui previstas sd0 independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
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8.6 - Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuai s, especificacles, projetos ou prazos, acarretardo a CONTRATADA, as seguintes
conseqiéncias, sem prejuizo de quai squer sangdes previstas neste Contrato:

a) Suspensdo imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a Contratante e ndo cobertos pela garantia
contratual.

8.7 - A aplicagdo da sangdo de que trata o subitem 8.1, “d” a “f” deste Contrato implicara ainda o descredenciamento do
CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Cadastramento da
Secretéria de Administracéo do Estado da Paraiba;

8.8 - As sancdes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo 1V da Lei n® 8.666/93, aplicam-se a este Contrato.

8.9 - Podera a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacdo suplementar no montante equivalente ao prejuizo
excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.

Art. 416. Paraexigir a pena convencional, ndo € necessario que o credor alegue prejuizo.

Paragrafo Unico. Ainda que o prejuizo exceda ao previsto na clausula penal, ndo pode o credor exigir indenizagdo suplementar se
assim ndo foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como minimo da indenizagéo, competindo ao credor provar o prejuizo
excedente.

8.10 - ADVERTENCIA: E o0 aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obrigac&o, e sera expedido pelo
Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsavel pelo recebimento do objeto da licitagcdo, se o descumprimento da obrigacdo
ocorrer na fase de execucéo do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos
seguintes casos.

8.10.1 - Quando alicitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis
contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

8.10.2 - Quando alicitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execugdo do
seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo parainicio da execugéo do objeto;

8.10.3 - Quando setratar de execugdo de servicos, caso sejaidentificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas
em relacdo ao Cronograma Aprovado, ndo justificado pela empresa contratada.

8.10.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigaco atinente ao objeto deste Contrato, sendo a adverténcia registrada e
fundamentada em documento especifico.

8.11 - MULTA: E asancdo pecuniéria que sera imposta & Contratada, pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso
injustificado na execugéo do objeto dalicitacdo ou inexecucdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e seré aplicada nos seguintes
percentuais:

8.11.1 - Nos casos de atrasos:

8.11.1.1 — Até 0,33 % (zero virgulatrinta e trés por cento) por dia de atraso, ha entrega do objeto da licitacdo, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;

8.11.1.2 — Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega
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do objeto da licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em carater
excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.11.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto dalicitacao;
8.11.2 - Nos casos de recusa ou inexecugao:

8.11.2.1 — Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecucdo parcial do objeto
dalicitacdo, calculado sobre a parte inadimplente;

8.11.2.2 — Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pelainexecugdo total do objeto dalicitacdo ou descumprimento
de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.11.3 - A multa sera formalizada por simples apostilamento, naforma do artigo 65, parégrafo 8°, daLe n° 8.666/93 e sera executada
apos regular processo administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditorio e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias Gteis, a contar do recebimento da notificagéo, nos termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte
ordem:

8.11.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

8.11.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

8.11.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo.

8.11.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela sua
diferenca, devidamente atualizada, mediante a aplicagdo da formula constante no subitem 4.8 deste contrato, que seré descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judiciamente. O atraso, para efeito de clculo de multa, sera
contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na reparticéo
interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

8.11.5 - Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:

8.11.5.1 - O atraso na execugdo do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco) dias; e

8.11.5.2 - A execucdo de multa cujo montante sgjainferior ao dos respectivos custos de cobranca.

8.11.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida,
observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.11.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulacdo da nota de
empenho e/ou rescisdo unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior
a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 8.11.

8.12 - SUSPENSAO: E a sanc&o que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagdes e de contratar com a
Administracdo, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF e no Cadastro da Secretaria de Estado da Paraiba, de acordo com os prazos a seguir:

8.12.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos
exigidos, por meio eletrénico, de forma provisodria, ou, em original ou copia autenticada, de forma definitiva, ou ainda
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, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitagéo;

8.12.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o Contrato,
ensegjar o retardamento na execugdo do seu objeto, falhar ou fraudar na execucdo do Contrato.

8.12.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

8.12.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes, objetivando obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicac&o do objeto da licitac&o;

8.12.3.2 - Tenha praticado atosiilicitos visando afrustrar os objetivos dalicitacdo; e
8.12.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e ndo efetuar o pagamento.
8.12.4 - S30 competentes para aplicar a penalidade de suspensdo:

8.12.4.1 - O Setor responsavel pelas licitages da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer no ambito do
procedimento licitatorio; e

8.12.4. 2 - O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigac&o ocorrer nafase de execucéo do objeto
da licitagdo, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento habil que venha
substitui-lo.

8.12.5 - A penalidade de suspens&o serd publicada no Diério Oficial do Estado e no Diério Oficial da Uni&o, quando a fonte de
recursos for também da Uni&o e registrada no no Sistema de Cadastro da Secretaria de Administracdo do Estado da Paraiba e no
SICAF, quando a fonte de recursos for também da Unido.

8.13 - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracéo de inidoneidade seré aplicada somente pelo Secretério de Estado de
SETDE, a vista dos motivos informados na instrugéo processual.

8.13.1 - Ser& declarada iniddnea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da L el n° 8.666/93.

8.14 - As san¢Bes previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razéo do
Contrato:

8.14.1 - Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

8.14.2 - Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos dalicitagéo;
8.14.3 - Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

8.15 - E facultado 8 CONTRATADA interpor recurso contra a aplicacio das penas de adverténcia, suspensio temporéria ou de
multa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificacao.

8.15.1 - O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas do 6rgdo CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que aplicou a
sancado, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias (teis, ou, nesse caso, a decisao ser proferida dentro do
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

8.15.2 - Na contagem dos prazos estabel ecidos neste item, excluir-se-4 0 diado inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se
-80 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrério;
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8.15.3 - Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e apds exaurida a fase recursal, a aplicagéo da sancéo sera
formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Di&rio Oficial da
Unido, quando houver fonte de recursos também da Unido, devendo constar:

8.15.3.1 - A origem e o nimero do processo em que foi proferido o despacho.

8.15.3.2 - O prazo do impedimento paralicitar e contratar;

8.15.3.3 - O fundamento legal da sanc&o aplicada; e

8.15.3.4 - O nome ou arazéo socia do punido, com 0 nimero de suainscri¢do no Cadastro da Receita Federal.

8.15.4. Apbs o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido 0 prazo sem a suainterposicdo, a autoridade competente para aplicacéo
da san¢do comunicara imediatamente ao 6rgao competente que por sua vez providenciard aimediata inclusdo da sangdo no Cadastro
do Estado e do SICAF, quando houver fonte de recursos também da Uni&o, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema
em caso de suspensdo paralicitar.

8.16 - Do assentamento em registros

8.18.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicacéo no Diario Ofical do Estada e, se for o objeto financiado com recursos da Unido,
no Diario Ofical da Unido, as san¢Bes aplicadas com fundamento nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam por meio de simples
apostilamento e/ou registro em sistema, naforma do artigo 65, § 8°, daLei n° 8.666/93.

8.18.2 - Os prazos referidos neste documento sb se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou na entidade.

8.19 - Da sujeicdo a perdas e danos

8.19.1 - Independentemente das sanc¢des legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara sujeita, ainda, a composicdo das
perdas e danos causados 8 CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigages licitatorias.

CLAUSULA NONA —DASALTERAGOES DO CONTRATO

9.1 - A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢Oes contratuais, 0s acréscimos que se fizerem necessarios, até o limite
de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.2 - As supressies estardo limitadas a 25%, entretanto aguel as resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder
esse limite.

9.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servig¢os ndo previstos inicialmente na planilha orcamentéria, os
precos desses hovos servicos serdo reduzidos na mesma propor¢ao do desconto ofertado pela contratada & época dalicitagdo, ou sgja,
sofrer&o reducdo proporcional a diferenca percentual original entre os custos unitarios dos insumos e servigos cotados em sua
proposta e aqueles constantes na planilha orgamentaria do 6rgéo licitante.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - O Contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre as partes ou por razdes de ordem
administrativa,

10.2 - A Contratante podera rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposicéo judicial ou
extrgjudicial e do pagamento de qualquer indenizagdo pelos motivos:
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b) a sub-contratacdo total dos servicos e cessdo total ou parcial do contrato;

¢) a sub-contratacéo parcial, sem a anuéncia da Contratante;

d) quando restar comprovada aimpossibilidade da concluséo da obra, no prazo estipulado, por culpa exclusiva do contratado;
€) aparalisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Contratante;

f) aassociacdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacéo, ndo admitidano EDITAL.

0) o descumprimento das determinacdes emanadas da fiscalizagdo, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execucéo das obras, anotadas naformado §81° do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

i) a decretacdo de faléncia ou ainstauracéo de insolvénciacivil;

j) adissolucéo da sociedade ou falecimento do contratado;

k) aateracdo social ou amodificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execucdo do contrato;
I) razdes de interesse publico, naforma previstanaLe n° 8.666/93.

m) a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

10.3 - Decretada a resciséo contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a CONTRATADA, ficara sujeita a aplicacdo
das sancOes previstas neste Contrato, com excegdo do caso previsto nas alineas “I” € m"“.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.1 - Além das estabel ecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigactes da contratada:

a) Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica- ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77, daLei n°5.194/66 e da Lei n® 12.378/2010;

b) Submeter a aprovacéo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apos o inicio dos trabalhos o plano de execugdo e o cronograma detalhado
dos servicos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de plang amento;

¢) Adquirir e manter permanentemente no escritorio das obras, um DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, com paginas numeradas
em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, no qual a Fiscalizacdio e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer ocorréncias que merecam

registro, devendo ser entregue ao/a CINEP, quando da medic¢&o final e entrega das obras. A fiscalizago revisara, formamente, essa
anotacdo, que sera assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando, também, a data do registro;

d) Registrar diariamente, no Di&rio de Obras e/ou servigos, 0s servicos executados e em andamento, entrada e saida de equi pamentos,
se for o caso, efetivo de pessoal, condi¢Bes climéticas, visitas ao canteiro de servico, inclusive para as atividades de suas
subcontratadas.
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e) Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer pelo menos uma visita semanal a obra, fato este
que devera ser registrado no DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por
ocasido da visita;

f) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execucéo dos servicos, devendo informar a
Fiscalizag8o sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omiss@o que for constatada;

0) Executar os servigos em conformidade com desenhos, memoriai's, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como com as
informacdes e instrugdes emanadas pela fiscalizacdo da contratante;

h) Manter durante a execucdo do contrato em compatibilidade com as obrigacdes por el e assumidas todas as condi¢des de habilitacdo
exigidas nalicitacdo;

i) Facilitar, por todos os meios ao seu acance, a ampla agdo da Fiscalizac8o, permitindo 0 acesso aos servicos e obras em execucao,
bem como atendendo prontamente as solicitacdes e/ou esclarecimentos que |he forem efetuados.

j) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionérios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infragcdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante
por quaisguer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcfes monetérias e acréscimos de mora;

K) Retirar do local dos servigos qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalizagao;

[) Manter no canteiro de servigo equipamentos de protec&o contraincéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes
em vigor;

m) Comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por
escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execucgédo dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio;

n) Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionérios e equipamentos em nimero, qualificacéo e especificacdo adequados
ao cumprimento do contrato;

0) Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hébil nos locais de execucéo, de modo a
satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugdo dos servicos e obras objeto do contrato;

p) Alocar os recursos necessarios a administracdo e execugdo dos servicgos, inclusive os destinados ao pagamento de todos os
impostos, taxas e demais obrigac@es fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

g) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais, comerciais ou qualquer outro ndo previsto neste Instrumento,
resultante da execucdo do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposic¢des e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servicos e obras objeto do contrato;

r) Atender as normas e portarias sobre seguranca e salide no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condicao de Unica
e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos
Servicos e obras objeto do contrato;

s) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato, até o Recebimento Definitivo dos servicos e obras;
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t) Submeter a prévia e expressa autorizagéo da fiscalizagéo da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou
modificacdo do projeto fornecido pelo Contratante;

u) Documentar todas as eventuais modificagGes havidas no projeto durante a execucdo dos servigos e obras, registrando-as no Projeto
“Como Construido” (As Built);

v) Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicagdo de materiais, servigos e equipamentos a
ser considerada na execugdo dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de
conformidade com os requisitos e condi¢des estabel ecidas nas especificaces técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

w) Submeter previamente a aprovacéo da Fiscalizac8o os projetos de fabricagdo e montagem de componentes, instalacfes e
equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metalicas, caixilhos, elevadores,
instal acBes el étricas, hidraulicas, mecanicas e de utilidades;

X) Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizag8o eventuais gjustes no cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras, de
modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabal hos;

y) Submeter previamente & aprovagéo da Fiscalizagdo qualquer modificacgo nos métodos construtivos origina mente previstos no
plano de execucgdo dos servigos,

Z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pelafiscalizag8o, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

z.1) Caso o/a CINEP execute esses reparos, a contratada pagara pel os mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor
em dobro dos custos desses servicos constantes na planilha orcamentéria, devidamente atualizados;

aa) Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorrano local dos trabalhos;

bb) Submeter a aprovacdo da Fiscalizago os protétipos ou amostras dos materiais e equi pamentos a serem aplicados nos servigos e
obras objeto do contrato;

cc) Realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizag8o, os testes, ensaios, exames e provas necessérias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabal hos;

dd) Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca do local dos servicos e obras,
programando adequadamente as atividades executivas;

ee) Apresentar mensal mente a fiscalizagdo da contratante, a relagdo de operérios empregados na execucdo do contrato, bem como
comprovagdes dos encargos complementares (val es-transportes, refei¢des minimas, cestas basicas, equipamentos de protecdo
individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados, conforme
disposto o §3° do art. 7° do Decreto Estadual n° 30.610/2009

ff) Solicitar a anuéncia do/a CINEP no caso da necessidade da subcontratacdo e para tanto seguir as regras constantes na clausula
deste documento que trata das subcontratacdes, disponibilizando para fiscalizagdo a documentagéo da subcontratada, que demonstre
gue cumpre 0s requisitos de qualificacdo técnica exigidos neste Instrumento;

gg) Providenciar as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones,



4 Pagina n® 13 de 19

{'=* GOVERNO

“‘ﬁﬁi_ DA PARAIBA
-

MINUTA
hh) Providenciar junto aos 6rgéos Federais, Estaduais e Municipais e concessionérias de servicos publicos a vistoria e regularizagdo
dos servicos e obras concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusao), o Corpo de Bombeiros
(Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessiondrias de energia el étrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessionérias de gas, agua e esgotos (Instalagbes Hidraulica, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgéo estadual
competente (Licenca Ambiental de Operacéo - LAO);

ii) Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo pessoal, méguinas, equipamentos, materiais, e
instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de
qualquer natureza;

11.2 - Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos ap6s 0 Recebimento Definitivo dos servicos e obras, por sua
qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do Cdédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparac@o de quaisquer falhas,
vicios, defeitos ou imperfei¢des que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas,
podera o Contratante efetuar os reparos e substitui¢cies necessérias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

11.3 - A presenca da Fiscalizag8o durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos praticados no desempenho de
suas atribui¢des, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderd Unica e integralmente pela
execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 — Além das estabel ecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigacdes da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servicos
publicos que exercam controle sobre a execugao dos servigos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de
Bombeiros (Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessionérias de energia el étrica e de telefonia (Projetos de Entrada de
Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionarias de gés, &gua e esgotos (Projetos de Instal agbes Hidréulicas, Sanitéarias e Gas
Combustivel) e CONAMA ou orgéo estadual competente (Licenga Ambiental de Instalagéo — LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizacdo expressa, com a devida justificativa técnica de que
esse projeto podera ser elaborado concomitantemente com a execugdo da obra;

¢) Manter desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizacdo
constituida por profissionais habilitados que considerar necessérios ao acompanhamento e controle dos trabal hos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizag&o Livro de Ocorréncias, com abertura formal, com péginas numeradas em 3 (trés) vias, 2
(duas) destacéveis, pararegistro de fatos e comunicages que tenham implicagdo contratual .

€) Emitir ordens de inicio e de paralisacéo dos servicos;
f) Liberar as éreas destinadas ao servico;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabel ecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;
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h) Proceder as medic¢Ges mensais dos servigos efetivamente executados;

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medi¢des de servicos aprovadas pela Fiscalizagao,
obedecidas as condic¢des estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execucdo do contrato e no caso de néo regularizagéo, processar a
rescisdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execuc&o e/ou aplicar as sangdes previstas neste Instrumento e no art. 87 daLei
n° 8.666/93;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condicdes estipuladas neste I nstrumento;
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA FISCALIZACAO

13.1 - A execucdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizac8o e avaliacdo por representante da Contratante,
para este fim especial mente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o0 gestor do contrato, formalmente designado pela Administracdo, e comprovadamente habilitado
para gerenciar o contrato, serd o responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos
complementares, conforme determinacdo do Decreto Estadual n° 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribuicdes do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentac&o pertinente aos trabalhos, incluindo o edital de licitacéo,
garantias, contrato, projetos, especificacfes técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos (com todos
0S anexos, inclusive as planilhas de composicéo da administracdo local e encargos complementares), medicdes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovacdes dos pagamentos, correspondéncia, relatdrios diarios, certificados de ensaios e testes
de materiais e servigos, prototipos, catélogos de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisdrias e canteiro de servigo apresentados pela Contratada no inicio dos trabal hos;

¢) Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras a serem apresentados pela Contratada no
inicio dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execugéo do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcao Civil — PGRCC com os requisitos
exigidos pelo CONAMA, através da Resolugdo n° 307/2002 e, sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-a a Lei n°
11.176/2007 do Municipio de Jodo Pessoa, caso contrério, ndo incidira os efeitos da aludida norma.

€) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificaces e
demais elementos de projeto, bem como fornecer informages e instrugdes necessérias ao desenvolvimento dos trabal hos;

f) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequiéncia dos servi¢cos e obras em execucdo, bem como as
interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente
contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servigos para dirimir dividas, que serdo documentadas em atas, el aboradas pela Fiscalizacdo e que
conterdo, no minimo, os seguintes elementos; data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis
pelas providéncias a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decisoes;
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h) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessaria a verificagdo da exata
correspondéncia entre as condic¢es reais de execucdo e os parametros, defini¢cdes e conceitos de projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execugdo obedece as
especificacOes técnicas de materiais e/ou servicos, ao projeto, aos prazos estabel ecidos e demais obrigacGes do contrato;

j) Realizar inspecdes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos
trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecdo de maguinas e
ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condicdes estabel ecidas pelas normas de
seguranca e salide no trabalho;

k) Promover reunifes periodicas no canteiro de servigo para analise e discussdo sobre o andamento dos servigos e obras,
esclarecimentos e providéncias necessérias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providéncias demandadas
dessas reunides;

I) Paralisar €/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou
qualquer disposicdo oficia aplicavel ao objeto do contrato;

m) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos
e obras;

n) Solicitar arealizago de testes, exames, ensaios e quai squer provas necessarias ao controle de qualidade dos servicos e obras objeto
do contrato;

0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucao dos servicos e obras, aprovando 0s eventuais gjustes que ocorrerem
durante o desenvolvimento dos trabal hos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacéveis, fatos e comunicagdes que
tenham implicagdo contratual, como: modificagdes de projeto, conclusio e aprovacao de servigos e etapas construtivas, autorizagdes

para execucéo de trabalho adicional, autorizag8o para substituicdo de materiais e equi pamentos, ajustes no cronograma e plano de

execucdo dos servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizag8o. Portanto, toda
comunicagdo entre a Fiscalizacdo e a Contratada seré realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Livro

de Ocorréncias,

q) Elaborar, mensalmente, relatorios constando informagdes gerenciais da obra e encaminhé-los as instancias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas medic¢des, que deverdo ser
acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memarias de célculo bem como, conferir, vistar, liquidar a correspondente
despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada pela Contratada e admitida nas Especificagtes
Técnicas, com base na comprovacao da equival éncia entre 0s componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisacfes, justificativa técnica respectiva e com base na mesma,
formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentacao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas
cabiveis aos mesmos;

u) Comunicar ainstancias superiores qualquer infracdo cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, nos termos
do art. 4° dalei Estadual n° 9.697/2012, afim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.
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v) Solicitar a substituicao de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agdo da Fiscalizagéo ou cuja presenca
no local dos servicos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabal hos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.

X) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando todas as modificagdes introduzidas no
projeto original, de modo a documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela
Fiscalizacdo na interpretacéo dos desenhos, Memoriais, especificagcdes e demais elementos de projeto, bem como na conducéo dos
trabal hos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execucéo dos servicos e obras;

y) Exigir o registro no Diério de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida de equipamentos, servigos
executados e em andamento, efetivo de pessoal, condigdes climéticas, visitas ao canteiro de servico, inclusive para as atividades das
subcontratadas;

Z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Naprimeiramedicdo devera constar a(s) respectiva(s) Anotacao(s) de Responsabilidade Técnica (ARTS) da fiscalizaco.

13.5 - O acompanhamento, o controle, afiscalizac8o e avaliagcdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade da Contratada
e nem confere a Contratante responsabilidade solidéaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na
execucao dos servicos contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos ora contratados, prestados em desacordo com o
Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinagOes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalizagdo do contrato
deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicac8o das
medidas legais cabiveis.

13.8 - Todos os atos e instrucdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados como se fossem praticados pelo
Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRASE SERVICOS

14.1 - Apos a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante reguerimento ao dirigente do/a CINEP, podera
solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os servicos concluidos poder&o ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a CINEP através de vistoria do responsével
por seu acompanhamento e fiscalizag8o, que formalizard mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicacdo escrita do contratado.

14.2.1 — O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servicos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabel ecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser
datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabel ecidos, relacionar os servicos desconformes,
explicando as razdes das inconsisténcias, dando prazos para correcéo, que ndo poderdo ser superiores a 90 dias.

14.2.2 — Para o recebimento provisoério, a Contratada devera efetuar a entrega dos catélogos, folhetos e manuais de montagem,
operacéo e manutencdo de todas as instalacles, e
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guipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo afiscalizagdo
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do 6rgdo contratante designara uma comissao com no minimo 03
(trés) técnicos, que vistoriara os servicos e emitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que
comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

14.4 — E condic&o indispensavel para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentaco pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidéo Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isentaa CONTRATADA das responsabilidades
estabelecidas pelo Codigo Civil Brasileiro.

14.6 - Apés aassinaturado TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA seraliberada e
se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a
execucdo dos servicos, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisao.

15.2 - Sea CONTRATADA, por circunstancia de forca maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato, devera
comunicar imediatamente por escrito a CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisagdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a
CONTRATANTE podera suspender o contrato, pelo periodo necessario a solugao do impasse, cessando nesse periodo as obrigagdes
da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisgquer das partes poderd solicitar a rescisao
do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisagéo e aceitas pela fiscalizag@o seréo pagas na primeira mediagéo de
reinicio dos servicos, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos,
no que couber:

a) Autorizacgdo prévia da fiscalizagdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigilancia, desmobilizacdo e as
relacionadas com a manutengdo do canteiro);

b) Comprovantes da execugdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente assinada pelo empregado,
guias de encargos, €etc);

¢) Fotografias validadas pela fiscalizagéo, contendo legenda e data;
d) outros que afiscalizagdo considerar necessarios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a" deve explicitar as razdes técnicas e/ou legais da execucdo dos servicos durante
a paralisacgéo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO
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16.1 - A garantia de execucdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ou sgja, a R$
XXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). FOi prestada na modalidade XXXXXXXX.

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatéria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alineas “a’ e“b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, serd exigida, para a assinatura do contrato,

prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente
proposta.

(b) No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito deverd ser descrito o banco onde foi depositado, inclusive agéncia e conta,
identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE. (c) Caso a opcéo foi titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central
doBrasil, e avaliados pel os seus val ores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

(d) A garantia, se prestada naforma de fianca bancaria ou seguro-garantia, deverater validade durante a vigéncia do contrato. (€) No
caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do

artigo 827 do Cadigo Civil. (€) O gestor do contrato e 0s responsaveis em controlar os aditivos contratuais deverdo estar atentos a
essa exigéncia.

16.2 - No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada ou renovada nas
mesmas condi¢Bes.

16.3 - Se o valor dagarantiafor utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensagao de prejuizo causado no decorrer
da execucdo contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposi¢do no prazo de PrazoReposicao
(PrazoReposicaoExtenso) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada.
16.4 - Ap0s a execucgdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a cargo da Contratada através a
assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada seré liberada ou restituida em até 30 (trinta) diase,
guando em dinheiro, seré atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante
CLAUSULA DECIMA SETIMA —DA SUBCONTRATACAO

17.1. Né&o sera admitida a subcontratagdo do objeto deste contrato.
CLAUSULA DECIMA OITAVA—DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1 - A CONTRATADA se sujeitaintegralmente aos termos do presente Contrato.
18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serdo regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislacdo pertinente.

18.3 — A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteracdo do endereco comercial,
telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondéncias, comunicados, notificacfes dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicard na aceitagdo, sem qualquer objecao, das determinacdes
emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicagdes eventualmente tentadas, relacionadas com a
execucdo dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 - Paradirimir as questdes oriundas deste gjuste, as partes elegem o Foro da Comarca de Jodo Pessoa/PB.
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19.2 - E por assim haverem gjustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas testemunhas arroladas.

Jodo Pessoa, XX/XX/XXXX.

TATIANA DA ROCHA DOMICIANO e THOMPSON FERNANDES MARIZ

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA - CINEP

XXXXX XXX XX XXX XXX XXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXKKX

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPFn°:

Identidade n°:

Nome:
CPF n°:

VERSAO MODELO N°1.4.1, de 07/07/2015

Certificacdo digital n°; 1422F1719518934E0325814F004DAF43
Link para uso interno


http://www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgd/sgd.nsf/fVisualizarTodosCampos?OpenForm&NumeroDocumento=PPQV-ANSQC4&Login

