4 Péagina n° 1 de 19

{'=* GOVERNO
.72 DAPARAIBA

MINUTA
CONTRATO -ANEXO 1 - TIPO: MENOR PRECO

ANEXO1
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PJU N° xxxx/2017, SOB O REGIME empreitada por preco unitario, QUE ENTRE SI FAZEM A/O
SETDE/Companhia de Industrializagéo do Estado da Paraiba-CINEP E A EMPRESA _-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA
EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM GALPAO, EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA, COM AREA
DE 360,00M2, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAJAZEIRAS/PB, NA FORMA ABAIXO:

A/O SETDE/Companhia de Industrializagdo do Estado da Paraiba, com sede &ao Rua Feliciano Cirne, n.° 50, Jaguaribe, inscrita no
CNPJ sob 0 n° 09.123.027/0001-46, aqui chamada CINEP, representada pelo(s) DIRETORA PRESIDENTE e DIRETOR DE
OPERACOES, respectivamente, TATIANA DA ROCHA DOMICIANO e THOMPSON FERNANDES MARIZ, de um lado e de
outro, a EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, com sede X X X XXX XXXXXXXX, inscrito
No CNPJ n® XXXXXXXXXXXXXX aqui denominada CONTRATADA, representada pelo seu Titular, XXXXXXXXXX,
brasileiro/a, residente e domiciliado X X XXXXXXXXXXX, conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo
como Responsavel Técnico XXXXXXXXXXX, portador da carteira profissional n® XXXXXXXXXXXX, considerando ter sido a
CONTRATADA vencedora dalicitagdo TOMADA DE PRECOS N° 0001/2017, constante do Processo n° 21.201.000176.2017 do/a
CINEP, devidamente homologada pelo/a DIRETORA PRESIDENTE, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato,
com fundamento na Lei n° 8.666/93, na Lei n° 9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual n° 9.625/2011 (CODIGO
ESTADUAL DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO), e demais legislacdes correlatas,
o0 qual seraregido pelas Clausulas e condicBes seguintes que mutuamente acordam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA —DO OBJETO
1.1 - O objeto desta licitacdo & EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM GALPAO, EM ESTRUTURA
PRE-MOLDADA, COM AREA DE 360,00M2, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAJAZEIRAS/PB, conforme
especificagBes técnicas e demais elementos técnicos constantes no Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

1.2 - Né&o seréo admitidas subcontratacfes dos servigos, objeto deste Contrato.
CLAUSULA SEGUNDA —VINCULACAO A LICITACAO E ANEXOSDO CONTRATO
2.1- Este contrato esta vinculado alicitagdo TOMADA DE PRECOS n° 0001/2017.

2.2 — S80 anexos a este contrato: 0s projetos técnicos basico e executivo, as especificacbes técnicas dos materiais e servicos, a
planilha orgcamentaria e o cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA —DO PRECO

3.1- O valor do Contrato a base dos precos propostos e aprovados € de R$ X XX XXX XXX (XX XXXXXXXX).
CLAUSULA QUARTA —DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com 0s seguintes procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalizagdo do/a CINEP, serdo langados no
Boletim de Medi¢ao, que serd assinado pelo Eng.° Fiscal e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medicdo sera, obrigatéria e formalmente, revisado pelo Coordenador da area de execucdo de contratos ou de
obras e pelo Diretor da area técnica Técnico, que
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assinardo 0 MeSMOo COMO revisores.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, titulo profissional, n° do CREA e cargo
que ocupa.

4.2.3 - As medic¢des serdo mensais com interval os nuncainferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medicbesinicial efinal.
4.2.4 - No Boletim de Medicéo devem constar:

a) todos os servigos contratados, com suas respectivas unidades de medida;

b) os quantitativos dos servicos contratados, medidos e acumulados,

C) o prego unitério, o valor total de cada servigo e no final o total contratado, medido, acumulado e o saldo contratual;

d) o numero do contrato;

€) o0 nimero de ordem da medi¢ao;

f) adatadasuaemissio e o periodo dos servicos medidos.

4.2.5 - Anexo ao boletim de medicdo deve constar a respectiva meméria de calculo detalhada e fotos dos servicos executados.

4.2.6 - Os servicos constantes no boletim de medi¢éo deverdo ser executados em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro
€ ho caso de antecipacdo ou retardamento da execugdo, 0 mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim.

4.2.6.1 — Caso tenha havido antecipagdes e/ou atrasos na execucao de servicos, esses terdo que ser justificados e aceitos pela
fiscalizagdo e as razGes dos mesmos devem estar registrados no Livro de Ocorréncias.

4.2.6.2 - No caso de etapas néo concluidas, seréo pagos apenas 0s servicos efetivamente executados, devendo a Contratada
regularizar o cronograma na etapa subseguente.

4.2.7 - A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados nagquela etapa da execuc&o contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovagdo da medicéo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitacéo definitiva dos servigos executados.

4.2.9 - Ap6s a aprovagdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢&o definitiva aprovada, acompanhada da planilha
de medicdo de servigos e de meméria de célculo detalhada.

4.3 - A Contratante tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da apresentacéo da medi¢do, para aprovar ou rejeitar,
no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados,
inclusive quanto a obrigacdo de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

4.4 - Os Boletins de MedicOes deverdo ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada més, sendo os pagamentos efetuados atraves de
crédito em conta corrente, mediante AUTORIZACAO DE PAGAMENTO - AP, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos servicos executados e medidos.

4.4.1 — O adimplemento de cada parcela dar-se-& quando comprovada a liquidagéo da parcela, ou seja, a comprovacdo da entrega
regular de toda documentac&o exigida neste Contrato e anexos para a efetivaco do pagamento.
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4.4.2 — A liquidagdo fica condicionada a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os
servicos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovacdes, que deverdo obrigatoriamente acompanhé-la:

a) Na primeira medicdo, o comprovante de que o contrato teve sua Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART
efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolucéo 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n° 12.378/2010, sob
pena do ndo recebimento da medicéo requerida;

b) Também na primeira medi¢éo, o CEl-Cadastro Especifico do INSS para a obra objeto desta licitagdo com indicagdo do nimero do
contrato correspondente;

¢) Do cumprimento das obrigacOes trabal histas e previdenciérias, correspondentes a Ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga
pela Administracdo, através da copia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das

contribuicbes previdenciérias e do fundo de garantia do tempo de servico-FGTS, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou

fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execucdo contratual, nomina mente identificados, na forma prevista

nale 8.212/91, alterada pela Lei n® 9.711 — IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime Geral de

Previdéncia Social — RGPS;

d) Daregularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, devendo seu resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;

€) Da ndo inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados—CADIN e no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual-CAFILPB.

4.5 - Havendo erro na apresentacéo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, 0 pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao da regularizagdo da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

4.6 - Seraretido quando do pagamento de cada medicao:

a) 3,5% (trés virgula cinco por cento) sobre o valor dafatura, referente apenas ao servico (méao de obra), em atendimento a ao 86° do
art. 7°daLei n°12.546/11;

b) 1,6% (um virgula seis por cento) para empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) para empresas de pequeno porte,
sobre o valor total dafatura, em atendimento a Lel n® 10.128/2013, art. 7°, |1, para o Fundo Empreender/PB.

¢) o Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (1SSQN), observado o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e
legislagdo municipal aplicavel.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, hos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, devera apresentar
comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei
Complementar, para fins de impedir a retencdo dos tributos abrangidos pelo Sistema.

4.8 - Respeitadas as condi¢des previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a
ser pago sera atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, mediante a aplicacdo da
seguinte formula:

EM=1XxNxVP
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Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP =Valor daparcelaaser paga

| = Indice de compensag3o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX)

| = (6/100)/365

I=0,00016438

TX = Percentual dataxaanua = 6%

CLAUSULA QUINTA —DO REAJUSTAMENTO

5.1 - Nao havera reajustamento nos precos propostos, salvo, se por razdes supervenientes, 0s prazos ultrapassarem o periodo de 12
(doze) meses e, neste caso, 0 regjuste sera realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:

a) O indice de regjuste sera indice Nacional de Custo da Construc&o Civil - INCC-FGV;

b) A data base adotada ser4 més da proposta;

¢) Para o calculo do regjustamento serd utilizada a seguinte férmula:

R=Vx((I-10)/10)

onde:

R - Valor do regjustamento calculado;

V - Vaor contratual das obras ou servicos a serem regjustados;

| — Indice Nacional de Custo da Construggo Civil - INCC-FGV, correspondente a data do regjuste (12 meses da data base);

lo —indice Nacional de Custo da Construcéo Civil - INCC-FGV, correspondente & data base.

5.2 - A periodicidade do regjuste € anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos fisicos realizados a partir
do 1° (primeiro) diaimediatamente subsequiente ao término do 12° (décimo segundo) més e, assim, sucessivamente, contado desde a
data da apresentacdo da proposta e de acordo com a vigéncia do contrato.

5.3 - Apos a aplicacdo do regjuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual terd vigéncia e passara
a ser praticado, pelo préximo periodo de 1 (um) ano, sem regjuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do
contrato.”

5.4 — Nos casos em que a prorrogacdo dos prazos sgja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos ndo serdo reajustados.

CLAUSULA SEXTA —DOS PRAZOS

6.1 — O prazo de execucdo do objeto seré de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Servicos, que
serdo executados conforme o cronograma fisico-financeiro, anexo a este Contrato.
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6.2 — O prazo do contrato sera de 300 (trezentos) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipéteses elencadas no parégrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgcamento Geral do Estado
deste exercicio, na dotac&o abaixo discriminada:

21201.22.661.5002.2955
RO: 00116
CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infragdes previstas naLei n° 8.666/93, na Lel Estadual n° 9.697/2012 e neste Contrato
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por fatas leves, assm entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacéo
e serd aplicada conforme os procedimentos descritos a seguir;

b) Multa:

b.1) Moratoria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratagdo, conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a
Seguir.

b.2) Compensatoria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugado total ou parcia da obrigac@o assumida, conforme
procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

¢) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até dois anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com o Estado da Paraiba e descredenciamento do Registro Cadastral do Estado pelo prazo de
até cinco anos;

€) Declaracdo de inidoneidade paralicitar ou contratar com a Administragéo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administracéo pelos prejuizos causados,

f) Inscricdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual-CAFILPB.

8.2 - A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditério e a
ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposices da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3 - A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o caréter
educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

8.4 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo deduzidos dos val ores a serem pagos, ou recolhidos em favor do
Estado da Paraiba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa Estado da Paraiba e
cobrados judicialmente.

8.5 - As sancBes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
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8.6 - Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificacles, projetos ou prazos, acarretardo a CONTRATADA, as seguintes
conseqliéncias, sem prejuizo de quaisquer sangdes previstas neste Contrato:

a) Suspensao imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a Contratante e ndo cobertos pela garantia
contratual.

8.7 - A aplicacdo da sangdo de que trata o subitem 8.1, “d” a “f” deste Contrato implicara ainda o descredenciamento do
CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Cadastramento da
Secretaria de Administracdo do Estado da Paraiba;

8.8 - As sancOes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo 1V daLei n° 8.666/93, aplicam-se a este Contrato.

8.9 - Podera a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacdo suplementar no montante equivalente ao prejuizo
excedente que causar, na forma do Pardgrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.

Art. 416. Paraexigir a pena convencional, ndo € necessario que o credor alegue prejuizo.

Paragrafo Unico. Ainda que o prejuizo exceda ao previsto na clausula penal, ndo pode o credor exigir indenizagdo suplementar se
assim ndo foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como minimo da indenizag&o, competindo ao credor provar o prejuizo
excedente.

8.10 - ADVERTENCIA: E o0 aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obrigacao, e sera expedido pelo
Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsavel pelo recebimento do objeto da licitacdo, se o descumprimento da obrigagcdo
ocorrer na fase de execucdo do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar 0 Contrato, nos
seguintes casos:

8.10.1 - Quando alicitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis
contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

8.10.2 - Quando alicitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensgjar o retardamento na execugdo do
seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo parainicio da execucdo do objeto;

8.10.3 - Quando setratar de execuc¢do de servicos, caso sgjaidentificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas
em relacdo ao Cronograma Aprovado, ndo justificado pela empresa contratada.

8.10.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacdo atinente ao objeto deste Contrato, sendo a adverténcia registrada e
fundamentada em documento especifico.

8.11 - MULTA: E asanco pecuniéria que sera imposta & Contratada, pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso
injustificado na execugdo do objeto dalicitacdo ou inexecucdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e serd aplicada nos seguintes
percentuais:

8.11.1 - Nos casos de atrasos:

8.11.1.1 - Até 0,33 % (zero virgulatrinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitacdo, cal culado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;

8.11.1.2 — Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entr
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ega do objeto da licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em caréter
excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.11.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto dalicitacao;
8.11.2 - Nos casos de recusa ou inexecugao:

8.11.2.1 — Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecucdo parcial do objeto
dalicitacdo, calculado sobre a parte inadimplente;

8.11.2.2 — Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pelainexecugdo total do objeto dalicitacdo ou descumprimento
de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.11.3 - A multa sera formalizada por simples apostilamento, naforma do artigo 65, parégrafo 8°, daLe n° 8.666/93 e sera executada
apos regular processo administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditorio e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias Gteis, a contar do recebimento da notificagéo, nos termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte
ordem:

8.11.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

8.11.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

8.11.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo.

8.11.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela sua
diferenca, devidamente atualizada, mediante a aplicagdo da formula constante no subitem 4.8 deste contrato, que seré descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judiciamente. O atraso, para efeito de clculo de multa, sera
contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na reparticéo
interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

8.11.5 - Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:

8.11.5.1 - O atraso na execugdo do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco) dias; e

8.11.5.2 - A execucdo de multa cujo montante sgjainferior ao dos respectivos custos de cobranca.

8.11.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida,
observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.11.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulacdo da nota de
empenho e/ou rescisdo unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior
a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 8.11.

8.12 - SUSPENSAO: E a sanc&o que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagdes e de contratar com a
Administracdo, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF e no Cadastro da Secretaria de Estado da Paraiba, de acordo com os prazos a seguir:

8.12.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos
exigidos, por meio eletrdnico, de forma provisoria, ou, em original ou cOpia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem
justificat
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iva pertinente ao certame, qualquer fase da licitagéo;

8.12.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o Contrato,
ensegjar o retardamento na execugdo do seu objeto, falhar ou fraudar na execucdo do Contrato.

8.12.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

8.12.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes, objetivando obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicac&o do objeto da licitac&o;

8.12.3.2 - Tenha praticado atosiilicitos visando afrustrar os objetivos dalicitacdo; e
8.12.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e ndo efetuar o pagamento.
8.12.4 - S30 competentes para aplicar a penalidade de suspensdo:

8.12.4.1 - O Setor responsavel pelas licitages da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer no ambito do
procedimento licitatorio; e

8.12.4. 2 - O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigac&o ocorrer nafase de execucéo do objeto
da licitagdo, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento habil que venha
substitui-lo.

8.12.5 - A penalidade de suspens&o serd publicada no Diério Oficial do Estado e no Diério Oficial da Uni&o, quando a fonte de
recursos for também da Uni&o e registrada no no Sistema de Cadastro da Secretaria de Administracdo do Estado da Paraiba e no
SICAF, quando a fonte de recursos for também da Unido.

8.13 - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracéo de inidoneidade seré aplicada somente pelo Secretério de Estado de
SETDE, a vista dos motivos informados na instrugéo processual.

8.13.1 - Ser& declarada iniddnea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da L el n° 8.666/93.

8.14 - As san¢Bes previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razéo do
Contrato:

8.14.1 - Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

8.14.2 - Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos dalicitagéo;
8.14.3 - Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

8.15 - E facultado 8 CONTRATADA interpor recurso contra a aplicacio das penas de adverténcia, suspensio temporéria ou de
multa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificacao.

8.15.1 - O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas do 6rgdo CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que aplicou a
sancado, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias (teis, ou, nesse caso, a decisao ser proferida dentro do
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

8.15.2 - Na contagem dos prazos estabel ecidos neste item, excluir-se-4 0 diado inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se
-80 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrério;

8.15.3 - Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e apds exaurida a fase
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recursal, a aplicacdo da sancéo serd formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diério Oficial do
Estado da Paraiba e no Diario Oficial da Unido, quando houver fonte de recursos também da Uni&o, devendo constar:

8.15.3.1 - A origem e 0 nimero do processo em que foi proferido o despacho.

8.15.3.2 - O prazo do impedimento paralicitar e contratar;

8.15.3.3 - O fundamento legal da san¢do aplicada; e

8.15.3.4 - O nome ou arazdo socia do punido, com o nimero de suainscric¢do no Cadastro da Receita Federal.

8.15.4. Apos o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposi¢ao, a autoridade competente para aplicacéo
da sang&o comunicara imediatamente ao 6rgdo competente que por sua vez providenciara aimediata inclusdo da sanc¢éo no Cadastro
do Estado e do SICAF, quando houver fonte de recursos também da Uni&o, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema
em caso de suspensdo paralicitar.

8.16 - Do assentamento em registros

8.18.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicago no Diario Ofical do Estada e, se for o objeto financiado com recursos da Uni&o,
no Diério Ofical da Unido, as sangtes aplicadas com fundamento nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam por meio de simples
apostilamento e/ou registro em sistema, naforma do artigo 65, § 8°, daLei n° 8.666/93.

8.18.2 - Os prazos referidos neste documento s se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou na entidade.

8.19 - Da sujeicdo a perdas e danos

8.19.1 - Independentemente das sancles legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara sujeita, ainda, a composi¢ao das
perdas e danos causados a CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigagdes licitatorias.

CLAUSULA NONA —DASALTERACOES DO CONTRATO

9.1 - A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢Ges contratuais, os acréscimos que se fizerem necessarios, até o limite
de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.2 - As supressies estardo limitadas a 25%, entretanto aguel as resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poder&o exceder
esse limite.

9.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servicos ndo previstos inicialmente na planilha orcamentéria, os
precos desses novos servicos serdo reduzidos na mesma propor¢do do desconto ofertado pela contratada & época da licitag8o, ou sgja,
sofrerdo reducdo proporcional a diferenca percentual original entre 0s custos unitarios dos insumos e servicos cotados em sua
proposta e aqueles constantes na planilha orcamentaria do 6rgéo licitante.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - O Contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre as partes ou por razées de ordem
administrativa;

10.2 - A Contratante poder& rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposicdo judicial ou
extrgjudicial e do pagamento de qualquer indenizacdo pelos motivos:

a) 0 ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clusulas contratuais, e
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specificagles, projetos e prazos estabel ecidos;

b) a sub-contratacdo total dos servicos e cessdo total ou parcial do contrato;

¢) a sub-contratacéo parcial, sem a anuéncia da Contratante;

d) quando restar comprovada aimpossibilidade da concluséo da obra, no prazo estipulado, por culpa exclusiva do contratado;
€) aparalisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Contratante;

f) aassociacdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacéo, ndo admitidano EDITAL.

0) o descumprimento das determinacdes emanadas da fiscalizagdo, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execucéo das obras, anotadas naformado §81° do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

i) a decretacdo de faléncia ou ainstauracéo de insolvénciacivil;

j) adissolucéo da sociedade ou falecimento do contratado;

k) aateracdo social ou amodificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execucdo do contrato;
I) razdes de interesse publico, naforma previstanaLe n° 8.666/93.

m) a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

10.3 - Decretada a resciséo contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a CONTRATADA, ficara sujeita a aplicacdo
das sancOes previstas neste Contrato, com excegdo do caso previsto nas alineas “I” €' m

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.1 - Além das estabel ecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigactes da contratada:

a) Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica- ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77, daLei n°5.194/66 e da Lei n® 12.378/2010;

b) Submeter a aprovacéo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apos o inicio dos trabalhos o plano de execugdo e o cronograma detalhado
dos servicos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de plang amento;

¢) Adquirir e manter permanentemente no escritorio das obras, um DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, com paginas numeradas
em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, no qual a Fiscalizacdio e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer ocorréncias que merecam

registro, devendo ser entregue ao/a CINEP, quando da medic¢&o final e entrega das obras. A fiscalizago revisara, formamente, essa

anotacdo, que sera assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando, também, a data do registro;

d) Registrar diariamente, no Di&rio de Obras e/ou servigos, 0s servicos executados e em andamento, entrada e saida de equi pamentos,
se for o caso, efetivo de pessoal, condi¢Bes climéticas, visitas ao canteiro de servico, inclusive para as atividades de suas
subcontratadas.

e) Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer pelo menos uma visita semanal a obra, fato este
que deverd ser registrado no DIARIO DE OBRAS e/ou
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SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasido davisita;

f) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execugdo dos servic¢os, devendo informar a
Fiscalizac8o sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omiss@o que for constatada;

0) Executar os servigos em conformidade com desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como com as
informacdes e instrugcdes emanadas pela fiscalizacdo da contratante;

h) Manter durante a execucdo do contrato em compatibilidade com as obrigacBes por ele assumidas todas as condi¢des de habilitacdo
exigidas nalicitac8o;

i) Facilitar, por todos os meios ao seu acance, a ampla agdo da Fiscalizac8o, permitindo 0 acesso aos servicos e obras em execucéo,
bem como atendendo prontamente as solicitagdes e/ou esclarecimentos que Ihe forem efetuados.

i) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissoes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infragBes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante
por quaisguer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢cBes monetérias e acréscimos de morg;

k) Retirar do local dos servigos qualquer pessoa gque esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalizagéo;

I) Manter no canteiro de servigo equipamentos de protecdo contraincéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes
em vigor;

m) Comunicar a Fiscalizac8o e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por
escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execugdo dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio;

n) Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios e equipamentos em nimero, qualificagéo e especificacdo adequados
ao cumprimento do contrato;

0) Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hébil nos locais de execugdo, de modo a
satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras objeto do contrato;

p) Alocar os recursos necessérios a administragdo e execucao dos servicgos, inclusive os destinados ao pagamento de todos 0s
impostos, taxas e demais obrigacfes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

g) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais, comerciais ou qualquer outro ndo previsto neste Instrumento,
resultante da execucgdo do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislagdo socia e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoa alocado nos servigos e obras objeto do contrato;

r) Atender as normas e portarias sobre seguranca e salide no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica
e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos
servigos e obras objeto do contrato;

s) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem aincidir sobre o objeto do
contrato, até o Recebimento Definitivo dos servigos e obras;

t) Submeter & prévia e expressa autorizagéo da fiscalizagdo da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou
modificacdo do projeto fornecido pelo Contratante;



4 Péagina n® 12 de 19

{'=* GOVERNO
.72 DAPARAIBA

L —
MINUTA

u) Documentar todas as eventuais modificacBes havidas no projeto durante a execucdo dos servigos e obras, registrando-as no Projeto
“Como Construido” (As Built);

v) Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizac8o toda e qual quer alternativa de aplicacdo de material's, servicos e equipamentos a
ser considerada na execugdo dos servigos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de
conformidade com os requisitos e condi¢8es estabel ecidas nas especificacdes técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

w) Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizag8o os projetos de fabricagdo e montagem de componentes, instalacfes e
equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metdlicas, caixilhos, elevadores,
instalacBes el étricas, hidraulicas, mecénicas e de utilidades;

X) Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizag8o eventuais gjustes no cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras, de
modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabal hos;

y) Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente previstos no
plano de execucgdo dos servigos;

z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabel ecido pela fiscalizac8o, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

z.1) Caso o/a CINEP execute esses reparos, a contratada pagara pel os mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor
em dobro dos custos desses servigos constantes na planilha orcamentéria, devidamente atualizados;

ad) Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorrano local dos trabal hos;

bb) Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equi pamentos a serem aplicados nos servigos e
obras objeto do contrato;

cc) Redlizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizag8o, 0s testes, ensaios, exames e provas necessérias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabal hos;

dd) Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servicos e obras,
programando adequadamente as atividades executivas;

ee) Apresentar mensal mente a fiscalizacdo da contratante, a relagéo de operarios empregados na execucgéo do contrato, bem como
comprovacdes dos encargos complementares (val es-transportes, refeicdes minimas, cestas basicas, equipamentos de protecao
individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pel os empregados, conforme
disposto o §3° do art. 7° do Decreto Estadual n° 30.610/2009

ff) Solicitar a anuéncia do/a CINEP no caso da necessidade da subcontratac8o e para tanto seguir as regras constantes na clausula
deste documento que trata das subcontratagdes, disponibilizando para fiscalizagdo a documentac&o da subcontratada, que demonstre
que cumpre os requisitos de qualificagdo técnica exigidos neste Instrumento;

gg) Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como &gua, esgotos, gas, energia elétrica e tel efones;
hh) Providenciar junto aos 6rgéos Federais, Estaduais e Municipais e concessionérias de servicos publicos a vistoria e regularizacdo

dos servicos e obras concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusdo), o Corpo de Bombeiros
(Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessiondrias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Ener
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gia Elétrica e Telefonia), as concessiondrias de gas, dgua e esgotos (Instalagdes Hidraulica, Sanitérias e Gas Combustivel) e
CONAMA ou 6rgéo estadual competente (Licenca Ambiental de Operagao - LAO);

ii) Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo pessoal, méquinas, equipamentos, materiais, e
instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de
qualquer natureza;

11.2 - Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, por sua
qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do Cdédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparag@o de quaisquer falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicBes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.
11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢ces apontadas,
podera o Contratante efetuar os reparos e substituicoes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

11.3 - A presenca da Fiscalizacdo durante a execugao dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de
suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderd Unica e integralmente pela
execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislacéo em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 — Além das estabel ecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigacdes da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servicos
publicos que exercam controle sobre a execugdo dos servicos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de
Bombeiros (Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessionérias de energia el étrica e de telefonia (Projetos de Entrada de
Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionarias de gas, &gua e esgotos (Projetos de Instal agbes Hidraulicas, Sanitarias e Gas
Combustivel) e CONAMA ou orgéo estadual competente (Licengca Ambiental de Instalagdo — LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizago expressa, com a devida justificativa técnica de que
esse projeto podera ser elaborado concomitantemente com a execugdo da obra;

¢) Manter desde o inicio dos servicos e obras até 0 seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizacdo
constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabal hos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizag8o Livro de Ocorréncias, com abertura formal, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2
(duas) destacaveis, para registro de fatos e comunicagdes que tenham implicacdo contratual .

€) Emitir ordens de inicio e de paralisag8o dos servigos;

f) Liberar as &reas destinadas ao servico;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabel ecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;
h) Proceder &s medic¢bes mensais dos servi¢os efetivamente executados;

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medi¢des d
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e servicos aprovadas pela Fiscalizag8o, obedecidas as condicfes estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente
liquidadas;

j) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execucgéo do contrato e no caso de ndo regularizagdo, processar a
rescisdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucgéo e/ou aplicar as sangdes previstas neste Instrumento e no art. 87 da Lei
n° 8.666/93;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisdrio e Definitivo nos prazos e condicdes esti puladas neste Instrumento;
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA FISCALIZACAO

13.1 - A execucdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizago e avaliagdo por representante da Contratante,
para este fim especial mente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o0 gestor do contrato, formalmente designado pela Administracdo, e comprovadamente habilitado
para gerenciar o contrato, sera o responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos
complementares, conforme determinag&o do Decreto Estadual n°® 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sao atribui¢des do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabal hos, incluindo o edital de licitagao,
garantias, contrato, projetos, especificacfes técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos (com todos
0s anexos, inclusive as planilhas de composi¢do da administracé@o local e encargos complementares), medic¢des, aditivos,
regjustamentos, realinhamentos, comprovag@es dos pagamentos, correspondéncia, relatorios diarios, certificados de ensaios e testes
de materiais e servigos, protétipos, catdlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisdrias e canteiro de servico apresentados pela Contratada no inicio dos trabal hos;

¢) Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servicgos e obras a serem apresentados pela Contratada no
inicio dos trabal hos;

d) Analisar a conformidade da execucéo do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcdo Civil — PGRCC com os requisitos
exigidos pelo CONAMA, através da Resolucéo n°® 307/2002 e, sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-a a Lei n°®
11.176/2007 do Municipio de Jodo Pessoa, caso contrario, ndo incidira os efeitos da aludida norma.

€) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissfes eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificacdes e
demais elementos de projeto, bem como fornecer informacges e instrucdes necessérias ao desenvolvimento dos trabal hos;

f) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes & prioridade ou seqliéncia dos servigos e obras em execugdo, bem como as
interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente
contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servigos para dirimir dividas, que serdo documentadas em atas, €laboradas pela Fiscalizacdo e que
conterdo, no minimo, 0s seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis
pelas providéncias a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decisoes;

h) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessaria a verificagdo da exata
correspondéncia entre as condic¢Bes reais de execucdo e os parametros, defini¢cdes e conceitos de projeto;
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i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execugao obedece as
especificacBes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigaces do contrato;

j) Realizar inspecdes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos
trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecdo de maguinas e
ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condicdes estabel ecidas pelas normas de
seguranca e salde no trabal ho;

k) Promover reunides periddicas no canteiro de servico para analise e discussdo sobre o andamento dos servicos e obras,
esclarecimentos e providéncias necessérias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providéncias demandadas
dessas reunides;

I) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou
qualquer disposicao oficia aplicavel ao objeto do contrato;

m) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sgjam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos
e obras;

n) Solicitar arealizagéo de testes, exames, ensaios e quai squer provas necessarias ao controle de qualidade dos servicos e obras objeto
do contrato;

0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos e obras, aprovando os eventuais g ustes que ocorrerem
durante o desenvolvimento dos trabal hos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, fatos e comunicacdes que
tenham implicag&o contratual, como: modificactes de projeto, concluséo e aprovacdo de servicos e etapas construtivas, autorizactes

para execucéo de trabalho adicional, autorizac8o para substituicdo de materiais e equipamentos, gjustes no cronograma e plano de

execucao dos servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscaliza¢8o. Portanto, toda
comunicagdo entre a Fiscalizagdo e a Contratada sera realizada através de correspondéncia oficial e anotagfes ou registros no Livro

de Ocorréncias,

) Elaborar, mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais da obra e encaminhé-los as instancias superiores,

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as respectivas medic¢des, que deverdo ser
acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memarias de calculo bem como, conferir, vistar, liquidar a correspondente
despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada pela Contratada e admitida nas Especificagfes
Técnicas, com base na comprovagdo da equivaléncia entre 0s componentes,

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisacfes, justificativa técnica respectiva e com base na mesma,
formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentag&o necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas
cabivel's a0s mesmos;

u) Comunicar ainstancias superiores qualquer infracdo cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, nos termos
do art. 4° dalel Estadual n° 9.697/2012, afim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substitui¢do de qualquer funcionério da Contratada que embarace ou dificulte a ag8o da Fiscalizagdo ou cuja presenca
no local dos servicos e obras sgja considerada prejudicial ao andamento dos trabal hos;
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w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando todas as modificagfes introduzidas no
projeto original, de modo a documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela
Fiscalizacdo nainterpretacdo dos desenhos, Memoriais, especificagcdes e demais elementos de projeto, bem como na conducgéo dos
trabal hos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execucéo dos servicos e obras;

y) Exigir o registro no Diério de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida de equipamentos, servicos
executados e em andamento, efetivo de pessoal, condigdes climaticas, visitas ao canteiro de servi¢o, inclusive para as atividades das
subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Naprimeiramedicdo devera constar a(s) respectiva(s) Anotacao(s) de Responsabilidade Técnica (ARTS) da fiscalizacao.

13.5 - O acompanhamento, o controle, afiscalizac8o e avaliacdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade da Contratada
e nem confere & Contratante responsabilidade solidéria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na
execucdo dos servicos contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos ora contratados, prestados em desacordo com o
Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinacfes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalizagdo do contrato
deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicacdo das
medidas legais cabiveis.

13.8 - Todos os atos e instrucdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados como se fossem praticados pelo
Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRASE SERVICOS

14.1 - Apobs a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente do/a CINEP, podera
solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os servicos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a CINEP através de vistoria do responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizag8o, que formalizard mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicacéo escrita do contratado.

14.2.1 — O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servicos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser
datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabel ecidos, relacionar os servigos desconformes,
explicando as razfes das inconsisténcias, dando prazos para corre¢do, que ndo poderdo ser superiores a 90 dias.

14.2.2 — Para o recebimento provisoério, a Contratada devera efetuar a entrega dos catélogos, folhetos e manuais de montagem,
operacgdo e manutencdo de todas as instalacfes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive
certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
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as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugéo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIV O dos servicos, o dirigente do 6rgdo contratante designara uma comissao com no minimo 03
(trés) técnicos, que vistoriara os servigos e emitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

14.4 — E condic&o indispensavel para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentacéo pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isentaa CONTRATADA das responsabilidades
estabelecidas pelo Codigo Civil Brasileiro.

14.6 - Ap6s a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada e
se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a
execucdo dos servicgos, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisdo.

15.2 - Sea CONTRATADA, por circunstancia de for¢a maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato, devera
comunicar imediatamente por escrito a CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisagdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a
CONTRATANTE podera suspender o contrato, pelo periodo necessario a solugdo do impasse, cessando nesse periodo as obrigagcdes
da CONTRATADA, excetuando-se estabel ecidas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisguer das partes podera solicitar a rescisao
do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisagéo e aceitas pela fiscalizag@o seréo pagas na primeira mediacéo de
reinicio dos servicos, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos,
no que couber:

a) Autorizag8o prévia da fiscalizagdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigilancia, desmobilizagdo e as
relacionadas com a manutengdo do canteiro);

b) Comprovantes da execucéo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente assinada pelo empregado,
guias de encargos, €etc);

¢) Fotografias validadas pela fiscalizagdo, contendo legenda e data;
d) outros que afiscalizag8o considerar necessarios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a@’ deve explicitar as razdes técnicas e/ou legais da execucdo dos servigos durante
a paralisacéo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execucdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ou seja, a R$
XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX). Foi prestada na modalidade XXXXXXXXXXX.
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(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alineas “a’ e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato,

prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente
proposta.

(b) No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito deverd ser descrito o banco onde foi depositado, inclusive agéncia e conta,
identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE. (c) Caso a opgéo foi titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central
doBrasil, e avaliados pel os seus val ores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

(d) A garantia, se prestada na forma de fianca bancéria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia do contrato. (e) No
caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do

artigo 827 do Cadigo Civil. (e) O gestor do contrato e os responsaveis em controlar os aditivos contratuais deveréo estar atentos a
essa exigéncia.

16.2 - No caso de ateragdo do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser readeguada ou renovada nas
mesmas condi¢Bes.

16.3 - Se o valor dagarantiafor utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensacdo de prejuizo causado no decorrer
da execucdo contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposic¢éo no prazo de PrazoReposicao
(PrazoReposi caoExtenso) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada.
16.4 - ApOs a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacfes a cargo da Contratada através a
assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada seré liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias e,
guando em dinheiro, serd atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

17.1. Néo sera admitida a subcontratagdo do objeto deste contrato.
CLAUSULA DECIMA OITAVA-DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1 - A CONTRATADA se sujeitaintegralmente aos termos do presente Contrato.
18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serdo regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislagdo pertinente.

18.3 — A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteracdo do endereco comercial,
telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondéncias, comunicados, notificacfes dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicara na aceitagéo, sem qualquer objecdo, das determinactes
emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicagdes eventualmente tentadas, relacionadas com a
execucdo dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA —DO FORO

19.1 - Paradirimir as questdes oriundas deste gjuste, as partes elegem o Foro da Comarca de Jodo Pessoa/PB.

19.2 - E por assim haverem gjustado, assinam os representantes legai s das partes contratantes e duas testemunhas arroladas.
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Jodo Pessoa, XX/XX/XXXX.

TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, DIRETORA PRESIDENTE e THOMPSON FERNANDES MARIZ, DIRETOR DE
OPERACOES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA - CINEP

XXXXXXX XXX XKXXXXX
1,9,.9,9.9,9,9.9.9,9.9.9,9,9,9,9,0,9,9,9.9,9,0.9,9,0.9,9,0.4

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPFn°:

Identidade n°:

Nome:
CPF n°:

VERSAO MODELO N°1.4.1, de 07/07/2015

Certificagdo digital n°: 59070536CC6471AC0325814F0054B958
Link para uso interno


http://www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgd/sgd.nsf/fVisualizarTodosCampos?OpenForm&NumeroDocumento=PPQV-ANTKRG&Login

