



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2. NOME E SOBRENOME
JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

3. HABILITAÇÃO
17/05/2013



4. DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
06/06/1994 ASSU - RN

5. DATA EMISSÃO
17/03/2023

6. VALIDADE
17/03/2023

7. ALCANCE
D

8. DOCUMENTOS / CATEG. EMISSOR / UF
EH117656 DPE RN

9. DDI
085 525 754-92

10. REGISTRO
09180423339

11. CAT. INF.
B

12. NACIONALIDADE
BRASILEIRO

13. FILIAÇÃO
RONALDO JOSE NORRE CABRAL JUNIOR
CLEONE MARIA DE SOUZA TORRES

14. ASSINATURA DO TITULAR

A				B				C				D			
ACC	A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6		

15. OBSERVAÇÕES

16. LOCAL
NATAL RN

17. ASSINATURA DO EMISSOR
20885688961
RNR13768565

RIO GRANDE DO NORTE

2570465756

2570465756





CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 06/06/1994, portador da CNH nº 05780423339 Detran/RN e inscrito no CPF sob o nº 085.525.754-77, residente e domiciliado na Rua São João, nº 1233, Bl. B apt. 501, Lagoa Nova, Natal/RN CEP 59.022-390.

VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25/11/1993, portador da CNH nº 05532907879 Detran/RN e inscrito no CPF sob o nº 078.743.564-38, residente e domiciliado na Rua Desembargador Dionísio Filgueira. Nº 770, Petrópolis, Natal/RN, CEP 59014-020.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira nesta praça sob o nome empresarial de **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **30.251.160/0001-74**, sendo sua sede na Rua Professor Bartolomeu Fagundes, nº 630, bl A, Petrópolis, Natal/RN – CEP 59014-010, conforme contrato social constitutivo arquivado na JUCERN sob o nº 24200772988, resolvem alterar e consolidar a referida sociedade o que fazem sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A partir deste ato, a empresa passa a exercer as seguintes atividades:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 - Obras de engenharia civil;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios;

4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
 4330-4/99 - Obras de acabamento da construção;
 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
 4399-1/99 - Serviços especializados para construção;
 7112-0/00 - Serviços de engenharia.

CLÁUSULA SEGUNDA – O Capital que é de **R\$ 1.500.000,00** (um milhão e quinhentos mil reais) dividido em **R\$ 1.500.000** (um milhão e quinhentas mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real), cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica neste ato elevado para **R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)** cuja diferença no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) é totalmente integralizada neste ato pelos sócios, através de reserva de lucros, ficando o capital distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R\$
JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL	50	1.750.000	1.750.000,00
VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO	50	1.750.000	1.750.000,00
TOTAL	100	3.500.000	3.500.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica admitida, neste ato, a sócia: **FORTIS INVESTIMENTOS LTDA**, empresa nacional com sede na Rua Professor Bartolomeu Fagundes, nº 630, Bloco A, Petrópolis, Natal/RN – CEP 59014-010, inscrita no CNPJ nº 57.840.463/0001-89, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o NIRE 24201194759, neste ato representada por seus administradores, **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL e VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO**, acima qualificados.

CLÁUSULA QUARTA - Neste ato, retiram-se da sociedade, por livre e espontânea vontade, os sócios:

- a) **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL** que cede e transfere, por venda, sua participação para a sócia ora admitida **FORTIS INVESTIMENTOS LTDA**, o valor R\$ 1.750.000,00 (um milhão setecentas e cinquenta mil) reais, equivalentes a 1.750.000 (um milhão setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional.
- b) **VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO** que cede e transfere, por venda, a sócia ora admitida **FORTIS INVESTIMENTOS LTDA**, o valor R\$ 1.750.000,00 (um milhão setecentas e cinquenta mil) reais, equivalentes a 1.750.000 (um milhão setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Parágrafo primeiro - Pelas quotas integralizadas, a sócia adquirente paga aos sócios cedentes o justo valor, na melhor forma de direito conforme ajustado entre os mesmos, dando plena e real quitação.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL: Dada a transferência de quotas, o capital social permanece inalterado, no valor de **R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)**, dividido em **3.500.000 (três milhões e quinhentas mil)** quotas, no valor nominal de **R\$ 1,00 (um real)** cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, ficando distribuído da seguinte forma:

FORTIS INVESTIMENTOS LTDA	QUOTAS	VALOR/R\$
3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) quotas a R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional.	3.500.000	R\$ 3.500.000,00
Totalizando a participação: 100 %	3.500.000	R\$3. 500.000,00

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade caberá isoladamente ao administrador não sócio **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL** brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 06/06/1994, portador da CNH nº 05780423339 Detran/RN e inscrito no CPF sob o nº 085.525.754-77, residente e domiciliado na Rua São João, nº 1233, Bl. B apt. 501, Lagoa Nova, Natal/RN CEP 59.022-390, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou aliviar imóveis da sociedade, sem autorização da sócia de acordo com os artigos: 997 VI 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou seja, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa, da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme determina o artigo 1.011, § 1º do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA – Ao final de cada exercício social, em 31 de dezembro, será realizado o inventário da empresa, o balanço patrimonial, o balanço do resultado econômico e o fluxo de caixa da empresa, sendo que os lucros ou prejuízos verificados será suportado pelo sócio.

Parágrafo único. A critério da sócia, e no atendimento dos interesses da própria sociedade, os lucros poderão ser distribuídos ao longo do ano, em periodicidade diversa da estabelecida no *caput*.

CLÁUSULA NONA – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato, não especificamente alcançadas pelo presente instrumento que ficará fazendo parte daquele documento arquivado na JUCERN.

CLÁUSULA DÉCIMA – A empresa decide consolidar o contrato e aditivos nos termos dos art. 1.052 e seguintes do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo discriminadas:

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.251.160/0001-74

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

FORTIS INVESTIMENTOS LTDA, empresa nacional com sede na Rua Professor Bartolomeu Fagundes, nº 630, Bloco A, Petrópolis, Natal/RN – CEP 59014-010, inscrita no CNPJ nº 57.840.463/0001-89, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o NIRE 24201194759, neste ato representada por seus administradores, **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 06/06/1994, portador da CNH nº 05780423339 Detran/RN e inscrito no CPF sob o nº 085.525.754-77, residente e domiciliado na Rua São João, nº 1233, Bl. B apt. 501, Lagoa Nova, Natal/RN CEP 59.022-390 e **VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25/11/1993, portador da CNH nº 05532907879 Detran/RN e inscrito no CPF sob o nº 078.743.564-38, residente e domiciliado na Rua Desembargador Dionísio Filgueira. Nº 770, Petrópolis, Natal/RN, CEP 59014-020.

Única sócia componente da sociedade limitada que gira nesta praça sob o nome empresarial de **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **30.251.160/0001-74**, sendo sua sede na Rua Professor Bartolomeu Fagundes, nº 630, Bloco A, Petrópolis, Natal/RN – CEP 59014-010, conforme contrato social constitutivo arquivado na JUCERN sob o nº 24200772988, resolvem consolidar Contrato Social e aditivos mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL: A sociedade gira com o nome empresarial de **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE SOCIAL: A sociedade tem sua sede na Rua Professor Bartolomeu Fagundes, nº 630, Bloco. A, Petrópolis, Natal/RN – CEP 59014-010.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS FILIAIS: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Paragrafo Único: A sociedade possui as seguintes filiais:

Situada na Rua Bananeiras, nº 361, sala 203 CXPST 019, Manaíra, João Pessoa - CEP 58038-170, inscrita no CNPJ: 30.251.160/0002-55.

Situada na Av. Herculano Bezerra, nº 383, Pina, Recife /PE - CEP 51.110-131, inscrita no CNPJ: 30.251.160/0003-36.



CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL: O objeto da sociedade empresária será:

4120-4/00 - Construção de edifícios;
 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
 4222-7/02 - Obras de irrigação;
 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
 4299-5/99 - Obras de engenharia civil;
 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios;
 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
 4330-4/99 - Obras de acabamento da construção;
 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
 4399-1/99 - Serviços especializados para construção;
 7112-0/00 - Serviços de engenharia.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é de **R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)**, dividido em **3.500.000 (três milhões e quinhentas mil)** quotas, no valor nominal de **R\$ 1,00 (um real)** cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, ficando distribuído da seguinte forma:

FORTIS INVESTIMENTOS LTDA	QUOTAS	VALOR/R\$
3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) quotas a R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional.	3.500.000	R\$ 3.500.000,00
Totalizando a participação: 100 %	3.500.000	R\$3. 500.000,00

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A administração da sociedade caberá isoladamente ao administrador não sócio **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou aliviar imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio de acordo com os artigos: 997 VI 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE DURAÇÃO: A sociedade iniciará sua atividade após aprovação do presente instrumento contratual na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, e seu prazo de duração é por tempo indeterminando.

CLÁUSULA NOVA – DAS RETIRADAS DE PRÓ-LABORE: O administrador poderá no exercício da administração fazer uma retirada mensal a título de pró-labore que será fixado pela sociedade, respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ENCERERAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: Ao final de cada exercício social, em 31 de dezembro, será realizado o inventário da empresa, o balanço patrimonial, o balanço do resultado econômico e o fluxo de caixa da empresa, sendo que os lucros ou prejuízos verificados será suportado pelo sócio.

Parágrafo único. A critério da sócia, e no atendimento dos interesses da própria sociedade, os lucros poderão ser distribuídos ao longo do ano, em periodicidade diversa da estabelecida no *caput*.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CAUSA MORTIS: Falecendo ou interditada a sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da(s) sócia(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou seja, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa, da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme determina o artigo 1.011, § 1º do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ELEIÇÃO DO FORO: Fica eleito o foro da comarca de Natal/RN para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente aditivo, em 01(via) de igual teor e forma, com um único jurídico, arquivada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**.

Natal/RN, 08 de novembro de 2024.

JOAO VITOR DE
SOUZA TORRES
CABRAL:0855257
5477

Assinado de forma digital
por JOAO VITOR DE
SOUZA TORRES
CABRAL:08552575477
Dados: 2024.11.12
08:34:53 -03'00'

FORTIS INVESTIMENTOS LTDA

Representada neste ato pelo sócio
João Vitor de Souza Torres Cabral

VITAL RODRIGUES
DE ALMEIDA
NETO:07874356438

Assinado de forma digital por
VITAL RODRIGUES DE
ALMEIDA NETO:07874356438
Dados: 2024.11.12 08:35:16
-03'00'

FORTIS INVESTIMENTOS LTDA

Representada neste ato pelo sócio
Vital Rodrigues de Almeida Neto

JOAO VITOR DE
SOUZA TORRES
CABRAL:08552575477

Assinado de forma digital por
JOAO VITOR DE SOUZA TORRES
CABRAL:08552575477
Dados: 2024.11.12 08:35:41 -03'00'

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Administrador não sócio

JOAO VITOR DE
SOUZA TORRES
CABRAL:08552575477

Assinado de forma digital por
JOAO VITOR DE SOUZA TORRES
CABRAL:08552575477
Dados: 2024.11.12 08:36:16 -03'00'

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Sócio que deixa a sociedade

VITAL RODRIGUES DE
ALMEIDA
NETO:07874356438

Assinado de forma digital por
VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA
NETO:07874356438
Dados: 2024.11.12 08:36:37 -03'00'

VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO

Sócio que deixa a sociedade





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANDRE ADOLFO DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 010547, inscrito no CPF nº 01404593403, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
01404593403	010547	ANDRE ADOLFO DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2024 10:44 SOB Nº 20240891066.
PROTOCOLO: 240891066 DE 26/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416817249. CNPJ DA SEDE: 30251160000174.
NIRE: 24200772988. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/11/2024.
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA



JUCERN

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.251.160/0001-74

RUA PROF BARTOLOMEU FAGUNDES, 630A, PETRÓPOLIS, NATAL, RN
CEP: 59014010 **Telefone:** 84 99912-7252 **e-mail:** comercial.construpav@gmail.com

**DECLARAÇÃO CONJUNTA DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
NÃO ENQUADRAMENTO E DECLINAÇÃO DE VISITA
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CINEP**

A empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 30.251.160/0001-74, sediada na Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, 630A, Petrópolis, Natal, RN, CEP 59014010, telefone 84 99912-7252, email: comercial.construpav@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. João Vitor de Souza Torres Cabral, portador da Carteira de Identidade nº 002.594.526 e do CPF nº 085.525.754-77, declara, sob as penas da lei:

- que cumpre os requisitos de habilitação e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

- que não se enquadra nos termos da Lei nº 13.303/2016, notadamente em seus artigos 38 e 44, artigos 14 e 15 do RILCC/CINEP;

- que declinou a visita, porém tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração.

João Pessoa, 12 de Dezembro de 2024


Construpav Empreendimentos LTDA.

CNPJ: 30.251.160/0001-74

João Vitor de Souza Torres Cabral

Engenheiro Civil

CPF: 085.525.754-77

CREA: 211780398-9







CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.251.160/0001-74

RUA PROF BARTOLOMEU FAGUNDES, 630A, PETRÓPOLIS, NATAL, RN
CEP: 59014010 Telefone: 84 99912-7252 e-mail: comercial.construpav@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO CINEP

A empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 30.251.160/0001-74, sediada na Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, 630A, Petrópolis, Natal, RN, CEP 59014010, telefone 84 99912-7252, email: comercial.construpav@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. João Vitor de Souza Torres Cabral, portador da Carteira de Identidade nº 002.594.526 e do CPF nº 085.525.754-77, declara, que a proposta apresentada para participar da Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação, quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CINEP antes da abertura oficial das propostas; e (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

João Pessoa, 12 de Dezembro de 2024


Construpav Empreendimentos LTDA.

CNPJ: 30.251.160/0001-74

João Vitor de Souza Torres Cabral

Engenheiro Civil

CPF: 085.525.754-77

CREA: 211780398-9





CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.251.160/0001-74

RUA PROF BARTOLOMEU FAGUNDES, 630A, PETRÓPOLIS, NATAL, RN
CEP: 59014010 **Telefone:** 84 99912-7252 **e-mail:** comercial.construpav@gmail.com

***COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
LICITAÇÃO Nº 0005/2024
PROPOSTA COMERCIAL
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.251.160/0001-74***

DATA: 12/12/2024

HORA: 09:00H



CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.251.160/0001-74

RUA PROF BARTOLOMEU FAGUNDES, 630A, PETROPOLIS, NATAL, RN Insc. Est. 20.491.584-8
CEP: 59.014-010 **Telefone:** 84 98159-8813 **e-mail:** comercial.construpav@gmail.com.br

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Licitação nº 05/2024

CINEP

À Comissão de Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para a **Contratação de empresa especializada de engenharia para a execução da Obra de Construção da Rede de Drenagem no trecho do Polo Turístico Cabo Branco, nominado Boulevard dos Ipês, do Ditur**

O preço total desta proposta é de R\$ 4.311.107,46 (Quatro Milhões Trezentos e Onze Mil Cento e Sete reais e Quarenta e Seis centavos), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao CINEP

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pelo CINEP, antes da execução dos mesmos.

O prazo de execução total das obras é de dez (10) meses a partir do recebimento da Ordem de Execução de Serviço (conforme cronograma físico-financeiro anexo).

O prazo de validade desta proposta é de 60 (Sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.



CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.251.160/0001-74

RUA PROF BARTOLOMEU FAGUNDES, 630A, PETROPOLIS, NATAL, RN
CEP: 59.014-010 **Telefone:** 84 98159-8813 **e-mail:** comercial.construpav@gmail.com.br

A garantia da qualidade da obra é de cinco (05) anos.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal, 0759 e 3352-0.

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do **CINEP**, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do **CINEP**, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Dados do representante legal da licitante: João Vitor Souza Torres Cabral, Brasileiro, Solterio, profissão, portador (a) de Cédula de Identidade nº nº 002.594.526 (ITEP/RN) e do CPF nº 078.743.564-38. Sendo o que se apresenta para o momento e certo de que esta proposta atende aos anseios do **CINEP**, subscrevo atenciosamente.

João Pessoa, 12 de Dezembro de 2024.

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 30.251.160/0001-74

João Vitor Souza Torres Cabral

Sócio Administrador

CPF: 078.743.564-38

Engº Civil – CREA/RN 2117803989

 CONSTRUPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	Contratação de empresa especializada de engenharia para a execução da Obra de Construção da Rede de Drenagem no trecho do Polo Turístico Cabo Branco, nominado Boulevard dos Ipês, do Ditur				DATA : BDI : 28,17% L.S. Hora: 84,85% L.S. Mês: 46,62%	FONTE CAGEPA SICRO NOVO SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2020/12 2024/01 COM DESONERAÇÃO 2024/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	DESCRIÇÃO:	Processo Licitatório 5/2024						
	LOCAL:	João Pessoa						
	CLIENTE:	CINEP						

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 711.581,20
1.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	R\$ 19.631,66	28,17%	R\$ 25.161,89	R\$ 251.618,90
1.2	93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	R\$ 3.374,29	28,17%	R\$ 4.324,82	R\$ 43.248,20
1.3	93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	R\$ 2.618,97	28,17%	R\$ 3.356,73	R\$ 33.567,30
1.4	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.400,00	R\$ 20,00	28,17%	R\$ 25,63	R\$ 112.772,00
1.5	101388	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	R\$ 3.060,25	28,17%	R\$ 3.922,32	R\$ 39.223,20
1.6	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	R\$ 4.424,34	28,17%	R\$ 5.670,67	R\$ 56.706,70
1.7	100534	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	R\$ 3.446,89	28,17%	R\$ 4.417,87	R\$ 44.178,70
1.8	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	R\$ 3.555,01	28,17%	R\$ 4.556,45	R\$ 45.564,50
1.9	CP01	PRÓPRIA	ENGENHEIRO FLORESTAL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00	R\$ 12.000,00	28,17%	R\$ 15.380,40	R\$ 30.760,80
1.10	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	R\$ 4.208,55	28,17%	R\$ 5.394,09	R\$ 53.940,90
2	IMPLANTAÇÃO / SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 312.257,22
2.1	CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 192.146,52
2.1.1	00010775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - BDI = 15,27	MES	20,00	R\$ 862,20	15,27%	R\$ 993,85	R\$ 19.877,00
2.1.2	93213	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	48,00	R\$ 969,61	28,17%	R\$ 1.242,74	R\$ 59.651,52
2.1.3	104896	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024 PE	M2	120,00	R\$ 681,74	28,17%	R\$ 873,78	R\$ 104.853,60
2.1.4	00010776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - BDI = 15,27	MES	10,00	R\$ 673,59	15,27%	R\$ 776,44	R\$ 7.764,40
2.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA, ESGOTO, LUZ)								R\$ 28.931,06
2.2.1	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE	UN	1,00	R\$ 1.749,28	28,17%	R\$ 2.242,05	R\$ 2.242,05

 CONSTRUPAV CONSTRUTORA E ENGENHEIRA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada de engenharia para a execução da Obra de Construção da Rede de Drenagem no trecho do Polo Turístico Cabo Branco, nominado Boulevard dos Ipês, do Ditur			DATA : BDI : 28,17% L.S. Hora: 84,85% L.S. Mês: 46,62%	FONTE CAGEPA SICRO NOVO SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2020/12 2024/01 COM DESONERAÇÃO 2024/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	DESCRIÇÃO:	Processo Licitatório 5/2024					
	LOCAL:	João Pessoa					
	CLIENTE:	CINEP					

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
	101509		CONCRETO). AF_07/2020						
2.2.2	100604	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 612,56	28,17%	R\$ 785,11	R\$ 785,11
2.2.3	00005057	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D - BDI = 15,27	UN	1,00	R\$ 933,39	15,27%	R\$ 1.075,91	R\$ 1.075,91
2.2.4	98065	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =2,88M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 7.489,66	28,17%	R\$ 9.599,49	R\$ 9.599,49
2.2.5	TIB-COMP001	Composições Próprias	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.331,49	28,17%	R\$ 1.706,57	R\$ 1.706,57
2.2.6	CP03	PRÓPRIA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 550,00	28,17%	R\$ 704,93	R\$ 704,93
2.2.7	CP04	PRÓPRIA	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS VAZADO (9X19X19), DIMENSÕES INTERNAS: 3,0X 1,50 X 1,50 M (Cx Lx A), VOLUME ÚTIL: 6750 L	UN	1,00	R\$ 10.000,00	28,17%	R\$ 12.817,00	R\$ 12.817,00
2.3	FECHAMENTO DO CANTEIRO COM TAPUME								R\$ 36.423,87
2.3.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	280,00	R\$ 95,97	28,17%	R\$ 123,00	R\$ 34.440,00
2.3.2	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	UN	12,00	R\$ 115,17	28,17%	R\$ 147,61	R\$ 1.771,32
2.3.3	103694	SINAPI	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (SUDEMA)	UN	1,44	R\$ 115,17	28,17%	R\$ 147,61	R\$ 212,55
2.4	SERVIÇOS IMPLEMENTAÇÃO E DESMOBILIZAÇÕES DE OBRA								R\$ 54.755,77
2.4.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.277,90	R\$ 0,35	28,17%	R\$ 0,44	R\$ 562,27
2.4.2	CP05	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS -INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UN	1,00	R\$ 5.000,00	28,17%	R\$ 6.408,50	R\$ 6.408,50
2.4.3	CP06	PRÓPRIA	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS -INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UN	1,00	R\$ 5.000,00	28,17%	R\$ 6.408,50	R\$ 6.408,50
2.4.4	COTAÇÃO DE PREÇO		PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DRENAGEM =ÁREA DE INTERVEÇÃO =0,1277HA - BDI = 15,27	UN	1,00	R\$ 3.000,00	15,27%	R\$ 3.458,10	R\$ 3.458,10
2.4.5	COTAÇÃO DE PREÇO		ESTUDO FITOSOCIOLÓGICO DAVEGETAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES (DRENAGEM) =ÁREA DE INTERVEÇÃO = 0,1277HA - BDI = 15,27	UN	1,00	R\$ 10.000,00	15,27%	R\$ 11.527,00	R\$ 11.527,00
2.4.6	COTAÇÃO DE PREÇO		ESTUDO DE AFUNGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA PARA A SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES (DRENAGEM) = ÁREA DE INTERVEÇÃO = 0,1277HA - BDI = 15,27	UN	1,00	R\$ 6.000,00	15,27%	R\$ 6.916,20	R\$ 6.916,20

 CONSTRUPAV CONSTRUTORA E ENGENHARIA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	Contratação de empresa especializada de engenharia para a execução da Obra de Construção da Rede de Drenagem no trecho do Polo Turístico Cabo Branco, nominado Boulevard dos Ipês, do Ditur			DATA : BDI : 28,17% L.S. Hora: 84,85% L.S. Mês: 46,62%	FONTE CAGEPA SICRO NOVO SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2020/12 2024/01 COM DESONERAÇÃO 2024/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
	DESCRIÇÃO:	Processo Licitatório 5/2024						
	LOCAL:	João Pessoa						
	CLIENTE:	CINEP						

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.4.7	COTAÇÃO DE PREÇO		ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL (EVA) - BDI = 15,27	UN	1,00	R\$ 8.000,00	15,27%	R\$ 9.221,60	R\$ 9.221,60
2.4.8	CP07	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$ 4.000,00	28,17%	R\$ 5.126,80	R\$ 5.126,80
2.4.9	CP08	PRÓPRIA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$ 4.000,00	28,17%	R\$ 5.126,80	R\$ 5.126,80
3	DRENAGEM								R\$ 3.269.734,08
3.1	CPU9	PRÓPRIA	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA COLETOR E EMISSÁRIO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE RÉGUA E MARCAÇÃO COM CAL	M	1.247,40	R\$ 3,00	28,17%	R\$ 3,84	R\$ 4.790,01
3.2	CPU10	PRÓPRIA	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 3,2 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	26,88	R\$ 10,00	28,17%	R\$ 12,81	R\$ 344,33
3.3	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	441,00	R\$ 6,42	28,17%	R\$ 8,22	R\$ 3.625,02
3.4	CPU11	PRÓPRIA	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 3,2 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2.334,72	R\$ 7,00	28,17%	R\$ 8,97	R\$ 20.942,43
3.5	102281	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.166,33	R\$ 5,01	28,17%	R\$ 6,42	R\$ 7.487,83
3.6	101625	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	60,60	R\$ 173,53	28,17%	R\$ 222,41	R\$ 13.478,04
3.7	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	36,75	R\$ 5,05	28,17%	R\$ 6,47	R\$ 237,77
3.8	CPU12	PRÓPRIA	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 3,2 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	136,74	R\$ 148,00	28,17%	R\$ 189,69	R\$ 25.938,21
3.9	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RÉTROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1a CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	165,38	R\$ 15,05	28,17%	R\$ 19,28	R\$ 3.188,52
3.10	CPU13	PRÓPRIA	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 3,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	26,88	R\$ 16,00	28,17%	R\$ 20,50	R\$ 551,04
3.11	93369	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M3/POTÊNCIA:111HP), LARGURA 1,5 A2,5M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE ^CATEGORIA,	M3	727,20	R\$ 14,55	28,17%	R\$ 18,64	R\$ 13.555,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada de engenharia para a execução da Obra de Construção da Rede de Drenagem no trecho do Polo Turístico Cabo Branco, nominado Boulevard dos Ipês, do Ditur			DATA : BDI : 28,17% L.S. Hora: 84,85% L.S. Mês: 46,62%	FONTE CAGEPA SICRO NOVO SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2020/12 2024/01 COM DESONERAÇÃO 2024/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	DESCRIÇÃO:	Processo Licitatório 5/2024					
	LOCAL:	João Pessoa					
	CLIENTE:	CINEP					

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
	93369		COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023						
3.12	CPU14	PRÓPRIA	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 3,2 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1.487,23	R\$ 18,00	28,17%	R\$ 23,07	R\$ 34.310,39
3.13	94880	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	1.247,40	R\$ 36,13	28,17%	R\$ 46,30	R\$ 57.754,62
3.14	90745	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	262,50	R\$ 8,24	28,17%	R\$ 10,56	R\$ 2.772,00
3.15	COTAÇÃO DE PREÇO		TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI "1000" MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) - BDI = 15,27	M	1.247,40	R\$ 1.350,00	15,27%	R\$ 1.556,14	R\$ 1.941.129,03
3.16	COTAÇÃO DE PREÇO		TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI "400" MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) - BDI = 15,27	M	262,50	R\$ 470,00	15,27%	R\$ 541,76	R\$ 142.212,00
3.17	97956	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	50,00	R\$ 1.281,65	28,17%	R\$ 1.642,69	R\$ 82.134,50
3.18	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	22,00	R\$ 696,80	28,17%	R\$ 893,08	R\$ 19.647,76
3.19	101595	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	16,80	R\$ 25,64	28,17%	R\$ 32,86	R\$ 552,04
3.20	CPU16	PRÓPRIA	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 3,2 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. BASEADA EM SINAPI REF 101597 (SEM CUSTOS)	M2	1.456,20	R\$ 28,00	28,17%	R\$ 35,88	R\$ 52.248,45
3.21	-		ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. BASEADA EM SINAPI REF 101597 (SEM CUSTOS)		1.166,33	R\$ 35,00	28,17%	R\$ 44,85	R\$ 52.309,90
3.22	C041153-1	CAGEPA	ENVOLTÓRIA DE TUBO COM MATERIAL GRANULAR, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA OU GROSSA LIMPA OU LAVADA COMERCIAL - ADAPTADO EMBASA 059991 E SINAPI 93381	M3	1.766,57	R\$ 148,66	28,17%	R\$ 190,53	R\$ 336.584,58
3.23	99244	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 PA	UN	9,00	R\$ 4.304,12	28,17%	R\$ 5.516,59	R\$ 49.649,31
3.24	99271	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 PA	UN	13,00	R\$ 5.822,62	28,17%	R\$ 7.462,85	R\$ 97.017,05
3.25	99247	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020	M	42,35	R\$ 1.750,01	28,17%	R\$ 2.242,98	R\$ 94.990,20

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada de engenharia para a execução da Obra de Construção da Rede de Drenagem no trecho do Polo Turístico Cabo Branco, nominado Boulevard dos Ipês, do Ditur		DATA : BDI : 28,17% L.S. Hora: 84,85% L.S. Mês: 46,62%	FONTE	VERSÃO
	DESCRIÇÃO:	Processo Licitatório 5/2024			CAGEPA	2020/12
	LOCAL:	João Pessoa			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	CINEP			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
				Composições Próprias	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.26	99276	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF 12/2020	M	71,73	R\$ 2.180,15	28,17%	R\$ 2.794,29	R\$ 200.434,42
3.27	102744	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF 07/2021	UN	1,00	R\$ 6.243,06	28,17%	R\$ 8.001,73	R\$ 8.001,73
3.28	2003459	SICRO NOVO	Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	R\$ 3.002,19	28,17%	R\$ 3.847,90	R\$ 3.847,90
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 17.534,96
4.1	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3- CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	1.286,31	R\$ 8,05	28,17%	R\$ 10,31	R\$ 13.261,85
4.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.414,94	R\$ 2,36	28,17%	R\$ 3,02	R\$ 4.273,11
								VALOR BDI TOTAL:	760.288,89
								VALOR ORÇAMENTO:	3.550.818,57
								VALOR TOTAL:	4.311.107,46
Quatro Milhões Trezentos e Onze Mil Cento e Sete reais e Quarenta e Seis centavos									


CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 30.251.160/0001-74
 João Vitor Souza Torres Cabral
 Sócio Administrador
 CPF: 078.743.564-38
 Engº Civil – CREA/RN 2117803989




 CONSTRUPAV CONSTRUTORA E ENGENHARIA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	OBRA:	Contratação de empresa especializada de engenharia para a execução da Obra de Construção da Rede de Drenagem no trecho do Polo Turístico Cabo Branco, nominado Boulevard dos Ipês, do Ditur					DATA : BDI : 28,17% L.S. Hora: 84,85% L.S. Mês: 46,62%		FONTE CAGEPA SICRO NOVO SINAPI Composições Próprias		VERSÃO 2020/12 2024/01 COM DESONERAÇÃO 2024/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
	DESCRIÇÃO:	Processo Licitatório 5/2024										
	LOCAL:	João Pessoa										
	CLIENTE:	CINEP										

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 711.581,20	15,00 %	15,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	5,00 %
			R\$ 106.737,18	R\$ 106.737,18	R\$ 71.158,12	R\$ 71.158,12	R\$ 71.158,12	R\$ 71.158,12	R\$ 71.158,12	R\$ 71.158,12	R\$ 71.158,12
2	IMPLANTAÇÃO / SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 312.257,22	68,50 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %
			R\$ 213.896,19	R\$ 10.929,00	R\$ 10.929,00	R\$ 10.929,00	R\$ 10.929,00	R\$ 10.929,00	R\$ 10.929,00	R\$ 10.929,00	R\$ 10.929,00
3	DRENAGEM	R\$ 3.269.734,08		15,00 %	15,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
				R\$ 490.460,11	R\$ 490.460,11	R\$ 326.973,40	R\$ 326.973,40	R\$ 326.973,40	R\$ 326.973,40	R\$ 326.973,40	R\$ 326.973,40
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.534,96		15,00 %	15,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
				R\$ 2.630,24	R\$ 2.630,24	R\$ 1.753,49	R\$ 1.753,49	R\$ 1.753,49	R\$ 1.753,49	R\$ 1.753,49	R\$ 1.753,49
R\$ 4.311.107,46			R\$ 320.633,37	R\$ 610.756,53	R\$ 575.177,47	R\$ 410.814,01	R\$ 410.814,01	R\$ 410.814,01	R\$ 410.814,01	R\$ 410.814,01	R\$ 375.234,95
			R\$ 320.633,37	R\$ 931.389,90	R\$ 1.506.567,37	R\$ 1.917.381,38	R\$ 2.328.195,39	R\$ 2.739.009,40	R\$ 3.149.823,41	R\$ 3.560.637,42	R\$ 3.935.872,37

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 711.581,20	5,00 %	100,00 %
			R\$ 35.579,06	R\$ 711.581,20
2	IMPLANTAÇÃO / SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 312.257,22	3,50 %	100,00 %
			R\$ 10.929,03	R\$ 312.257,22
3	DRENAGEM	R\$ 3.269.734,08	10,00 %	100,00 %
			R\$ 326.973,46	R\$ 3.269.734,08
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.534,96	10,00 %	100,00 %
			R\$ 1.753,54	R\$ 17.534,96
		R\$ 4.311.107,46	R\$ 375.235,09	R\$
			R\$ 4.311.107,46	4.311.107,46


CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 30.251.160/0001-74
João Vitor Souza Torres Cabral
Sócio Administrador
CPF: 078.743.564-38
Engº Civil – CREA/RN 2117803989





	COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	Contratação de empresa especializada de engenharia para a execução da Obra de Construção da Rede de Drenagem no trecho do Polo Turístico Cabo Branco, nominado Boulevard dos Ipês, do Ditur	DATA :	L.S. Hora: 84,85%
	DESCRIÇÃO:	Processo Licitatório 5/2024	BDI : 28,17%	L.S. Mês: 46,62%
	LOCAL:	João Pessoa	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	CINEP	CAGEPA	2020/12
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	5,68%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	7,70%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 28,17%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 30.251.160/0001-74

João Vitor Souza Torres Cabral

Sócio Administrador

CPF: 078.743.564-38

Engº Civil – CREA/RN 2117803989

 CONSTRUPAV Engenharia e Construção	COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	Contratação de empresa especializada de engenharia para a execução da Obra de Construção da Rede de Drenagem no trecho do Polo Turístico Cabo Branco, nominado Boulevard dos Ipês, do Ditur	DATA : L.S. Hora: 84,85%	
	DESCRIÇÃO:	Processo Licitatório 5/2024	BDI : 28,17% L.S. Mês: 46,62%	
			FONTE	VERSÃO
			CAGEPA	2020/12
LOCAL:	João Pessoa	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:	CINEP	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,45%
DF	Despesas financeiras	0,85%
R	Riscos	0,85%
	TOTAL	5,15%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,48%
L	Lucro	5,11%
	TOTAL	5,59%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	0,00%
	TOTAL	3,65%

BDI = 15,27%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

João Vitor Souza Torres Cabral
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 30.251.160/0001-74

João Vitor Souza Torres Cabral

Sócio Administrador

CPF: 078.743.564-38

Engº Civil – CREA/RN 2117803989



CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.251.160/0001-74

RUA PROF BARTOLOMEU FAGUNDES, 630A, PETRÓPOLIS, NATAL, RN
CEP: 59014010 Telefone: 84 99912-7252 e-mail: comercial.construpav@gmail.com

**DECLARAÇÃO DE QUE MANTERÁ PROFISSIONAL HABILITADO E DA
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS**

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CINEP**

A empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 30.251.160/0001-74, sediada na Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, 630A, Petrópolis, Natal, RN, CEP 59014010, telefone 84 99912-7252, email: comercial.construpav@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. João Vitor de Souza Torres Cabral, portador da Carteira de Identidade nº 002.594.526 e do CPF nº 085.525.754-77, declara para os devidos fins de direito, que manterá na Obra, o Sr. João Vitor de Souza Torres Cabral, portador do CREA nº 211780398-9 corresponsável na Gerência dos Serviços, objeto do Edital de Concorrência Pública nº 11.051/2024 e que o mesmo concorda com sua indicação.

Declara ainda que as nossas propostas econômicas, compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

Declara ainda que no preço ofertado estão incluídos todos os custos, impostos, fretes, seguros e taxas e quaisquer outros encargos que incidam sobre o objeto licitado

João Pessoa, 12 de Dezembro de 2024

Construpav Empreendimentos LTDA.

CNPJ: 30.251.160/0001-74

João Vitor de Souza Torres Cabral

Engenheiro Civil

CPF: 085.525.754-77

CREA: 211780398-9



CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.251.160/0001-74

RUA PROF BARTOLOMEU FAGUNDES, 630A, PETRÓPOLIS, NATAL, RN
CEP: 59014010 Telefone: 84 99912-7252 e-mail: comercial.construpav@gmail.com

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CINEP**

A empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 30.251.160/0001-74, sediada na Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, 630A, Petrópolis, Natal, RN, CEP 59014010, telefone 84 99912-7252, email: comercial.construpav@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. João Vitor de Souza Torres Cabral, portador da Carteira de Identidade nº 002.594.526 e do CPF nº 085.525.754-77, Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

Certidões do CREA, declarações, atestados, declarações, contrato social, certidão de falência, balanço patrimonial, Cartão CNPJ, Cadastro municipal e estadual, certidão federal, certidão municipal, certidão estadual, Certidão FGTS, CNDT,

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr João Vitor de Souza Torres Cabral, portador da Carteira de Identidade nº 002.594.526 e do CPF nº 085.525.754-77, como representante desta Empresa

João Pessoa, 12 de Dezembro de 2024

João Vitor de Souza Torres Cabral
João Vitor de Souza Torres Cabral

Construpav Empreendimentos LTDA.

CNPJ: 30.251.160/0001-74

João Vitor de Souza Torres Cabral

Engenheiro Civil

CPF: 085.525.754-77

CREA: 211780398-9



**Certidão de Registro e Quitação Pessoa
Jurídica**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1441968/2024
Emissão: 30/09/2024
Validade: 29/12/2024
Chave: 85zZC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.251.160/0001-74

Registro: 2000039250

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 01/11/2022

Faixa: 5

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas

25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central

25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal

25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas,

exceto obras de irrigação

42.22-7-02 - Obras de irrigação

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

42.99-5-99 - Obras de engenharia civil

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Obras de acabamento da construção

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)

71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: INABILITADA para: Fabricação de estruturas metálicas;

Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central;

Fabricação de artigos de serralheria e esquadrias; Fabricação de artigos de metal para uso

doméstico e pessoal; Fabricação de móveis com predominância de metal; Manutenção de

redes de distribuição de energia elétrica; HABILITADA PARCIALMENTE para: Serviços

de confecção de armações metálicas para a construção (desde que não envolvam soldas);

Obras de irrigação (limitada a área da engenharia civil); Montagem de estruturas metálicas

(desde que não envolvam soldas); Obras de montagem industrial; Demolição de edifícios e

estruturas (limitada a métodos manual ou mecânico); Instalação e manutenção elétrica

(limitada a baixa tensão predial); Perfuração e construção de poços de água (para os do tipo

amazonas (cacimbões); Serviços especializados para construção; Serviços de engenharia (na

área da engenharia civil). HABILITADA para as demais atividades técnicas relacionadas ao

sistema CONFEA/CREA?S constantes no seu objeto social, limitadas às atribuições do

responsável técnico.

Endereço Matriz: RUA PROFESSOR BARTOLOMEU FAGUNDES, 630, bloco a, PETRÓPOLIS, NATAL, RN, 59014010

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/08/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200004080DDRN

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 85zZC
Impresso em: 30/09/2024 às 06:45:19 por: adapt





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1441968/2024
Emissão: 30/09/2024
Validade: 29/12/2024
Chave: 85zZC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Registro: 2117803989
CPF: 085.***.***-77
Data Início: 12/09/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
CPF: 085.***.***-77
Função: SOCIO
Sócio: VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO
CPF: 078.***.***-38
Função: SOCIO

Aditivos

Descrição: ADITIVO 03
Data: 20/03/2023
Órgão de registro de empresa: JUCERN
Protocolo: 4684696/2023

Descrição: ADITIVO Nº 03
Data: 01/11/2022
Órgão de registro de empresa: JUCERN
Protocolo: 4667740/2022

Descrição: Aditivo 02 registrado na JUCERN sob o nº 20210287608.
Data: 04/05/2021
Órgão de registro de empresa: JUCERN
Protocolo: 4596471/2021

Descrição: ALTERAÇÃO DE CAPITAL - ADITIVO 01 - REGISTRO EM 17/10/2019 11:38 SOB Nº 20190513195 - JUCERN.
Data: 17/10/2019
Órgão de registro de empresa: JUCERN
Protocolo: 4520857/2019

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 85zZC
Impresso em: 30/09/2024 às 06:45:23 por: adapt



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1441969/2024

Emissão: 30/09/2024

Validade: 29/12/2024

Chave: C8bw0

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 2117803989

CPF: 085.***.***-77

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/08/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 26/07/2018

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 2000039250

CNPJ: 30.251.160/0001-74

Data Início: 12/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C8bw0
Impresso em: 30/09/2024 às 06:47:58 por: adapt





CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.251.160/0001-74

RUA PROF BARTOLOMEU FAGUNDES, 630A, PETRÓPOLIS, NATAL, RN
CEP: 59014010 Telefone: 84 99912-7252 e-mail: comercial.construpav@gmail.com

DECLARAÇÃO CONJUNTA


À COMISSÃO DE LICITAÇÃO CINEP

A empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 30.251.160/0001-74, sediada na Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, 630A, Petrópolis, Natal, RN, CEP 59014010, telefone 84 99912-7252, email: comercial.construpav@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. João Vitor de Souza Torres Cabral, portador da Carteira de Identidade nº 002.594.526 e do CPF nº 085.525.754-77, declara que:

- que possui pleno conhecimento do local onde será realizado o serviço, e de suas peculiaridades não podendo alegar futuramente desconhecimento das condições dos locais de realização dos serviços, em favor de eventual prestação de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou a exigência de aditivos contratuais que acarretem em acréscimos dos preços contratados.

- de que os equipamentos necessários para a execução do serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação, sendo que tais equipamentos estarão sujeitos à vistoria "in loco" pela Companhia, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

João Pessoa, 12 de Dezembro de 2024


Construpav Empreendimentos LTDA.

CNPJ: 30.251.160/0001-74

João Vitor de Souza Torres Cabral

Engenheiro Civil

CPF: 085.525.754-77

CREA: 211780398-9





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

206744/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da presente CERTIDÃO.

Profissional: **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**
Registro: **26266PB** RNP: **2117803989**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20240591992** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA** CPF/CNPJ: **02.343.132/0001-41**
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100
Contrato: Celebrado em: 17/01/2024
Valor do contrato: R\$ 4.214.400,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100
Data de início: 22/01/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: **COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA** CPF/CNPJ: **02.343.132/0001-41**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 982.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 982.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 982.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 982.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 982.92 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 322.71 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 175.08 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO PORTO DE CABEDELO-PB, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN - CENTRO - CABEDELO-PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 36 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 206744/2024
25/09/2024, 08:06
ZZ4Dy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZ4Dy





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Cabedelo, 01 de Julho de 2024

Ricardo Loureiro Freire de Lucena, Assessor de Planejamento, Matrícula nº 0426, CPF: 090.542.064-03, Julianne Simões de Macedo, Engenheira Civil Fiscal, CREA/PB 1615657215, no uso de suas Atribuições Legais.

Atestamos, que a empresa Construpav Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.251.160/0001-74 e no CREA com o registro nº 2000039250, com sede na Rua Professor Bartolomeu Fagundes, nº 630, Petrópolis, Natal/RN, CEP 59.014-010, executou PARCIALMENTE para a COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, com sede na Rua Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo, CEP 58100-100, inscrita no CNPJ nº 02.343.132/0001-41, as obras cujo objeto do contrato é "REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO PORTO DE CABEDELLO-PB" por força do contrato nº 004/2024, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas, entre a MEDIÇÃO Nº 01 a MEDIÇÃO Nº 06.

RESUMO DO CONTRATO

Período de execução dos trabalhos: 27/01/2024 a 20/06/2024
Responsáveis técnicos: João Vitor de Souza Torres Cabral
ART nº: PB20240591992

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 1 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





GOVERNO
DA PARAÍBA

ITE M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDA DE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	8,00
1.2	00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00
1.3	00010777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M. ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00
1.4	00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00
1.5	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M2	302,03
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL				0,00
2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,80
2.2	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,80
2.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,80
2.4	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,80
2.5	93566	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,80
3 PROJETOS EXECUTIVOS				0,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 2 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024
25/09/2024, 10:36
Chave de Impressão ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





GOVERNO
DA PARAÍBA

3.1	CPU-053	PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO. INCLUSIVE FUNDAÇÕES	M2	1323,01
3.2	CPU-054	PROJETO ESTRUTURAL EM AÇO/ALUMÍNIO/MADEIRA. INCLUSIVE FUNDAÇÕES	M2	175,08
4	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS			0,00
4.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	148,95
4.2	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021	M2	37,95
4.3	CPU-001	RETIRADA DE CAIXA DE INCÊNDIO, INCLUSIVE REGISTROS, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00
4.4	CPU-002	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M2	121,31
4.5	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	38,58
4.6	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	452,38
4.7	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	0,00
4.8	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	0,00
4.9	CPU-003	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M)	UN	3,00
4.10	CPU-004	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T -REV. 01	UN	3,00
4.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	246,65

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 3 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





GOVERNO
DA PARAÍBA

4.12	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	12,06
4.13	CPU-005	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	2292,89
4.14	CPU-006	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	196,91
4.15	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	745,02
4.16	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	37,23
4.17	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	43,50
4.18	CPU-007	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M2	2,28
4.19	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	24,00
4.20	CPU-008	REMOÇÃO DE CATRACA	UN	4,00
4.21	CPU-009	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	12,00
4.22	CPU-010	REMOÇÃO DE TOLDO	M2	50,40
4.23	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	49,37
4.24	CPU-011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL	M2	3,57
4.25	CPU-012	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)	M2	29,30
4.26	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	736,30
4.27	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	13,93
4.28	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	626,02

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 4 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas



		(CACAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M ³). AF 07/2020		
4.29	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	28170,90
4.30	CPU-013	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO B (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	412,52
4.31	CPU-019	REMOÇÃO DE BRISE METÁLICO EM FACHADA	M2	216,92
5 MOVIMENTO DE TERRA				
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	185,28
5.2	CPU-014	ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE	M3	42,32
5.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	152,39
5.4	101585	ESCORAMENTO DE VALA. TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020	M2	18,00
6 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)				
6.1	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	M3	0,00
6.2	CPU-015	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	1,17
6.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	M2	81,81
6.4	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA	M2	44,83

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 5 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas



		SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017		
6.5	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	145,13
6.6	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	M	0,00
6.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	537,76
6.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	1023,21
6.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	326,40
6.10	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	0,00
6.11	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	744,90
6.12	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	70,40
6.13	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	0,00
6.14	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	0,00
6.15	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -	M3	0,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 6 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024
25/09/2024, 10:36
Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas



		LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021		
7		SUPERESTRUTURA		
7.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	216,51
7.2	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	158,21
7.3	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	5,52
7.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	559,07
7.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1036,69
7.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	396,52
7.7	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	0,00
7.8	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,20
7.9	94967	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	27,54

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 – Cabedelo/PB
Página 7 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

		1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021		
7.10	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	27,54
7.11	CPU-016	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	186,95
8	ALVENARIAS, PAINEIS E DIVISÓRIAS			
8.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	610,50
8.2	CPU-017	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 30 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M3	6,67
8.3	96361	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	M2	0,00
8.4	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	M	80,00
8.5	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	24,70
8.6	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	34,23
8.7	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	54,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 8 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





GOVERNO
DA PARAÍBA

8.8	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	0,00
8.9	CPU-018	PERGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO. ESP.= 5cm	M2	0,00
9	COBERTA, PROTEÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÃO			0,00
9.1	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	0,00
9.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	0,00
9.3	CPU-020	COBERTURA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E TELHA EM ALUMÍNIO	M2	0,00
9.4	CPU-022	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPa L=30CM E H=5CM.	M	0,00
9.5	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	146,70
9.6	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	160,20
9.7	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M2	160,20

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 9 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024




Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

		400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014		
9.8	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	M2	434,19
9.9	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	M2	447,69
9.10	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 09/2023	M2	63,00
9.11	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 09/2023	M2	13,50
9.12	98556	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZ AÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	M2	130,52
9.13	CPU-077	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO OU ALUMÍNIO	M2	369,84
9.14	CPU-078	REPOSIÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS.	M2	0,00
9.15	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM.	M	0,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 10 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4DY

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas



		INCLUSO	TRANSPORTE	
		VERTICAL, AF 07/2019		
10		REVESTIMENTOS		0,00
10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	1411,93
10.2	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	179,33
10.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	881,27
10.4	104615	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023	M2	63,69
10.5	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	287,70
10.6	CPU-023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 4+4 REFLETIVO.	M2	509,59
10.7	CPU-024	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), INCLUSIVE	M2	332,86

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 11 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024
25/09/2024, 10:36
Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas



		ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.		
10.8	CPU-079	FORRO DE MADEIRA LAMBRI CUMARUPIÊ CHAMPANHE, RÉGUA DE 10CM, E= 9MM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFO), INSTALADO	M2	0,00
10.9	CPU-080	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND OU SIMILAR), E=0,3MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	M2	17,91
11	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			0,00
11.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF 08/2017	M3	44,03
11.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	M2	752,72
11.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	M2	474,42
11.4	CPU-025	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.	M2	0,00
11.5	104597	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	70,64
11.6	104597	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES	M2	14,74

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 12 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em
25/09/2024



Certidão nº 206744/2024
25/09/2024, 10:36
Chave de impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





GOVERNO
DA PARAÍBA

		80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE		
11.7	104597	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	21,84
11.8	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	0,90
11.9	CPU-026	RODAPE EM PERFIL DE ALUMÍNIO.	M	0,00
11.10	101094	PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	0,00
12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA / PAISAGISMO			0,00
12.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	0,00
12.2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	0,00
12.3	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	0,00
12.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	0,00
12.5	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2	0,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 13 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024
25/09/2024, 10:36
Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





GOVERNO
DA PARAÍBA

		REFORÇADO. ESPESSURA 2CM. AF 07/2021		
12.6	CPU-027	REVESTIMENTO CERÂMICO PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS 30 X 30 CM)	M2	0,00
12.7	CPU-028	BORDA ESPELHO D'ÁGUA EM GRANITO ESPE.=2CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M2	0,00
13	ESQUADRIAS			0,00
13.1	CPU-029	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM C/MOLA (2.00X2.50)M	CJ	0,00
13.2	CPU-030	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 80X240 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN	0,00
13.3	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 PS	M2	0,00
13.4	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	0,00
13.5	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	5,00
13.6	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM	UN	2,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 14 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em
25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





GOVERNO
DA PARAÍBA

		EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019		
13.7	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	0,00
13.8	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,00
13.9	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,00
13.10	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF 04/2019	M2	0,00
13.11	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,00
13.12	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,00
13.13	102178	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 PS	M2	0,00
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA			
14.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E	UN	49,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 15 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





GOVERNO
DA PARAÍBA

		CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014		
14.2	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	53,34
14.3	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	122,31
14.4	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	5,00
14.5	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	46,00
14.6	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00
14.7	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	UN	2,00
14.8	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00
14.9	103977	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	2,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 16 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em
25/09/2024



Certidão nº 206744/2024
25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





GOVERNO
DA PARAÍBA

		ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		
14.10	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00
14.11	89979	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00
14.12	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	13,00
14.13	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00
14.14	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5,00
14.15	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5,00
14.16	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00
14.17	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6,00
14.18	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 17 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024
25/09/2024, 10:36
Chave de Impressão: ZZ4Dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas



14.19	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA. ROSCÁVEL. 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	0,00
14.20	103990	UNIÃO. PVC, SOLDÁVEL. DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00
14.21	89435	UNIÃO. PVC, SOLDÁVEL. DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5,00
14.22	94650	TUBO. PVC, SOLDÁVEL. DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	0,50
14.23	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO. 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	0,00
14.24	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO. 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	0,00
14.25	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	0,00
14.26	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5,00
14.27	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	4,40
14.28	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	1,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 18 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

		DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		
14.29	104004	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00
14.30	104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00
14.31	CPU-043	CASCATA DE EMBUTIR EM INOX COM LED - 120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
14.32	CPU-044	FILTRO PARA PISCINA JEUZZI 12TP OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
14.33	CPU-045	BOMBA JACUZZI 3A-M 1/3CV MONOFÁSICA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
14.34	CPU-046	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO JACUZZI DA50-18 INOX OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
14.35	CPU-047	DISPOSITIVO DE RETORNO JACUZZI DA50-18 INOX OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
15		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / INSTALAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS		0,00
15.1	CPU-048	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	11,00
15.2	CPU-049	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	8,00
15.3	CPU-050	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	11,00
15.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	132,27

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 19 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas



15.5	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	21,58
15.6	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	4,00
15.7	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	14,00
15.8	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	72,33
15.9	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	12,00
15.10	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	24,00
15.11	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	18,00
15.12	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	19,00
15.13	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	12,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 20 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024
25/09/2024, 10:36
Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas



		RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022		
15.14	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	17,00
15.15	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00
15.16	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00
15.17	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	68,00
15.18	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00
15.19	89571	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	4,00
15.20	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	6,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 21 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em
25/09/2024



Certidão nº 206744/2024
25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

15.21	89782	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00
15.22	89825	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00
15.23	CPU-051	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI 0 100MM	UN	0,00
15.24	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	0,00
16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			0,00
16.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00
16.2	CPU-031	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
16.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	3,00
16.4	CPU-032	LAVATORIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, INCLUSIVE TORNEIRA.	UN	0,00
16.5	CPU-033	LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E =	UN	3,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 22 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas



		2,5CM, DIM 0.80X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA TEMPORIZADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA		
16.6	CPU-034	LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 1,30X0,60, COM 01 CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	0,00
16.7	CPU-035	LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 2.15X0.60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA TEMPORIZADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	0,00
16.8	CPU-036	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 1.10X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	0,00
16.9	CPU-037	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 1.30X0.20	UN	0,00
16.10	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	0,00
16.11	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	0,00
16.12	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	0,00
16.13	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	0,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 23 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas



		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		
16.14	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	0,00
16.15	CPU-038	CHAPA DE PROTEÇÃO PARA PORTA, INOX 304 PCD 80CM	UN	0,00
16.16	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	0,00
16.17	CPU-076	EXAUSTOR 18W, MODELO APC- 210, DA AEROTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			0,00
17.1	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO. COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	UN	90,00
17.2	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	UN	17,00
17.3	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UN	178,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 24 de 36

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em
25/09/2024


Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4DY

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas



17.4	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	UN	13,00
17.5	104481	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UN	4,00
17.6	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	0,00
17.7	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	0,00
17.8	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	0,00
17.9	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1130,00
17.10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4752,00
17.11	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	7,90
17.12	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA	M	0,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 25 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024




Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

		450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		
17.13	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	0,00
17.14	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	2,00
17.15	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	0,00
17.16	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	30,00
17.17	CPU-052	CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMÍNIO D=3/4"	UN	954,00
17.18	00039272	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	358,00
17.19	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	849,85
17.20	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,00
17.21	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	2,00
17.22	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	0,00
17.23	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	165,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 26 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024




Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

17.24	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA. FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	0,00
17.25	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,00
17.26	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	0,00
17.27	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	0,00
17.28	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	0,00
17.29	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00
17.30	CPU-068	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
17.31	CPU-069	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 83A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
17.32	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	62,00
17.33	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	12,00
17.34	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	22,00
17.35	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"),	M	17,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 27 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4DY

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

		PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021		
17.36	CPU-070	FONTE DRIVER LED 75W - 6,25A	UN	0,00
17.37	CPU-071	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	0,00
17.38	CPU-072	LUMINÁRIA LED, 9W MONOCROMÁTICO BRANCO P/ PISCINA SODRAMAR OU SIMILAR	UN	0,00
17.39	CPU-073	LUMINÁRIA PENDENTE, LINHA OUTLINE, REF. 11734-PLI, DA ACCENDA OU SIMILAR	UN	0,00
17.40	CPU-074	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	7,00
17.41	CPU-075	LUMINÁRIA LED EMBUTIR 4 PONTOS	UN	0,00
17.42	103251	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	0,00
17.43	103248	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	7,00
17.44	103269	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	0,00
18	INST. TELEFÔNICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E TV			
18.1	CPU-055	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4	UN	174,00
18.2	00004376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	85,00
18.3	98290	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	0,00
18.4	CPU-056	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	3635,33
18.5	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -	UN	69,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 28 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas



		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		
18.6	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR). FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	UN	0,00
18.7	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	13,00
18.8	CPU-057	CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO D=1"	UN	16,00
18.9	CPU-058	CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO D=1,1/2"	UN	0,00
18.10	CPU-059	CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO D=1,1/4"	UN	0,00
18.11	CPU-060	CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO D=2,1/2"	UN	0,00
18.12	CPU-052	CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO D=3/4"	UN	89,00
18.13	CPU-061	CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO D=4"	UN	0,00
18.14	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	13,00
18.15	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	2,00
18.16	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	57,00
18.17	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	1,00
18.18	CPU-062	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METALICA 75 X 50 X 3000 MM, COM TAMPA	UN	21,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 29 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em
25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





GOVERNO
DA PARAÍBA

18.19	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	66,00
18.20	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	12,15
18.21	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	27,00
18.22	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	0,00
18.23	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	210,00
18.24	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	0,00
18.25	CPU-063	EMENDA INTERNA 100 X 75 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	27,00
18.26	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,00
18.27	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 30 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

18.28	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	0,00
18.29	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	0,00
18.30	CPU-064	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA SIMPLES 200 MM	UN	0,00
18.31	00011962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	272,00
18.32	00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	272,00
18.33	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	0,00
18.34	CPU-065	TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	4,00
18.35	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	0,00
18.36	CPU-066	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4X2, EMBUTIR, COMPLETA	UN	0,00
18.37	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	0,00
19	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO			0,00
19.1	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UN	18,00
19.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W,	UN	0,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 31 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas



		SEM REATOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020		
20	EQUIPAMENTOS			0,00
20.1	CPU-039	ELEVADOR COM CABINA PARA 8 PESSOAS, 2 PARADAS, VELOCIDADE 1 M/S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 14,93	UN	1,00
20.2	CPU-040	DETECTOR METAL PORTAL 4 ZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 14,93	UN	0,00
20.3	CPU-041	BICICLETÁRIO - 90 VAGAS - BDI = 14,93	UN	0,00
21	PINTURA			0,00
21.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	2572,22
21.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	M2	0,00
21.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	M2	340,00
21.4	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	1339,89
21.5	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	175,23
21.6	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	53,80
21.7	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	53,80
21.8	CPU-042	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTURA CASA LUSSA, PIETREA OU SIMILAR - QUANTIDADE = 76,42M2 - BDI = 14,93	UND	0,00
21.9	CPU-081	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTURA CASA LUSSA,	UND	0,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 32 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em
25/09/2024



Certidão nº 206744/2024
25/09/2024, 10:36
Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





GOVERNO
DA PARAÍBA

		PIETRA MESCLA OU SIMILAR- QUANTIDADE = 85,91 M2 - BDI = 14,93		
21.10	CPU-082	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTURA CASA LUSSA, VELLUTINA COR ATMOSFERA OU SIMILAR - QUANTIDADE = 156,50 M2 - BDI = 14,93	UND	0,00
21.11	CPU-083	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTURA CASA LUSSA, PIETRA BRANCO OU SIMILAR - QUANTIDADE = 16,44 M2 - BDI = 14,93	UND	0,00
21.12	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	M2	0,00
21.13	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	0,00
21.14	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	0,00
21.15	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	0,00
21.16	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	0,00
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			0,00
22.1	CPU-067	LIMPEZA FINAL DE OBRA - BDI = 14,93	M2	0,00
23	SERVIÇOS NOVOS			0,00
23.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	175,00
23.2	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	M2	600,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 33 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em
25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas



CREA-
PB





GOVERNO
DA PARAÍBA

		FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017		
23.3	20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XME S	1800,00
23.4	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF 11/2017	M2	600,00
23.5	CPU-090	PROTEÇÃO DE PISO EM PAPEL KRAFT LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA EM ROLOS	m2	625,00
23.6	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF 05/2018	UN	5,00
23.7	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF 05/2018	UN	5,00
23.8	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	M2	8,00
23.9	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	M2	4,00
23.11	CPU-091	PAREDE ACÚSTICA COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF 06/2017 PS	M2	2,25
23.12	S10679	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm	un	45,00

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 34 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024
25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br
Page 41 of 208



CREA-
PB

Impresso em: 25/09/2024, às 10:36





GOVERNO
DA PARAÍBA

23.13	CPU-093	REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE LAJES E VIGAS COMPROMETIDAS	M2	384,01
23.14	104190	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF 12/2022	UN	3,00
23.15	S09978	Rebaixamento de lençol freático com ponteiros filtrantes em área	pt/dia	50,00
23.16	CPU-094	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO - ALUGUEL	H	120,00
23.17	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	480,00
23.18	ICO-027	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	UD	4,00
23.19	39015	PROTETOR/PONTEIRA PLÁSTICA PARA PONTA DE VERGALHO DE ATÉ 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA	UN	126,00
23.20	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	5300,00
23.21	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,25
23.22	S13030	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	15,00
23.23	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	M3	52,35
23.24	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	104,96
23.25	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	81,07

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 35 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em 25/09/2024



Certidão nº 206744/2024

25/09/2024, 10:36

Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas







**GOVERNO
DA PARAIBA**

		UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022		
23.26	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	426,26


Ricardo Loureiro Freire de Lucena
Assessor de Planejamento
Matrícula nº 0426
CPF: 090.542.064-03




Julianne Simões de Macedo
Engenheira Civil
CREA/PB 1615657215



Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 36 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 206744/2024, emitida em
25/09/2024



Certidão nº 206744/2024
25/09/2024, 10:36
Chave de Impressão: ZZ4Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 36 folhas





**CREA-
PB**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1337966/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**
Registro: **2117803989RN** RNP: **2117803989**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20180229126** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/10/2018 Baixada em: 30/10/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CAMARGO&CAMARGO** CPF/CNPJ: **07.416.341/0001-91**
Endereço do contratante: RUA MONTE SINAI Nº: 1896
Complemento: Bairro: **CAPIM MACIO**
Cidade: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59078360**

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 362.293,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº: 36
Complemento: CENTRO Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAIÇARA DO RIO DO VENTO** UF: **RN** CEP: **59540000**

Data de início: 20/08/2018 Conclusão efetiva: 30/12/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO** CPF/CNPJ: **08.351.819/0001-05**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2087.43 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 740.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO METODO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1337966/2018
25/06/2019, 12:53
8cA65

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8cA65





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.251.160/0001-74, situada a Rua Nossa Senhora da Candelária, Nº 3469 – Candelária – Natal/RN, CEP 59.065-490, tendo como responsável técnico o engenheiro civil Sr. **João Vitor de Souza Torres Cabral**, CREA sob o nº 211780398-9, executou para a empresa **CAMARGO&CAMARGO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA**, conforme Art. **RN20180228704**, os serviços de engenharia, referente à obra: **EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO METODO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO**.

Data de início: 20/08/2018

Data de fim: 20/10/2018

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	1,00
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 cm DE ESPESSURA	M²	2.087,43
1.3	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50 m	M³	744,81
1.4	MEIO FIO EM PEDRA PARALELEPIPEDO REJUNTADO C/ ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3	M	744,81
1.5	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PEDRAS	M²	2.087,43

Felipe Souza Camargo
Engº Civil
CREA 2100638521 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1337966/2018, em 25/06/2019



Certidão nº 1337966/2018

21/07/2023, 11:15

Chave de Impressão: 8cA65

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2019 e contém 1 folhas

[84] 3236.4670 | www.camargoengenharia.com





	PEQUENAS 30 a 35 PEÇAS POR m²		
1.6	CAIAÇÃO DE MEIO FIO	M²	417,19
1.7	ALVENARIA EMBASSAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x20 cm	M³	59,175
1.8	ATERRO APILOADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20 cm COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M³	358,04
1.9	LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3 cm, PREPARO MECÂNICO	M²	1.773,00
1.10	PISO TATIL PARA SINALIZAÇÃO DE PORTADORES COM DEFICIÊNCIA, COM REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE	M²	260,73
1.11	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 cm, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M²	1.511,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande
do Norte, vinculado à Certidão nº 1337966/2018,
em 25/06/2019
emitida



Registramos, ainda, que a Empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, e que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade.

Natal/RN, 20 de Outubro de 2018

Felipe Souza Camargo
Eng.º Civil
REA 2100638521 RN

07.416.341/0001-91
CAMARGO & CAMARGO ENGENHARIA
E INCORPORAÇÃO LTDA - ME
Rua Monte Sinai, 1896
Capim Macio - CEP: 59.078-360
Natal - RN

[84] 3236.4670 | www.camargoengenharia.com

Certidão nº 1337966/2018

21/07/2023, 11:15

Chave de Impressão: 8cA65

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2019 e contém 1 folhas

(Assinaturas manuscritas)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1363432/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**
Registro: **2117803989RN** RNP: **2117803989**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20190266819** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **23/05/2019** Baixada em: **14/05/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA** CPF/CNPJ: **04.214.217/0001-55**
Endereço do contratante: **SEM DEFINIÇÃO Rua da Matriz** Nº: **200**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **JUNDIÁ** UF: **RN** CEP: **59188000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 198.939,76** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO Rua da Matriz** Nº: **200**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **JUNDIÁ** UF: **RN** CEP: **59188000**
Data de início: **10/06/2019** Conclusão efetiva: **10/06/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA** CPF/CNPJ: **04.214.217/0001-55**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2990.42 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 474.67 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #3090 - PISO EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 569.60 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO MÉTODO (CONVENCIONAL)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1363432/2020
27/07/2020, 16:58
wxc6C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **wxc6C**

[Assinatura manuscrita]





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
CNPJ: 04.214.217/0001-55

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.251.160/0001-74 e-mail: **CONTATOCONSTRUPAV@GMAIL.COM**, Tel 84 99112-7252, estabelecida na Rua Nossa Senhora da Candelária, Natal-RN, CEP 59065-490, estado do Rio Grande do Norte, presta serviços a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**, localizada na Rua Mainz nº 200, Centro, Jundiá-RN, CNPJ/MF 04.214.217/0001-55 os serviços abaixo descritos cujo objeto é **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL**.

O prazo previsto para execução dos serviços foi de 150 dias, realizado através da tomada de preço Nº 00707/2019. O profissional responsável pela execução foi a engenheiro Civil **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**, portador de CREA RN 211780398-9, tendo sua execução sob registro de ART Nº RN20190266819 E FISCALIZAÇÃO com ART de registro RN20190266513.

Os serviços foram iniciados em 10/06/2019 e finalizados em 25/04/2020.

Segue abaixo listados os serviços executados:

Previsto no Orçamento		
Descrição dos serviços do Orçamento		Unidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		COTAS
1	PLANO DE OBRA EM OBRA DE ALTO CALVARELO	
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²
1.2	TRABALHOS EM TERRA	m²
2.0	REGULARIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE SUPERFÍCIE E 20 CM DE ESPESURA	m²
3.0	PAVIMENTAÇÃO	m²
3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA NO TRAFEGO 13 (PIEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²
3.2	ASSENTAMENTO DE GUAIVEÍDIO EM TRECHO RETO OCHECIONADA EM CONCRETO PREPARADO, DIMENSÕES 10,10 X 3,20 CM COMPRIMENTO A BASE INFERIOR A BASE SUPERIOR A ALTURA, PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	m
4.0	CAÇADAS	

José Arnaldo da Silva
Engenheiro Civil

Maria Helena da Silva
Engenheira Civil
CREA-RN 211502646-2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1363432/2020, emitida em 27/07/2020

Certidão nº 1363432/2020
21/07/2023, 11:16
Chave de Impressão: wxc6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av. Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel.: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crearn.org.br

Page 48 of 208



CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 21/07/2023, às 11:16.





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
CNPJ: 04.214.217/0001-55

4.1	EXECUÇÃO DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO AF 07/2016	M²	569,50
4.2	PISO TÁTIL DE ALTEIRA 40x40cm PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	M²	2,65
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M²	189,57
5.2	CONFEÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA DE PLACA SINALIZAÇÃO	Und	2,00
5.3	CONFEÇÃO DE PLACA SINALIZAÇÃO SEM REFLETIVA	Und	0,39
5.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS DIVERSES 45x35cm	Und	1
5.5	ANEL DE CONCRETO ARMADO D=100cm H=10cm	Und	12,00
5.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, CUBA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FUNDAMENTO)	M	12,00
5.7	CAIXA DRENANTE DE SÉXO FEMINO	M3	1,20
5.8	ENTASSAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO AREIA CIVIL (AREIA 14)	M3	5,43
5.9	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	13,00
5.10	ATERRAMENTO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	13,00

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Jundiá 12 de MAIO de 2020.

Maria Helena B. de Oliveira Silva
Eng. Civil - CREA RN 211502646-2

José Amor da Silva
Prefeito Municipal

José Amor da Silva
Prefeito Municipal

Certidão nº 1363432/2020
21/07/2023, 11:16
Chave de Impressão: wxc6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 3 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1363432/2020, emitida em 27/07/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av. Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel.: +55 (84) 4006-7200 Fax: +55 (84) 4006-7201 E-mail: crea@crea-mg.br

Page 49 of 208



CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte




Impresso em: 21/07/2023, às 11:16.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ-RN
 Rua da Matriz – Centro, Jundiá/RN
 CNPJ: 04.214.217/0001-55

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MARIA HELENA B. DE OLIVEIRA
 Eng. Civil/CREA RN 211502646-2

José Amor da Silva
 Prefeito Municipal
 CPF: 211.591.014-57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1363432/2020, em 27/07/2020 emitida



Certidão nº 1363432/2020

21/07/2023, 11:16

Chave de Impressão: wxc6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 3 folhas

Handwritten signature and initials



CREA-RN
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1365051/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**

Registro: **2117803989RN**

RNP: **2117803989**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20200332779** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/05/2020 Baixada em: 15/05/2020
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CAMARGO&CAMARGO**

CPF/CNPJ: **07.416.341/0001-91**

Endereço do contratante: **RUA MONTE SINAI**

Nº: **1896**

Complemento:

Bairro: **CAPIM MACIO**

Cidade: **NATAL**

UF: **RN**

CEP: **59078360**

Contrato:

Celebrado em: **13/05/2019**

Valor do contrato: **R\$ 6.355.889,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NÃO SE APLICA**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-406**

Nº: **S/N**

Complemento: **LOTEAMENTO SMART CITY NATAL**

Bairro: **JARDINS**

Cidade: **SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

UF: **RN**

CEP: **59294214**

Data de início: **01/04/2019**

Conclusão efetiva: **31/05/2020**

Finalidade:

CPF/CNPJ: **24.818.199/0001-28**

Proprietário: **PLANET HBX ED3 URBANISMO LTDA**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 5625.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1070.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 5206.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 453.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 453.00 unidade; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 45344.51 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 52839.23 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 7494.72 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 45344.51 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 52839.23 metro cúbico;**

Observações

ART REFERENTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, COM LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO/CAPTAÇÃO EM UM EMPREENDIMENTO DENOMINADO PLANET SMART CITY NATAL, COM ÁREA TOTAL DE 47,24 HA, LOCALIZADO NA BR 406, BAIRRO JARDINS, SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN

Informações Complementares

[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1365051/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1365051/2020

11/09/2020, 09:17

6zz61

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6zz61

[Assinaturas manuscritas]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840


Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

Page 52 of 208



CREA-RN
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 21/07/2023, às 11:17.



ATESTADO DE EXECUÇÃO

Atestamos para os devidos fins, de acordo com a **ART DE FISCALIZAÇÃO Nº RN20200338685**, que a empresa **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA.**, devidamente registrada no **CREA/RN** sob o nº **2000039250-RN** e inscrita no **Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica** sob o nº **30.251.160/0001-74**, estabelecida à **RUA NOSSA SENHORA DE CANDELÁRIA, 3469, CANDELÁRIA, NATAL/RN, CEP: 59.065-490**, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**, registro nº **211780398-9** expedido pelo **CREA/RN** executou para esta **F SOUZA CAMARGO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA (CAMARGO&CAMARGO ENGENHARIA)** CNPJ/MF sob o nº **07.416.341/0001-91**., as obras de **IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO**.

Objeto do contrato: **execução da terraplenagem e pavimentação do LOTEAMENTO SMART CITY NATAL**

Endereço da obra: **RODOVIA BR-406, LOTEAMENTO SMART CITY NATAL Bairro: JARDINS - SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CEP: 59294214**

ART de fiscalização: **RN20200338685 engº civil THIAGO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS**

ART de execução: **ART Nº 20200332779**

Responsável Técnico: **Engº civil JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**, registro nº **211780398-9**

Período de participação nos serviços: **01 de abril de 2019 a 31 de maio de 2020**

Atividades executadas sob a sua RT: **segue planilha de quantitativos e serviços anexo**

ANUÊNCIA DE SUBCONTRATAÇÃO:

PLANET HBX ED 3 URBANISMO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na **AV SALGADO FILHO, nº 1718, SALA 1510 Natal- RN**, regularmente inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 24.818.199/0001-28**, neste ato representada por seus representantes legais, abaixo assinados; e **F SOUZA CAMARGO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA** pessoa jurídica de direito privado, com endereço na **R PEDRO VASCONCELOS S/N LOTE SANTA CELIA QUADRAG-A LOTE A 01, EXTREMOZ – RN**, regularmente inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 07.416.341/0001-91** doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada por seus representantes legais.

CONSIDERANDO:

que **PLANET HBX ED 3 URBANISMO LTDA AUTORIZA A CONTRATADA** firmar a **SUBCONTRATAÇÃO** dos serviços e materiais da empresa **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na **Rua Nossa Senhora da Candelária, 3469, Natal – RN**, regularmente inscrita no **CNPJ sob nº 30.251.160/0001-74**.

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

As obras compreendem a **implantação das redes de água, esgoto e drenagem**, bem como a **execução da terraplenagem e pavimentação do LOTEAMENTO SMART CITY NATAL**, de acordo com a **ART Nº 20200332779**, no período de **01 de abril de 2019 a 31 de maio de 2020**, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obras necessários à execução dos serviços.

Rua Monte Sinai, 1896, Capim Macio CEP: 59078-360 • Natal/RN/Brasil • camargo2.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1365051/2020, em 11/09/2020



Certidão nº 1365051/2020

21/07/2023, 11:17

Chave de Impressão: 6zz61

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020 e contém 4 folhas

[Assinaturas manuscritas]





2. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

DRENAGEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - DRENAGEM	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - DRENAGEM	VB	1,00
	ESCOVAÇÃO DE VALA	M³	3.210,00
	COLCHÃO DE AREIA	M³	321,00
	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADO DE VALAS	M³	2.889,00
	ASSENTAMENTO DE TUBO D=100CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	49,00
	ASSENTAMENTO DE TUBO D=40CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	604,00
	ASSENTAMENTO DE TUBO D=60CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	242,00
	ASSENTAMENTO DE TUBO D=80CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	175,00
	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	40,00
	BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	15,00
	BOCA EXTREMIDADE DE GALERIA (1000MM)	UN	1,00
	BOCA EXTREMIDADE DE GALERIA (600MM)	UN	1,00
	BOCA EXTREMIDADE DE GALERIA (800MM)	UN	2,00
	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS DE CONCRETO 1000MM (PARA A LAGOA DE DRENAGEM)	M	2,60
REDE DE ABASTECIMENTO	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS DE CONCRETO 600MM (PARA A LAGOA DE DRENAGEM)	M	3,40
	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS DE CONCRETO 800MM (PARA A LAGOA DE DRENAGEM)	M	6,25
	DISSIPADOR DE ENERGIA (1000MM)	UN	1,00
	DISSIPADOR DE ENERGIA (600MM)	UN	1,00
	DISSIPADOR DE ENERGIA (800MM)	UN	2,00
	POÇO DE VISITA DRENAGEM PLUVIAL	UN	14,00

REDE DE ABASTECIMENTO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00
	ESCOVAÇÃO DE VALA	M³	2.250,00
	COLCHÃO DE AREIA	M³	225,00
	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADO DE VALAS	M³	2.025,00
	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM	M	103,00
	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM	M	1.368,00
	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA	M	3.235,00

Rua Monte Sinai, 1896, Capim Macio CEP: 55078-360 • Natal/RN/Brasil • camargo2.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av. Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel.: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crearn.org.br

Page 54 of 208



CREA-RN



Certidão nº 1365051/2020

21/07/2023, 11:17

Chave de Impressão: 6zz61

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1365051/2020, emitida em 11/09/2020



AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA	M	553,00
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFOFO, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 150 - TERC	M	366,00
RAMAL DE LIGAÇÃO - REDE DE ABASTECIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	453,00

REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00
ESCAVAÇÃO DE VALA	M ³	6.247,20
COLCHÃO DE AREIA	M ³	624,72
REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADO DE VALAS	M ³	5.622,48
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA	M	4.267,50
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA	M	548,50
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE PRESSURIZADA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA	M	390,00
POÇO DE VISITA PARA ESGOTO	UN	72,00
RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	449,00

TERRAPLENAGEM

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	ha	31,57
TOPOGRAFIA - MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	MÊS	3,00
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MAT. 1ª CAT.	M ³	52.839,23
ESPALHAMENTO DE MATERIAL	M ³	45.344,51
HOMOGENIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO MATERIAL EM CAMADAS (EXECUÇÃO)	M ³	45.344,51
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M ³	45.344,51
ESPALHAMENTO DE MATERIAL NO CANTEIRO	M ³	7.494,72

PAVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	M ²	81.670,93
EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE, SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M ²	34.782,82
EXECUÇÃO DE BASE	M ²	33.430,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1365051/2020, em 11/09/2020



Certidão nº 1365051/2020


21/07/2023, 11:17

Chave de Impressão: 6zz61

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020 e contém 4 folhas

Rua Monte Sinai, 1896, Capim Macio CEP: 59078-360 - Natal/RN/Brasil - camargo2.com.br





Declaramos que todos os serviços foram executados em obediência a todas as especificações, condições e prazos contratuais, dentro dos padrões técnicos da engenharia em vigor, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa e seu quadro de profissionais na condução dos trabalhos.

Natal, 17 de junho de 2020.

THIAGO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RN: 210871321-2.

F SOUZA CAMARGO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
 CNPJ: 07.416.341/0001-91.

PLANET HBX ED 3 URBANISMO LTDA
 CNPJ nº 24.818.199/0001-28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1365051/2020, em 11/09/2020



Certidão nº 1365051/2020
 21/07/2023, 11:17
 Chave de Impressão: 6zz61
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020 e contém 4 folhas

Rua Monte Sinai, 1896, Capim Macio CEP: 59078-360 • Natal/RN/Brasil • camargo2.com.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1385161/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**
Registro: **2117803989RN** RNP: **2117803989**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20210441286** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 14/09/2021 Baixada em: 05/10/2021
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA** CPF/CNPJ: **08.167.306/0001-49**
Endereço do contratante: **RUA Rua Prefeito Americo de Oliveira** Nº: 23
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **NÍSIA FLORESTA** UF: **RN** CEP: **59164000**

Contrato: Celebrado em: 10/03/2020
Valor do contrato: **R\$ 226.781,23** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua dos Sufistas, Rua Cotinha vila e Rua projetada 01** Nº: 23
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **NÍSIA FLORESTA** UF: **RN** CEP: **59164000**

Data de início: 10/03/2020 Conclusão efetiva: 30/06/2021
Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA** CPF/CNPJ: **08.167.306/0001-49**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3321.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM METODO (CONVENCIONAL) DA RUA DE ACESSO A PRAIA DOS SURFISTAS NO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA - RN.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1385161/2021
29/11/2021, 08:40
W95dw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W95dw





PREFEITURA DE
NÍSIA FLORESTA
NOSSA FORÇA É O TRABALHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 – Centro
Nísia Floresta - RN. CEP: 59164-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Nísia Floresta RN, inscrita no CNPJ: 08.167.306/0001-49, neste ato representada pelo responsável técnico pela fiscalização, o Eng. Civil George Ricardo Franca Farias, CREA 211411641-7RN, Atesta que a obra abaixo referenciada foi executada pela empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA., sob CNPJ nº 30.251.160/0001-74, contratada para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características, através de seu responsável técnico JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL, inscrito no CREA sob Nº 211780398-9RN, foi concluída nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

Objeto do contrato: PAVIMENTAÇÃO COM GUIAS, SARIETAS E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS: RUA DOS SURFISTAS, RUA COTINHA VILA E RUA PROJETADA 01, NO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA / RN

Endereço da obra: RUA RUA DOS SUFISTAS, RUA COTINHA VILA E RUA PROJETADA 01 23 - CENTRO - NÍSIA FLORESTA/RN – CEP 59164-000

Responsável Técnico pela Execução: Eng Civil João Vitor De Souza Torres Cabral - CREA 2117803989

Atividades executadas sob a sua RT: segue planilha de quantitativos e serviços anexa

Período de participação nos serviços: 10/03/2020 A 30/06/2021

Daniel Gargel M. Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 010.794.964-40

George Ricardo F. Farias
Engenheiro Civil
CREA/RN 211411641-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1385161/2021, em 29/11/2021 emitida



Certidão nº 1385161/2021

21/07/2023, 11:18

Chave de Impressão: W95dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 3 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
 Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 – Centro
 Nísia Floresta - RN. CEP: 59164-000

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
2.	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.535,75
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	79,68
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	34,56
2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	17,28
3.	PAVIMENTAÇÃO, TUBULAÇÃO E GRELHA		
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.330,80
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	219,90
3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II REJUNTADO. EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	54,98
3.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	3.535,75
3.5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	2,00
3.6	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	72,00
3.7	GRELHA DE CONCRETO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	22,27
3.8	ESCORAMENTO DE MEIO FIO- ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT.	M3	49,79
3.9	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	20,00
3.10	CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1385161/2021, em 29/11/2021 emitida



Certidão nº 1385161/2021

21/07/2023, 11:18

Chave de Impressão: W95dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 3 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 – Centro

Nísia Floresta - RN. CEP: 59164-000

3 11	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UND	3,00
3 12	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00

4.	ALVENARIA E PROTEÇÃO		
4 1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M3	8,28
4 2	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14	M2	59,20
4 3	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1:4	M3	4,62

5.	PINTURA E SINALIZAÇÃO VERTICAL		
5 1	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	368,61

Natal/RN, 30 de Setembro de 2021.

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Prefeito

Daniel Gurgel Marinho Fernandes

CPF nº 010.794.964-40

Engenheiro Civil – Fiscal de Obras

George Ricardo Franca Farias

CREA nº 211411641-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1385161/2021, em 29/11/2021



Certidão nº 1385161/2021

21/07/2023, 11:18

Chave de Impressão: W95dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1396537/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**

Registro: **2117803989RN**

RNP: **2117803989**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20210381000** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 09/02/2021 Baixada em: 03/05/2022
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM**

Endereço do contratante: **RUA AV. CASTOR VIEIRA RÉGIS**

Complemento:

Cidade: **PARNAMIRIM**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 368.640,25**

Ação institucional: **NÃO SE APLICA**

Endereço da obra/serviço: **RUA POETA KILDEMI GRILLO**

Complemento:

Cidade: **PARNAMIRIM**

Data de início: **04/01/2021**

Conclusão efetiva: **04/05/2021**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM**

CPF/CNPJ: **08.170.862/0001-74**

Nº: **50**

Bairro: **COHABINAL**

UF: **RN**

CEP: **59140670**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **S/N**

Bairro: **CAJUPIRANGA**

UF: **RN**

CEP: **59156240**

CPF/CNPJ: **08.170.862/0001-74**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3452.66 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1465.51 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO TRECHO DA RUA CAMINHO DAS FALÉSIAS E RUA KILDEMI GRILLO, BAIRRO CAJUPIRANGA - PARNAMIRIM/RN.

Número da ART: **RN20220501626** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/05/2022 Baixada em: 04/05/2022
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM**

Endereço do contratante: **RUA AV. CASTOR VIEIRA RÉGIS**

Complemento:

Cidade: **PARNAMIRIM**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 368.640,25**

Ação institucional: **NÃO SE APLICA**

Endereço da obra/serviço: **RUA POETA KILDEMI GRILLO**

Complemento:

Cidade: **PARNAMIRIM**

Data de início: **05/05/2021**

Conclusão efetiva: **16/07/2021**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM**

CPF/CNPJ: **08.170.862/0001-74**

Nº: **50**

Bairro: **COHABINAL**

UF: **RN**

CEP: **59140670**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **S/N**

Bairro: **CAJUPIRANGA**

UF: **RN**

CEP: **59156240**

CPF/CNPJ: **08.170.862/0001-74**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3452.66 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1465.51 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO TRECHO DA RUA CAMINHO DAS FALÉSIAS E RUA KILDEMI GRILLO, BAIRRO CAJUPIRANGA - PARNAMIRIM/RN.

Aditivo: 01





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1396537/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1396537/2022

18/05/2022, 13:57

2A0WA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2A0WA.





PARNAMIRIM
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO – SEMOP
Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN
Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br

ATESTADO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede à RUA PROFESSOR BARTOLOMEU FAGUNDES, Nº 630 - A, PETRÓPOLIS, NATAL/RN - inscrita no CNPJ sob nº 30.251.160/0001-74, executou sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **João Vitor de Souza Torres Cabral**, RNP 2117803989 com registro CREA-RN 2117803989RN, os serviços abaixo discriminados:

Objeto: Execução de Pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento betume/pedrisco com drenagem superficial no trecho da Rua Caminho das Falésias e Rua Kildemir Grilo, Bairro Cajupiranga - Parnamirim/RN

Período: Início - 19 de janeiro de 2021 | Término - 16 de julho de 2021.

Local: Rua Caminho das Falésias e Rua Kildemir Grilo, Bairro Cajupiranga - Parnamirim/RN. CEP: 59156-240.

Contratante: Prefeitura Municipal de Parnamirim, pessoa jurídica de direito público com sede na Av. Castor Vieira régis, nº 50 - Cohabinal - Parnamirim/RN, inscrito no CNPJ nº 08.170.862/0001-74.

Representante Legal: Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento, Sr. JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA JÚNIOR, CPF nº 008.626.024-32.

Fiscal: JANILSON BONIFÁCIO DAMASCENO - RNP: 2104038405, REGISTRO nº 2104038405RN.

Edital: nº. 013/2019/SEMOP - Concorrência.

Processo: nº. 201912933876.

Contrato: nº. 15/2020/SEMOP.

Ordem de Serviço: nº 005/2021/SEMOP.

ART de Fiscalização: RN20210382959

ART de Execução: RN20210381000 e RN20220501626.

João Albérico F. da Rocha Junior
Secretário Municipal de Obras e Saneamento

Janilson Bonifácio Damasceno
Eng. Civil - CREA 2104038405
MAT. PMP - 1761

Pag. 1 de 3

6
ANOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1396537/2022, em 18/05/2022 emitida



Certidão nº 1396537/2022

21/07/2023, 11:19

Chave de Impressão: 2A0WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 3 folhas



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte





PARNAMIRIM
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO – SEMOP
Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN
Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL EXECUTADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. COM 1 SANITÁRIO PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	4,00
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M. ALT. 2,50 M. PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MES	4,00
1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	4,00
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA KILDEMIRO GRILO		
2.1	PAVIMENTAÇÃO		
2.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.781,82
2.1.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	35,33
2.1.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	129,14
2.1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.677,96
2.1.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	1.150,62
2.1.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	16,49
2.1.7	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO FIO COM AQUISIÇÃO ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL COM DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	1.167,11
2.1.8	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO	M²	2.677,96
2.1.9	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	291,78
2.2	CALÇADAS		
2.2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M2	535,08
2.2.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	80,26
2.2.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	80,26
2.2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	129,14
2.2.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	43,18
2.2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	66,23
2.2.7	PISO TÁTIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP. ≈ 3 cm	M²	21,00

João Alencar F. da Rocha Júnior
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Pag. 2 de 3

Junilson Romão de Brito
ENG. CIVIL - CREA-710403840
MAT. PMP - 7151



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1396537/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 1396537/2022
21/07/2023, 11:19
Chave de Impressão: 2A0WA
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 3 folhas





PARNAMIRIM
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO – SEMOP
Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN
Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br

3	PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA DAS FALESIAS		
3.1	PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.078,44
3.1.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	5,31
3.1.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP	M3	6,56
3.1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	774,70
3.1.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 08/2016	M	298,40
3.1.6	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO FIO COM AQUISIÇÃO ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL COM DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	298,40
3.1.7	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO	M²	774,70
3.1.8	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	74,60
3.2	CALÇADAS		
3.2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M2	167,39
3.2.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	25,11
3.2.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMV 0,5 A 1,0 KM	M3	25,11
3.2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	6,56
3.2.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M3	46,21
3.2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	18,22
3.2.7	PISO TÁTIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO TRAÇO 1:3 ESP =3 cm	M²	4,80

Parnamirim, 11 de Maio de 2022.

Janilson Bonifácio Damasceno
Engenheiro Civil – CREA 2104038405RN
Fiscal de obras Mat, PMP - 7761

João Alêrico Fernandes da Rocha Júnior
Secretário Municipal de obras Públicas e Saneamento

João Alêrico Fernandes da Rocha Júnior
Secretário Municipal de obras Públicas e Saneamento

Pag. 3 de 3



[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1396537/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 1396537/2022
21/07/2023 11:19
Chave de Impressão: 2A0WA
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 3 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1417124/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**

Registro: **2117803989RN**

RNP: **2117803989**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20230591334**

Tipo de ART: **Obra/Serviço**

Registrada em: **28/03/2023**

Baixada em: **19/06/2023**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM**

CPF/CNPJ: **08.170.862/0001-74**

Endereço do contratante: **RUA AV. CASTOR VIEIRA RÉGIS**

Nº: **50**

Complemento:

Bairro: **COHABINAL**

Cidade: **PARNAMIRIM**

UF: **RN**

CEP: **59140670**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.044.413,50**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NÃO SE APLICA**

Endereço da obra/serviço: **RUA BEIRA-MAR**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **PIRANGI NORTE**

Cidade: **PARNAMIRIM**

UF: **RN**

CEP: **59150000**

Data de início: **16/12/2020**

Conclusão efetiva: **18/10/2023**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM**

CPF/CNPJ: **08.170.862/0001-74**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 3690.98 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 81.29 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2044.50 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 10.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 15.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1706.01 metro;**

Observações

Serviços referentes à Construção e Urbanização da Orla de Pirangi do Norte, Localizada no Bairro Distrito do Litoral de Parnamirim/RN. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO UTILIZADO O METODO CONVENCIONAL. Valor inicial: R\$ 822.265,68 Valor aditivo: R\$ 222.147,82 Valor total = Valor inicial + Valor aditivo = R\$ 1.044.413,50

Informações Complementares

Handwritten signatures and initials.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1417124/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1417124/2023
17/07/2023, 11:58
934D5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 934D5





PARNAMIRIM
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO –SEMOP
Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN
Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Parnamirim, inscrita no CNPJ: 08.170.862/0001-74, neste ato representada pelo responsável técnico pela fiscalização, o Eng. Civil Janilson Bonifácio Damasceno, CREA 21040384-05/CREA RN, Atesta que a obra abaixo referenciada foi executada pela empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA., sob CNPJ nº 30.251.160/0001-74, contratada para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características, através de seu responsável técnico JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL, inscrito no CREA sob Nº 211780398-9RN, foi concluída nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

Objeto do contrato: Construção e Urbanização da Orla de Pirangi do Norte, Localizada no Bairro Distrito do Litoral de Parnamirim/RN

Endereço da obra: Rua Beira-mar, S/N, Pirangi do Norte – CEP 59150-000

ART de Execução: RN20230591334

Responsável Técnico pela Execução: Eng Civil João Vitor De Souza Torres Cabral - CREA 2117803989

Atividades executadas sob a sua RT: segue planilha de quantitativos e serviços anexa

Período de participação nos serviços: 16/12/2020 A 19/05/2023

Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN
Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1417124/2023, em 17/07/2023 emitida



Certidão nº 1417124/2023

21/07/2023, 11:19

Chave de Impressão: 934D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2023 e contém 5 folhas





PARNAMIRIM
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO –SEMOP
Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN
Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	8066C0237	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (OBRA CALÇADAO DE PIRANGI)	UN	1,00
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.3	00010777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	12,00
1.4	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	12,00
1.5	00010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	7,00
1.6	01.09.01	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	3,00
	01.09.11	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	6,00
1.8	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	7.251,29
1.9	2010006	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS R. 05/2019	M	381,10
1.10	COMPOSIÇÃO	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA DEENAGEM, INCLUSIVE PROJETO, NOTA DE SERVICOS, MAPA DE CUBAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	MES	2,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	1200025	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA, COM REAPROVEITAMENTO	M²	2.421,74
2.2	S00021	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	541,59
2.3	S00008	Demolição de alvenaria de pedra	m3	135,88
2.4	8066C0234	CARGA MANUAL COM BOTA FORA DE MATERIAL ATE 20KM	M3	160,37
2.5	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	10.073,25
2.6	101605	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL AF. 08/2020	M2	2.057,94
3	TRABALHOS EM TERRA			
3.1	74153/001	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	10.800,00
3.2	20.01.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	3.973,18
3.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	199,66
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA			
4.1	00000044 PROPRIO	EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 COM APROVEITAMENTO DE PEDRA	M3	108,70
4.2	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	90,96
5	ALVENARIAS			
5.1	8066C0238	ALVENARIA DE PEDRA APARENTE ARGAMASSADA, UTILIZANDO ARG. CIMENTO E AREIA 1:4	M3	193,60
5.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	287,02

Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN
Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1417124/2023, em 17/07/2023



Certidão nº 1417124/2023

21/07/2023, 11:19

Chave de Impressão: 934D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2023 e contém 5 folhas





PARNAMIRIM PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO – SEMOP
Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN
Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br

6	PAVIMENTAÇÃO			
6.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	1.621,82
6.2	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	84,19
6.3	S03455	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusiva paraletos, inclusive colchão de areia de 0,05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	282,20
6.4	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF_12/2015	M2	1.165,60
6.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF_12/2015	M2	2.525,38
6.6	TRAVESSIA ELEVADA, FAIXAS DE PEDESTRE E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE			
6.6.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES. AF_08/2017	M3	2,13
6.6.2	S00082	Forma plana para fundações, em tabuas de pinho 03 usos	m²	2,30
6.6.3	S10012	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²). Malha Pop Reforçada Gerda ou similar	m2	130,18
6.6.4	94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	9,37
6.6.5	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	9,37
6.6.6	S03644	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempenamento manual	m2	59,34
6.6.7	S12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempenada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00
6.6.8	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	208,82
6.6.9	1100143	PISO TATIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP = 3 cm	M²	17,83
7	PINTURA			
7.1	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	141,69
8	DIVERSOS			
8.1	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	1.396,90
8.2	S11616	Deck em madeira pau d' arco, com régua cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento, exclusiva camada de concreto e cimentado dve regularização	m2l	267,97
	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	6,00
8.4	C3363	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	9,79

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN
Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br

[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1417124/2023, emitida em 17/07/2023

Certidão nº 1417124/2023
21/07/2023, 11:19
Chave de Impressão: 934D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2023 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av. Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crea@crea-rn.org.br

Page 70 of 208



Impresso em: 21/07/2023, às 11:19.



PARNAMIRIM
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO –SEMOP
Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN
Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.m.gov.br

9	DRENAGEM			
9.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO AF_10/2018	M	370,00
9.2	1200025	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA, COM REAPROVEITAMENTO	M²	964,50
9.3	90093	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_01/2015	M3	1.467,00
9.4	POÇOS DE VISITA			
9.4.1	8066C0248	PV1 - POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, ESP 20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 PISO EM CONCRETO SIMPLES LAJE E TAMPA EM CONCRETO ARMADO 20 MPA E ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO 12,5 CADA 0,40M DIMENSOES INTERNAS DO POÇO 1,40X1,40M ALTURA TOTAL 1,31M	UN	1,00
9.4.2	8066C0249	PV2 - POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, ESP 20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 PISO EM CONCRETO SIMPLES LAJE E TAMPA EM CONCRETO ARMADO 20 MPA E ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO 12,5 CADA 0,40M DIMENSOES INTERNAS DO POÇO 1,40X1,40M ALTURA TOTAL 1,89M DIMENSOES INTERNAS DA CHAMINÉ 0,70X0,70M	UN	1,00
9.4.3	8066C0250	PV3 - POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, ESP 20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 PISO EM CONCRETO SIMPLES LAJE E TAMPA EM CONCRETO ARMADO 20 MPA E ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO 12,5 CADA 0,40M DIMENSOES INTERNAS DO POÇO 1,40X1,40M ALTURA TOTAL 2,61M DIMENSOES INTERNAS DA CHAMINÉ 0,70X0,70M	UN	1,00
9.4.4	8066C0251	PV4 - POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, ESP 20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 PISO EM CONCRETO SIMPLES LAJE E TAMPA EM CONCRETO ARMADO 20 MPA E ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO 12,5 CADA 0,40M DIMENSOES INTERNAS DO POÇO 1,40X1,40M ALTURA TOTAL 2,54M DIMENSOES INTERNAS DA CHAMINÉ 0,70X0,70M	UN	1,00
9.4.5	8066C0252	PV5 - POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, ESP 20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 PISO EM CONCRETO SIMPLES LAJE E TAMPA EM CONCRETO ARMADO 20 MPA E ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO 12,5 CADA 0,40M DIMENSOES INTERNAS DO POÇO 1,40X1,40M ALTURA TOTAL 1,44M DIMENSOES INTERNAS DA CHAMINÉ 0,70X0,70M	UN	1,00
9.4.6	8066C0253	PV6 - POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, ESP 20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 PISO EM CONCRETO SIMPLES LAJE E TAMPA EM CONCRETO ARMADO 20 MPA E ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO 12,5 CADA 0,40M DIMENSOES INTERNAS DO POÇO 1,40X1,40M ALTURA TOTAL 2,06M DIMENSOES INTERNAS DA CHAMINÉ 0,70X0,70M	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1417124/2023, em 17/07/2023



Certidão nº 1417124/2023


21/07/2023, 11:19

Chave de Impressão: 934D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2023 e contém 5 folhas

Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN
Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.m.gov.br





PARNAMIRIM **PREFEITURA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO -SEMOP
Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN
Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br

9.4.7	8066C0254	P.V.7 - POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO. ESP. 20CM. ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 PISO EM CONCRETO SIMPLES LAJE E TAMPA EM CONCRETO ARMADO 20 MPa E ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO 12,5 CADA 0,40M DIMENSÕES INTERNAS DO POÇO 1,40X1,40M ALTURA TOTAL 1,73M DIMENSÕES INTERNAS DA CHAMINÉ 0,70X0,70M	UN	4,00
9.5	8066C0245	BOCA DE LOBO TRIPLA PADRÃO PROJETO IVENS INCL. UNIDO ESCAVAÇÃO	UN	15,00
9.6	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M2	388,06
9.7	FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO			
9.7.1	0284 P	TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA3 PB, DN 400MM PARA AGUAS PLUVIAIS - BDI = 15,00	M	17,10
9.7.2	02845 P	TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA3 PB, DN 600MM PARA AGUAS PLUVIAIS - BDI = 15,00	M	118,00
9.7.3	0286 P	TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA3 PB, DN 800MM PARA AGUAS PLUVIAIS - BDI = 15,00	M	59,00
9.7.4	0287 P	TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA3 PB, DN 1000MM PARA AGUAS PLUVIAIS - BDI = 15,00	M	187,00
9.8	ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO			
9.8.1	S08569	Assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m	m	17,10
9.8.2	S08571	Assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m	m	118,00
9.8.3	S08573	Assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,80 m	m	59,00
9.8.4	S08575	Assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=1,00 m	m	187,00
9.9	73856/004	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CÍCLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	1,00
9.10	2003417	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais	m	10,20
9.11	2003457	Disipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais	un	1,00
9.12	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCADA DE 1:1,11 HP, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	1.159,82
9.13	2150040	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA (ESPESSURA 10CM), REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO. INC. 05/2016	M²	2.044,50

Natal/RN, 19 de Junho de 2023.

Janilson Bonifácio Damasceno
Engenheiro Civil – Fiscal de Obras
Janilson Bonifácio Damasceno
Matrícula: 7761

21040384-05/CREA RN

Albert Josué Neto
Secretário de Obras Públicas e Saneamento
CPE.108.587.504-06

Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN
Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br

CREA-RN

Certidão nº 1417124/2023
21/07/2023, 11:19
Chave de Impressão: 934D5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2023 e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1417124/2023, emitida em 17/07/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av. Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel.: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crearn.org.br

Page 72 of 208

Impresso em: 21/07/2023, às 11:19.



CREA-RN





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

190577/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**
Registro: **26266PB** RNP: **2117803989**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20210406425** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2021 Baixada em: 29/06/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA** CPF/CNPJ: **08.806.721/0001-03**
Endereço do contratante: RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N Nº: 1777
Complemento: Bairro: ÁGUA FRIA
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053900
Contrato: 07.032/2021 Celebrado em: 29/09/2021
Valor do contrato: R\$ 528.659,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR JOÃO FREIRE DA NÓBREGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: COSTA E SILVA
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58081270
Data de início: 13/10/2021 Conclusão efetiva: 11/02/2022
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA** CPF/CNPJ: **08.806.721/0001-03**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2018.67 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 94.62 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 893.60 metro;**

Observações

Referente aos Serviços de Implantação de Pavimentação e Drenagem nas Ruas: Prof. João Freire da Nóbrega e Coronel Jansen no Bairro de Costa e Silva, em João Pessoa/PB.

Número da ART: **PB20230528780** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/05/2023 Baixada em: 12/06/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA** CPF/CNPJ: **08.806.721/0001-03**
Endereço do contratante: RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N Nº: 1777
Complemento: Bairro: ÁGUA FRIA
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053900
Contrato: 07.032/2021 Celebrado em: 29/09/2021
Valor do contrato: R\$ 44.008,46 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR JOÃO FREIRE DA NÓBREGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: COSTA E SILVA
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58081270
Data de início: 12/02/2022 Conclusão efetiva: 02/05/2023
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA** CPF/CNPJ: **08.806.721/0001-03**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 147.76 metro quadrado;**

Observações

Referente aos aditivos 2 e 5 dos Serviços de Implantação de Pavimentação e Drenagem nas Ruas: Prof. João Freire da Nóbrega e Coronel Jansen no Bairro de Costa e Silva, em João Pessoa/PB. Aditivo 02 - R\$ 34.164,64. Aditivo 05 - R\$ 9.843,82.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

190577/2023

Atividade concluída

____ Informações Complementares ____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 190577/2023
29/06/2023, 16:18
ZbY3A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZbY3A





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO, Secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura, **RÔMULO SOARES DE LIMA FILHO** Fiscal de Obras da Divisão de Manutenção e Conservação da Secretaria Municipal de Infraestrutura de João Pessoa - PB, no uso de suas Atribuições Legais.

Atesto, que a empresa **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 30.251.160/0001-74 e no CREA com o registro nº 000352989-4, estabelecida, na **Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, 630A, Petrópolis, Natal, RN - CEP - 59.014-010**, executou para a Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB, com sede na rua Diógenes Chianca, nº 1.777, Bairro Água Fria, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ nº 08.806.721/0001-03, as obras cujo objeto do contrato é **"Contrato para a Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação e Drenagem nas Ruas: Prof. João Freire da Nóbrega e Coronel Jansen, no bairro de Costa e Silva, em João Pessoa/PB"** por força do contrato nº 07.032/2021 firmado em 29 de setembro de 2021, oriundo da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** nº 07.018/2021/SEINFRA, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas:

RESUMO DO CONTRATO

Período de execução dos trabalhos: 13/10/2021 a 13/08/2022

Valor contratual: R\$ 528.659,57 (Quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Aditivos de valor contratual:

Aditivo 02 - R\$ 34.164,64 (trinta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Aditivo 05 - R\$ 9.843,82 (nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos).

Valor total: R\$ 572.668,03 (quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e três centavos).

Valor executado: R\$ 378.037,79 (trezentos e setenta e oito mil, trinta e sete reais e setenta e nove centavos).

Responsáveis técnicos: João Vitor de Souza Torres Cabral

ART nº: PB20210404367

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190577/2023, emitida em 29/06/2023



Assinado por 2 pessoas: RÔMULO SOARES DE LIMA FILHO, RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pao.pessoa.pb.gov.br/verificacao/08465-0276-876A-816A>

Certidão nº 190577/2023
 21/07/2023, 11:21
 Chave de Impressão: ZbY3A

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

EXECUÇÃO DA OBRA

RESUMO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	Preço unitário	Quantidade Contratual
2.0	TERRAPLENAGEM			
2.1	Escavação horizontal em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (1 00hp/lâmina: 2,19m³). Af_07/2020	M3	2,54	885,98
2.2	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019 (aterro)	M3	1,03	31,14
2.3	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	M3	7,66	24,91
2.4	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	M3	4,19	861,07
2.5	Transporte comercial com caminhão basculante 10 m³, rodovia pavimentada até 30Km	M3XKM	1,42	10.505,05
3.0	PAVIMENTAÇÃO			
3.1	Retirada de pavimentação em paralelepípedos	m²	13,95	84,81
3.2	Demolição mecanizada de concreto simples com utilização de martelete rompedor	m³	46,46	158,03
3.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	M2	1,65	2.166,43
3.4	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO	m²	51,34	2.166,43
3.5	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	M	32,66	902,60

Assinado por 2 pessoas: FREDERICO DE ALMEIDA GUERUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pao.pessoa.pb.gov.br/verificacao/8946-10276-8758A-8716A> e informe o código 8946-10276-8758A-8716A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190577/2023, emitida em 29/06/2023



Certidão nº 190577/2023
 21/07/2023, 11:21
 Chave de Impressão: ZbY3A

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 7 folhas



[Handwritten signature]





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

3.6	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	M2	47,30	698,35
3.7	Piso tátil (Alerta/Direcional) em concreto colorido na cor amarela, para PNE, dimensões (25x25) cm, assentada com argamassa industrializada AC-II, rejuntado	m²	79,89	607,90
3.8	Rampa para acesso de P.N.E. TIPO 1 em concreto Fck = 20 Mpa, desempolada, com piso em lajota pré-moldada em concreto colorido na cor amarela para sinalização tátil de alerta (conforme projeto)	und	214,69	14,00
3.9	Caiação em meio fio	M2	4,19	268,08
3.10	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 (escavação meio-fio)	M3	4,19	44,68
3.11	Transporte comercial com caminhão basculante 10 m³, rodovia pavimentada até 30Km (escavação meio-fio)	M3XKM	1,42	545,10
3.12	Remoção de meio fio	und	10,46	21,70
3.13	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³ (DEMOLIÇÕES)	M3	5,47	38,96
3.14	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada até 30Km (DEMOLIÇÕES)	M3XKM	1,42	311,68
3.15	Meio-fio em pedra granítica, posto obra, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3, inclusive escavação - Fornecimento e assentamento	M	22,60	6,00
3.16	Escoramento de meio-fio com material local compactado manualmente em faixa de 0,50m	M	4,30	137,00
3.17	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. Af_07/2016	M²	12,32	74,52
3.18	Rampa de acesso de P.N.E tipo 1 (retangular) em concreto Fck= 20 Mpa, desempolada, acabamento em pintura epóxi de piso na cor azul com piso em lajota pré-moldada em concreto colorido na cor amarela para sinalização tátil de alerta (conforme projeto)	M²	87,18	119,19
3.19	MURO EM ALVENARIA, H = 2,20 M, DE 1/2 VEZ COM TIJOLO DE 8 FURROS, FUNDAÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:3 (40X60) CM,	M	546,74	17,00

Assinado por 2 pessoas: FREDERICO CARLOS DE ALMEIDA MOURA e FALCÃO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/6946-1029E-272A-815K> e informe o código 6946-1029E-272A-815K

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190577/2023, emitida em 29/06/2023



Certidão nº 190577/2023

21/07/2023, 11:21

Chave de Impressão: ZbY3A

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 7 folhas



Assinatura manuscrita





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

	CINTA INFERIOR E SUPERIOR (14X10) CM EM CONCRETO AR EM ALVENARIA, FCK = 25MPA, (15X20) CM A CADA 3,00 M, SAPATA EM CONCRETO ARMADO (50X50X60) CM, CHAPISCO (INTERNO E EXTERNO), MASSA ÚNICA (INTERNO E EXTERNO), PINTURA E ESCAVAÇÃO.			
3.20	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PEDRA ARGAMASSADA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR	M³	50,99	6,12
3.21	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MOACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	70,38	3,37
5.0	DRENAGEM			
5.1	Escavação mecanizada com prof. de até 1,5m com retroescavadeira, largura maior que 1,50 e menor que 2,50m, em solo de 1ª categoria com baixo nível de interferência	M3	4,43	3.538,57
5.2	Escavação mecanizada com prof. de até 1,5m com retroescavadeira, largura menor que 1,50m, em solo de 1ª categoria com baixo nível de interferência	M3	5,65	84,17
5.3	Reaterro mecanizado com prof. de até 1,5m com retroescavadeira, largura até 1,50 m, em solo de 1ª categoria com baixo nível de interferência	M3	14,51	7,56
5.4	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	M3	4,19	4.338,22
5.5	Transporte comercial com caminhão basculante 10 m³, rodovia pavimentada, até 30Km	M3XKM	1,42	52.926,24
5.6	Calha coletora transversal CCT, 400mmx400mm, inclusive tampa em concreto armado (conforme projeto)	m	940,19	11,80
5.7	Galeria simples celular de concreto GSCC, 800mmx400mm, inclusive tampa em concreto armado (conforme projeto)	m	1.198,94	82,82
5.8	Poço de visita em concreto armado (1,20x1,20x1,20) m (dimensões internas), coletor D=60 cm, parede E=15 cm, concreto Fck=30 MPA, exclusive tampão e chaminé, conforme Projeto	und	7.515,32	1,00
5.9	Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2022	M	753,03	0,50
5.10	Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020	UN	675,43	1,00

Assinado por 2 pessoas: FREDRIGOS OREFFINO DE ALMEIDA e RICARDO ALVES FALCÃO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/B946F-7029F-2769A-970AF> e informe o código B946F-7029F-2769A-970AF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190577/2023, emitida em 29/06/2023



Certidão nº 190577/2023
 21/07/2023, 11:21
 Chave de Impressão: ZbY3A

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 7 folhas




[Handwritten signature]





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

5.11	Demolição de rede de drenagem DN800mm	m	64,92	1,50
6.0	SINALIZAÇÃO			
6.1	Placa esmaltada para identificação de ruas 45 x 25cm	m²	99,45	10,00
6.2	Fornecimento e implantação de suporte ecológico quadrado de 8cm para placa de sinalização, inclusive impermeabilização da base e pintura branca do suporte	und	145,45	19,00
6.3	Placa esmaltada para identificação tot. refletiva	m²	654,96	2,16
6.4	Fornecimento e implantação de suporte em tubo de aço galvanizado 2" para placa de sinalização	und	240,40	19,00



Rubens Falcão da Silva Neto
 Secretário de Infraestrutura
 SEINFRA

Rodrigo de Lima Pacheco
 Diretor de Manutenção e Conservação
 SEINFRA

Rômulo Soares de Lima Filho
 Fiscal de Obras - DMC
 SEINFRA

Assinado por 2 pessoas: RÔMULO SOARES DE LIMA FILHO, RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pao.pessoa.pb.gov.br/verificacao/6966-70576-87759-87164>



[Handwritten signatures]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190577/2023, emitida em 29/06/2023



Certidão nº 190577/2023
 21/07/2023, 11:21
 Chave de Impressão: ZbY3A

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 7 folhas





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F94F-7956-77EF-976A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROMULO SOARES DE LIMA FILHO (CPF 089.XXX.XXX-13) em 11/04/2023 09:42:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/F94F-7956-77EF-976A>

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO DE LIMA PACHECO e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/BB86-0272-67BA-813F> e informe o código BB86-0272-67BA-813F

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190577/2023, emitida em 29/06/2023



Certidão nº 190577/2023
21/07/2023, 11:21
Chave de Impressão: ZbY3A

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 7 folhas



[Assinatura manuscrita]





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB86-0272-67BA-813F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RODRIGO DE LIMA PACHECO (CPF 060.XXX.XXX-23) em 09/05/2023 11:05:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 31/05/2023 20:11:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/BB86-0272-67BA-813F>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190577/2023, emitida em 29/06/2023



Certidão nº 190577/2023
21/07/2023, 11:21
Chave de Impressão: ZbY3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 7 folhas

[Handwritten signatures]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

190313/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**

Registro: **26266PB**

RNP: **2117803989**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20210418579**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/12/2021

Baixada em: 13/06/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

CPF/CNPJ: **08.806.721/0001-03**

Endereço do contratante: RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N

Nº: 1777

Complemento:

Bairro: ÁGUA FRIA

Cidade: JOÃO PESSOA

UF: PB

CEP: 58053900

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 744.262,37

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA CIDADE DE BOA VENTURA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: MUMBABA

Cidade: JOÃO PESSOA

UF: PB

CEP: 58083592

Data de início: 20/12/2021

Conclusão efetiva: 22/04/2022

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > PAISAGISMO > #0845 - ACESSOS E PASSEIOS 15 - EXECUÇÃO 208.90 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1939.13 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 5705.05 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1889.23 metro;**

Observações

Referente aos Serviços de Implantação de Pavimentação pelo método convencional e Drenagem em diversos Bairros de João Pessoa (Bairro Mumbaba: Rua Cidade Boa Ventura, Rua Cidade Brejo do Cruz), (Bairro José Américo: Rua Antônio Anastácio Pereira, Rua Geiza Maria de Sousa e Rua Travessa Geiza Maria de Sousa) - Lote 08

Número da ART: **PB20230528778**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 04/05/2023

Baixada em: 06/06/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

CPF/CNPJ: **08.806.721/0001-03**

Endereço do contratante: RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N

Nº: 1777

Complemento:

Bairro: ÁGUA FRIA

Cidade: JOÃO PESSOA

UF: PB

CEP: 58053900

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 42.983,53

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA CIDADE DE BOA VENTURA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: MUMBABA

Cidade: JOÃO PESSOA

UF: PB

CEP: 58083592

Data de início: 23/04/2022

Conclusão efetiva: 02/05/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Atividade Técnica: **1 - DIRETA TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 15 - EXECUÇÃO 179.16 metro quadrado;**

Observações

Referente aos aditivos de prazo e de preço dos Serviços de Implantação de Pavimentação pelo método convencional e Drenagem em diversos Bairros de João Pessoa (Bairro Mumbaba: Rua Cidade Boa Ventura, Rua Cidade Brejo do Cruz), (Bairro José Américo: Rua Antônio Anastácio Pereira, Rua Geiza Maria de Sousa e Rua Travessa Geiza Maria de Sousa) - Lote 08. Aditivo 01 - R\$ 12.442,08. Aditivo 02 - R\$ 16.595,80. Aditivo 03 - R\$ 29.357,71.

Handwritten signature and initials





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

190313/2023

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 190313/2023

13/06/2023, 15:23

dByYB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dByYB



CREA-
PB





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO, Secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura, **GIUSEPPE LEONARDI GERMOLIO** Fiscal e Coordenador de Pavimentação da Divisão de Manutenção e Conservação da Secretaria Municipal de Infraestrutura de João Pessoa - PB, no uso de suas Atribuições Legais.

Atesto, que a empresa **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 30.251.160/0001-74 e no CREA com o registro nº 000352989-4, estabelecida, na **Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, 630A, Petrópolis, Natal, RN - CEP - 59.014-010**, executou para a Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB, com sede na rua Diógenes Chianca, nº 1.777, Bairro Água Fria, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ nº 08.806.721/0001-03, as obras cujo objeto do contrato é **"Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Mumbaba: Rua Cidade Boa Ventura, Rua Cidade Brejo do Cruz), (Bairro José Américo: Rua Antônio Anastácio Pereira, Rua Geiza Maria de Sousa e Rua Travessa Geiza Maria De Sousa) - Lote 08"** por força do contrato nº 07.042/2021 firmado em 23 de novembro de 2021, oriundo da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 07.002/2021/SEINFRA**, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas:

RESUMO DO CONTRATO

Período de execução dos trabalhos: 17/12/2021 a 17/01/2023

Valor contratual: R\$ 744.262,37 (Setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Aditivos de valor contratual:

Aditivo 01 - R\$ 12.442,08 (Doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oito centavos).

Aditivo 02 - R\$ 16.595,80 (Dezesseis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).

Aditivo 02 - R\$ 29.357,71 (Vinte nove mil, trezentos e cinquenta e sete e setenta e um centavos).

Valor total: R\$ 802.657,96 (Oitocentos e dois mil, seicentos e cinquenta e sete reais, e noventa e seis centavos).

Valor executado: R\$ 759.674,43 (Setecentos e cinquenta e nove mil, seicentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Responsáveis técnicos: João Vitor de Souza Torres Cabral

ART n°: PB20210418579

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO DE OLIVEIRA FERREIRA, RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://locopeessoas.com.br/verificacao/5B86C369-0-2304-9-6950-6-entomole-eodadpds5B6502778-02804141-8C>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190313/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 190313/2023

21/07/2023, 11:22

Chave de Impressão: dByYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 6 folhas



BT





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

EXECUÇÃO DA OBRA

RESUMO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
3	TERRAPLENAGEM		
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (1 00HP/LÂMINA: 2,19M³). AF_07/2020	M3	1.719,61
3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (ATERRO)	M3	113,62
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	90,89
3.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.628,72
3.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, ATÉ 30KM	M3XKM	23.552,34
4	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO / DRENAGEM SUPERFICIAL	UND	QTD
4.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR	M3	177,98
4.2	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE	M	1.054,91
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (DEMOLIÇÕES)	M3	236,22
4.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, ATÉ 30KM (DEMOLIÇÕES)	M3XKM	2.673,63
4.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.705,05
4.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO	M2	5.705,05
4.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.889,23
4.8	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	1.872,11
4.9	PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA, PARA PNE, DIMENSÕES (25X25)CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA	M2	427,79

Assinado por 2 pessoas: CROCIERIO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pao.pessoa.pb.gov.br/verificacao/6B65C27B06239413F8C>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190313/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 190313/2023

21/07/2023, 11:22

Chave de Impressão: dByYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 6 folhas



[Handwritten signature]





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

	INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO		
4.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO INTERTRAVADO (BLOCO RETANGULAR 20CM X 10CM E H=6CM; RESISTÊNCIA 35MPA, COR NATURAL)	M2	2.118,29
4.11	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E TIPO 1 EM CONCRETO FCK = 20 MPA, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (CONFORME PROJETO)	M2	208,90
4.12	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	402,03
4.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (ESCAVAÇÃO MEIO-FIO)	M3	93,61
4.14	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, RODOVIA PAVIMENTADA ATÉ 30KM (ESCAVAÇÃO MEIO-FIO)	M3XKM	1.422,25
4.15	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍEDO	M2	5.705,05
4.16	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.889,23
4.17	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	1.872,11
6	SINALIZAÇÃO	UND	QTD
6.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO TOT. REFLETIVA	M2	4,76
6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 45 X 25CM	M2	16,00
6.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE ECOLÓGICO QUADRADO DE 8CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO DA BASE E PINTURA BRANCA DO SUPORTE	UND	27,00

Assinado por 2 pessoas: CRUSFRRBE DEONNAUT ALFRADOAL RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/B5B6C0B20-73A-63089-entidade-codigos/B5B6C0B20-73A-63089-413F8C>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190313/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 190313/2023
 21/07/2023, 11:22
 Chave de Impressão: dByYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 6 folhas



13/06/2023

13/06/2023



CREA-PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

Rubens Falcão da Silva Neto
 Secretário de Infraestrutura
SEINFRA

Rodrigo de Lima Pacheco
 Diretor de Manutenção e Conservação
SEINFRA

Giuseppe Leonardi Germoglio
 Fiscal Coordenador de Pavimentação - DMC
SEINFRA



Assinado por 2 pessoas: (RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO) (RODRIGO DE LIMA PACHECO) RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.pb.gov.br/verificacao/180313/2023-11-22>



13/06/2023

13/06/2023



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190313/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 190313/2023
 21/07/2023, 11:22
 Chave de Impressão: dByYB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 6 folhas



CREA-PB



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ECCC-1BCC-3941-608C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GIUSEPPE LEONARDI GERMOGLIO (CPF 048.XXX.XXX-65) em 29/03/2023 13:50:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/ECCC-1BCC-3941-608C>

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO DE LIMA PACHECO e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/ECCC-1BCC-3941-608C> e informe o código BB86-0272-67BA-813F

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190313/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 190313/2023
21/07/2023, 11:22
Chave de Impressão: dByYB
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 6 folhas



BS

Se

[Assinatura manuscrita]





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB86-0272-67BA-813F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RODRIGO DE LIMA PACHECO (CPF 060.XXX.XXX-23) em 09/05/2023 11:05:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 31/05/2023 20:11:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/BB86-0272-67BA-813F>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190313/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 190313/2023
21/07/2023, 11:22
Chave de Impressão: dByYB
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 6 folhas

BT
[Assinatura]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

205139/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da presente CERTIDÃO.

Profissional: **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**

Registro: **26266PB**

RNP: **2117803989**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20220473704**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **12/09/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

CPF/CNPJ: **08.806.721/0001-03**

Endereço do contratante: **RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N**

Nº: **1777**

Complemento:

Bairro: **ÁGUA FRIA**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58053900**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 4.707.065,38**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Geisel, João Paulo II e Cristo - LOTE II**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58075200**

Data de início: **09/08/2022**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

CPF/CNPJ: **08.806.721/0001-03**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0622 - PLANIMÉTRICO 7 - PROJETO EXECUTIVO 32128.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > COMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO > #0858 - ACESSOS E PASSEIOS 15 - EXECUÇÃO 11935.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 3864.07 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 7 - PROJETO EXECUTIVO 32128.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 22277.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 7 - PROJETO EXECUTIVO 32128.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 6992.82 metro;**

Observações

Referente aos serviços da CC 11.004 de Pavimentação em Paralelepípedo em 32 ruas dos Bairros Geisel, João Paulo II e Cristo, em João Pessoa/PB - Lote 02

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 205139/2024

20/06/2024, 15:13

CZAwy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CZAwy



CADA VEZ
MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

CADA VEZ
MELHOR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atendendo ao solicitado no Protocolo 25.582/2024, Atesto, que a empresa **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **30.251.160/0001-74**, com sede na Rua Prof. Bartolomeu Fagundes 630 - Petropolis, CEP 59.014-010-NATAL/RN, executou parcialmente para a Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, com sede na rua Diógenes Chianca, nº 1.777, Bairro Água Fria, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ 08.778.326.0001-56, as obras cujo objeto do contrato é "Execução de Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedos de 15 Ruas no Bairro de Gramame, no Município de João Pessoa", por força do contrato nº **11.040/2023** firmado em **04 de setembro de 2023**, oriundo da licitação na modalidade de **Concorrência nº 11.056/2023/SEINFRA**, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas, entre a MEDIÇÃO Nº01 a MEDIÇÃO Nº09

RESUMO DO CONTRATO

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 18/09/2023 a 11/06/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.804.185,95

VALOR EXECUTADO: R\$ 3.944.747,06

PERCENTUAL EXECUTADO: 57,98%%

RESPONSÁVEL TÉCNICO: João Vitor de Souza Torres Cabral CREA 2117803989

ART Nº: PB20220473704

EXECUÇÃO DA OBRA

RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE A MEDIÇÃO Nº01 A MEDIÇÃO Nº09

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON DANTAS FERREIRA, OTTO ARAUJO NETO e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://oapessoa.idoc.com.br/verificacao/6775-4C6A-88B4-6828>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 205139/2024, emitida em 20/06/2024



Certidão nº 205139/2024

25/09/2024, 10:39

Chave de Impressão: CZAwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 10 folhas

[Assinaturas manuscritas]



CADA VEZ
MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

CADA VEZ
MELHOR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (120 X 50) CM, ALTURA TOTAL 80 CM COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI.	UND	6,00
1.2	PLACA INDICATIVA DA OBRA (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO).	M²	8,00
1.3	TAXA DO CREA	UND	1,00
1.4	LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUÍMICOS, COM LIMPEZA A CADA DOIS DIAS, INCLUINDO FRETE POSTO E RETIRADA DA OBRA	MÊS	4,50
2	PROJETOS EXECUTIVOS		
2.1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE ÁREAS DE 5 A 10 HECTARES.	M²	43.301,49
2.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICOS DE VIAS, COM INDICAÇÃO DE JAZIDA, ÁREA DE 14.000,01 A 70.000,00 M2	M²	27.309,45
2.3	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, ÁREA DE 12.000,01 M² ATÉ 35.000 M²	M²	27.309,45
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR COM GERADOR	M³	-

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON DANTAS FERREIRA, OTTO ARAUJO NETO e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.idoc.com.br/verificacao/6775-4C6A-88B4-6828> e informe o código 6775-4C6A-88B4-6828



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 205139/2024, emitida em 20/06/2024



Certidão nº 205139/2024

25/09/2024, 10:39

Chave de Impressão: CZAwy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 10 folhas



CADA VEZ
MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

CADA VEZ
MELHOR

3.2	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PISO COM RETROESCAVADEIRA	M ³	584,33
3.3	REMOÇÃO DE MEIO-FIO EXISTENTE.	M	5.755,69
3.4	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SEM REAPROVEITAMENTO	M ²	-
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M ³	984,10
3.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M ³ , RODOVIA PAVIMENTADA ATÉ 30KM (DEMOLIÇÕES).	M ³ XKM	6.729,76
4 TERRAPLENAGEM			
4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA.	M ³	6.049,25
4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M ³	693,38
4.3	ARGILA, ARGILA-ARENOSA COM FRETE (FORNECIMENTO)	M ³	-
4.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E	M ³	6.542,90

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON DANTAS FERREIRA, OTTO ARAUJO NETO e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/6775-4C6A-88B4-6828> e informe o código 6775-4C6A-88B4-6828



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 205139/2024, emitida em 20/06/2024



Certidão nº 205139/2024

25/09/2024, 10:39

Chave de Impressão: CZAwy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 10 folhas



CADA VEZ
MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

CADA VEZ
MELHOR

	DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).		
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	M³XKM	119.626,90
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	24.786,11
5.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPIPEDO.	M²	21.777,82
5.3	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016.	M	6.847,90
5.4	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016.	M	-
5.5	MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		-

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON DANTAS FERREIRA, OTTO ARAUJO NETO e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.idoc.com.br/verificacao/6775-4C6A-88B4-6828> e informe o código 6775-4C6A-88B4-6828



13/11

13/11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 205139/2024, emitida em 20/06/2024



Certidão nº 205139/2024
25/09/2024, 10:39

Chave de Impressão: CZAwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 10 folhas



CADA VEZ
MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

CADA VEZ
MELHOR

5.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	2.307,50
6	PASSEIO		
6.1	PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA. PARA PNE, DIMENSÕES (25X25)CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M ²	972,49
6.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M ²	7.939,60
6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M ²	7.501,03
6.4	ARGILA, ARGILA-ARENOSA COM FRETE (FORNECIMENTO)	M ³	-
6.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	-
7	ACESSIBILIDADE		

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON DANTAS FERREIRA, OTTO ARAUJO NETO e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/6775-4C6A-88B4-6828> e informe o código 6775-4C6A-88B4-6828



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 205139/2024, emitida em 20/06/2024



Certidão nº 205139/2024
25/09/2024, 10:39

Chave de Impressão: CZAwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 10 folhas

[Assinatura]

[Assinatura]



CADA VEZ
MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

CADA VEZ
MELHOR

7.1	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. TIPO 1 (CONFORME PROJETO GEPROJ / A = 7,14M ²), EM PISO DE CONCRETO 20MPA, E=7CM, COM SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM LAJOTA 25 X 25CM, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE PISO (2 DEMÃOS - INCLUSO PRIMER EPÓXI), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO/REATERRO.	M ²	216,74
8	SINALIZAÇÃO		
8.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO TOT. REFLETIVA	M ²	7,10
8.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 45 X 25CM	UND	25,00
8.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO.	UND	40,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	REMANEJAMENTO DE PENA D'ÁGUA	UND	196,00
9.2	ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA VEGETAÇÃO DI METRO 60CM (H=50CM)	UND	-
9.3	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M ³	-
9.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, INCLUSO CAMINHÃO PIPA.	M ²	12.875,54

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON DANTAS FERREIRA, OTTO ARAUJO NETO e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.idoc.com.br/verificacao/6775-4C6A-88B4-6828> e informe o código 6775-4C6A-88B4-6828



Assinatura

Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 205139/2024, emitida em 20/06/2024



Certidão nº 205139/2024

25/09/2024, 10:39

Chave de Impressão: CZAwy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 10 folhas



CADA VEZ
MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

CADA VEZ
MELHOR

9.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	1,35
9.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	-
9.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	-
9.8	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.	UND	-
9.9	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M	UND	-
9.1	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M	UND	-
10	DRENAGEM		

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON DANTAS FERREIRA, OTTO ARAUJO NETO e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/6775-4C6A-88B4-6828> e informe o código 6775-4C6A-88B4-6828



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 205139/2024, emitida em 20/06/2024



Certidão nº 205139/2024

25/09/2024, 10:39

Chave de Impressão: CZAwy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 10 folhas



CADA VEZ
MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

CADA VEZ
MELHOR

10.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M ³), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M ³	-
10.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M ³	-
10.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	-
10.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	-
10.5	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°,	UND	-

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON DANTAS FERREIRA, OTTO ARAUJO NETO e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.idoc.com.br/verificacao/6775-4C6A-88B4-6828> e informe o código 6775-4C6A-88B4-6828



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 205139/2024, emitida em 20/06/2024



Certidão nº 205139/2024

25/09/2024, 10:39

Chave de Impressão: CZAwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 10 folhas



CADA VEZ
MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

CADA VEZ
MELHOR

	INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.		
10.6	BOCA DE LOBO (BL-CHD) EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (CONFORME PROJETO), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, MASSA ÚNICA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	-
11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
11.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
11.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	-
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
12.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,95

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário de Infraestrutura
SEINFRA

Otto Araujo Neto
Diretor de Manutenção e Conservação - DMC
SEINFRA

Anderson Dantas Ferreira
Fiscal de Pavimentação - DMC
SEINFRA

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON DANTAS FERREIRA, OTTO ARAUJO NETO e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.idoc.com.br/verificacao/6775-4C6A-88B4-6828>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 205139/2024, emitida em 20/06/2024



Certidão nº 205139/2024

25/09/2024, 10:39

Chave de Impressão: CZAwv

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 10 folhas





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6775-4C6A-88B4-6828

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **ANDERSON DANTAS FERREIRA** (CPF 100.XXX.XXX-00) em 11/06/2024 10:51:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **OTTO ARAUJO NETO** (CPF 086.XXX.XXX-06) em 14/06/2024 10:03:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **RUBENS FALCAO DA SILVA NETO** (CPF 338.XXX.XXX-87) em 18/06/2024 10:53:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/6775-4C6A-88B4-6828>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 205139/2024, emitida em 20/06/2024



Certidão nº 205139/2024

25/09/2024, 10:39

Chave de Impressão: CZAwy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

204511/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da presente CERTIDÃO.

Profissional: **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**
Registro: **26266PB** RNP: **2117803989**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230516799** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA** CPF/CNPJ: **08.806.721/0001-03**
Endereço do contratante: RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N Nº: 1777
Complemento: Bairro: ÁGUA FRIA
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053900
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 5.115.277,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: JOÃO PAULO II
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58076650
Data de início: 08/03/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > COMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO > #0858 - ACESSOS E PASSEIOS 15 - EXECUÇÃO 11482.13 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 2927.22 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 2133.35 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 17518.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1616 - BOCA DE LOBO 15 - EXECUÇÃO 11.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 7577.31 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1639 - POÇO DE VISITA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;**

Observações

Referente aos serviços da CC 11.046 de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 24 RUAS E DRENAGEM LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO PAULO II JOÃO PESSOA-PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 204511/2024
07/06/2024, 13:48
zZ5ab

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zZ5ab





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO, Secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura, **ANA PAULA DA SILVA BESERRA**, Fiscal de Pavimentação da Divisão de Manutenção e Conservação da Secretaria Municipal de Infraestrutura de João Pessoa - PB, no uso de suas Atribuições Legais.

Atesto, que a empresa **Construpav Empreendimentos LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 30.251.160/0001-74** e no **CREA** com o **registro nº 2000039250**, com sede na Rua Professor Bartolomeu Fagundes, nº 630, Petrópolis, Natal/RN, CEP 59.014-010, executou **PARCIALMENTE** para a Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB, com sede na Rua Diógenes Chianca, nº 1.777, Bairro Água Fria, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ nº 08.806.721/0001-03, as obras cujo objeto do contrato é **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 24 RUAS E DRENAGEM LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO PAULO II JOÃO PESSOA-PB"** por força do **contrato nº 11.013/2023** firmado em 27 de Fevereiro de 2023, oriundo da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 11.046/2022/SEINFRA**, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas, entre a **MEDIÇÃO Nº01** a **MEDIÇÃO Nº13**.

RESUMO DO CONTRATO

Período de execução dos trabalhos: 08/03/2023 a 31/03/2024

Valor contratual: R\$ 5.115.277,88 (Cinco Milhões e Cento e Quinze Mil e Duzentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos).

Aditivos de valor contratual:

Aditivo 01 - R\$ 327.854,83 (Trezentos e Vinte e Sete Mil e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos).

Aditivo 02 - R\$ 93.603,41 (Noventa e Três Mil e Seiscentos e Três Reais e Quarenta e Um Centavos).

Valor total: R\$ 5.536.736,12 (Cinco Milhões e Quinhentos e Trinta e Seis Mil e Setecentos e Trinta e Seis Reais e Doze Centavos).

Valor executado até a medição nº13: R\$ 2.617.556,26 (Dois Milhões e Seiscentos e Dezessete Mil e Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos).

Responsáveis técnicos: João Vitor de Souza Torres Cabral

ART nº: PB20230516799

Assinado por 3 pessoas: ANA PAULA DA SILVA BESERRA, OTTO ARAUJO NETO e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/3ABA-053F-7FBC-E9E2> e informe o código 3ABA-053F-7FBC-E9E2



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 204511/2024, emitida em 07/06/2024



Certidão nº 204511/2024
 10/06/2024, 08:43
 Chave de Impressão: zZ5ab

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2024 e contém 6 folhas



CREA-PB





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

EXECUÇÃO DA OBRA

RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE A MEDIÇÃO Nº01 A MEDIÇÃO Nº13

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (120X50)CM. COM ALTURA 80CM E ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI	UND	13,000
1.2	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA "Nº 22" E ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	16,000
1.3	TAXA DO CREA/PB	UND	1,000
1.4	LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUÍMICOS, COM LIMPEZA A CADA DOIS DIAS, INCLUINDO FRETE POSTO E RETIRADA DA OBRA	MES	1,500
1.5	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE ÁREAS DE 1 A 5 HECTARES	M2	23.334,730
1.6	PROJETO DE TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICOS DE VIAS, COM INDICAÇÃO DE JAZIDA, ÁREA DE 14.000,01 A 70.000,00 M2	M2	14.214,660
1.7	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, ÁREA DE 12.000,01 M² ATÉ 35.000 M2	M2	14.214,660
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR	M3	339,540
2.2	RETIRADA DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	94,800
2.3	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SEM REAPROVEITAMENTO	M2	713,020
2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	532,210
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3*KM	2.716,940
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	2.232,380
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	274,730
3.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	1.818,340
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3*KM	24.550,940
3.5	FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO-ARENOSO - POSTO OBRA	M3	0,000
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	13.391,070
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	12.763,970

Assinado por 3 pessoas: ANA PAULA DA SILVA BESERRA, OTTO ARAUJO NETO e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/3ABA-053F-7FBC-E9E2> e informe o código 3ABA-053F-7FBC-E9E2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 204511/2024, emitida em 07/06/2024



Certidão nº 204511/2024

10/06/2024, 08:43

Chave de Impressão: ZZ5ab

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2024 e contém 6 folhas



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	2.379,950
4.4	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	2.502,850
4.5	MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E FRETE DO MEIO-FIO	M	45,300
4.6	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1.944,640
4.7	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	24,670
4.8	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	0,000
4.9	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	0,000
5.0	PASSEIO		
5.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO.	M2	670,39
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, INCLUSIVE FORMA PARA PISO TÁTIL.	M2	6.315,810
5.3	FORNECIMENTO DE SOLO ARGILLO-ARENOSO - POSTO OBRA	M3	151,390
5.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	6552,090
5.5*	JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A 40MM	M	2.342,280
6.0	ACESSIBILIDADE		
6.1	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. TIPO 1 (CONFORME PROJETO GEPROJ / A = 7,14M2), EM PISO DE CONCRETO 20MPA, E=7CM, COM SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM LAJOTA 25 X 25CM, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE PISO (2 DEMÃOS - INCLUSO PRIMER EPÓXI), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO/REATERRO.	M2	376,240
6.2	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. TIPO 2 (CONFORME PROJETO GEPROJ / A = 4,26M2), EM PISO DE CONCRETO 20MPA, E=7CM, COM SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM LAJOTA 25 X 25CM E 40 X 40 CM, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE PISO (2 DEMÃOS - INCLUSO PRIMER EPÓXI), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO/REATERRO.	M2	3,590
7.0	SINALIZAÇÃO		
7.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO TOT. REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,620
7.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 45 X 25CM	UND	36,000
7.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2	UND	63,000
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

Assinado por 3 pessoas: ANA PAULA DA SILVA BESSERA, OTTO ARAUJO NETO e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.idoc.com.br/verificacao/3ABA-053F-7FBC-E9E2> e informe o código 3ABA-053F-7FBC-E9E2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 204511/2024, emitida em 07/06/2024



Certidão nº 204511/2024

10/06/2024, 08:43

Chave de Impressão: zZ5ab

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2024 e contém 6 folhas



[Handwritten signature]





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

8.1	REMANEJAMENTO DE PENA D'ÁGUA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UND	79,000
8.2	ANEL DE CONCRETO PARA PLANTIO DN 0,60M COM 0,50 M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,000
8.3	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	0,000
8.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, INCLUSIVE CAMINHÃO PIPA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	12.474,420
8.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	22,860
8.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	0,000
8.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	10,780
9.0	DRENAGEM		
9.1	BOCA DE LOBO (BL-CHD) EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (CONFORME PROJETO), INCLUSIVE MASSA ÚNICA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	0,000
9.2	POÇO DE VISITA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO (1,50 X 1,50 X 1,45)M, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	UND	3,000
9.3	TAMPÃO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UND	0,000
9.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	32,200
9.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE PA-3, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	101,000
9.6	ESCORAMENTO DE VALAS DO TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 1,25 A 3,0M E LARGURA MAIOR QUE 1,50 M E MENOR QUE 2,50M. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	3,400
9.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	15,890
9.8	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	230,100
9.9	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	41,890
9.10	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	9,570
9.11	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO : 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,50 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	0,000

Assinado por 3 pessoas: ANA PAULA DA SILVA BESERRA, OTTO ARAUJO NETO e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.idoc.com.br/verificacao/3ABA-053F-7FBC-E9E2> e informe o código 3ABA-053F-7FBC-E9E2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 204511/2024, emitida em 07/06/2024



Certidão nº 204511/2024
 10/06/2024, 08:43

Chave de Impressão: ZZ5ab

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2024 e contém 6 folhas



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

9.12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 04/2016	M3	212,120
9.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	0,000
9.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3*KM	0,000
9.15	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	0,000
10	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
10.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (OBRA: PAV 24 RUAS_ JOAO PAULO II)	UND	1,000
10.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (OBRA: PAV 24 RUAS_ JOAO PAULO II)	UND	0,000

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário de Infraestrutura
SEINFRA

Otto Araujo Neto
Diretor de Manutenção e Conservação - DMC
SEINFRA

Ana Paula da Silva Beserra
Fiscal de Pavimentação - DMC
SEINFRA

Assinado por 3 pessoas: ANA PAULA DA SILVA BESERRA, OTTO ARAUJO NETO e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/3ABA-053F-7FBC-E9E2>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 204511/2024, emitida em 07/06/2024



Certidão nº 204511/2024

10/06/2024, 08:43

Chave de Impressão: zZ5ab

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2024 e contém 6 folhas



[Handwritten signatures]





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3ABA-053F-7FBC-E9E2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA PAULA DA SILVA BESERRA (CPF 091.XXX.XXX-94) em 07/05/2024 14:34:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ OTTO ARAUJO NETO (CPF 086.XXX.XXX-06) em 08/05/2024 10:22:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ RUBENS FALCAO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 05/06/2024 13:54:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/3ABA-053F-7FBC-E9E2>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 204511/2024, emitida em 07/06/2024



Certidão nº 204511/2024
10/06/2024, 08:43

Chave de Impressão: zZ5ab
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2024 e contém 6 folhas

[Handwritten signatures]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

201634/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da presente CERTIDÃO.

Profissional: **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**
Registro: **26266PB** RNP: **2117803989**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220473704** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA** CPF/CNPJ: **08.806.721/0001-03**
Endereço do contratante: RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N Nº: 1777
Complemento: Bairro: ÁGUA FRIA
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053900
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 4.707.065,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: Geisel, João Paulo II e Cristo - LOTE II
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58075200
Data de início: 09/08/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA** CPF/CNPJ: **08.806.721/0001-03**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0622 - PLANIMÉTRICO 7 - PROJETO EXECUTIVO 32128.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > COMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO > #0858 - ACESSOS E PASSEIOS 15 - EXECUÇÃO 11935.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 3864.07 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 7 - PROJETO EXECUTIVO 32128.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 22277.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 7 - PROJETO EXECUTIVO 32128.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 6992.82 metro;**

Observações

Referente aos serviços da CC 11.004 de Pavimentação em Paralelepípedo em 32 ruas dos Bairros Geisel, João Paulo II e Cristo, em João Pessoa/PB - Lote 02

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 201634/2024
06/05/2024, 12:53
0z3bA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0z3bA

Handwritten signature and initials





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atendendo ao solicitado no Protocolo 25.582/2024, Atesto, que a empresa **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 30.251.160/0001-74 e com sede na Rua Prof. Bartolomeu Fagundes 630 - Petropolis, CEP 59.014-010-NATAL/RN, executou parcialmente para a Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, com sede na rua Diógenes Chianca, nº 1.777, Bairro Água Fria, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ nº 08.806.721/0001-03, as obras de "EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM 32 RUAS DOS BAIRROS: GEISEL, JOÃO PAULO II E CRISTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB" por força do contrato nº 11.044/2022 firmado em 03 de Agosto de 2022, Publicado no D. O. U. 08/08/2022, referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 11.004/2022/SEINFRA, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas:

RESUMO DO CONTRATO

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 09/08/2022 a 29/02/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.707.065,38

VALOR DOS ADITIVOS: R\$ 293.842,83

VALOR EXECUTADO: R\$ 4.005.470,15

PERCENTUAL EXECUTADO: 80,09%

RESPONSÁVEL TÉCNICO: João Vitor de Souza Torres Cabral CREA 2117803989 - ART Nº PB20220473704

RESUMO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS

Assinado por 1 pessoa: MAURICIO DE ARAUJO DINIZ
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/B95E-7A03-BC8F-4338> e informe o código B95E-7A03-BC8F-4338



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 201634/2024, emitida em 06/05/2024



Certidão nº 201634/2024

13/06/2024, 09:33

Chave de Impressão: 0z3bA

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 8 folhas

(Assinaturas manuscritas)





OBRASGOV - Prefeitura Municipal de João Pessoa
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas

19/03/2024 - 14:47

Página: 1 de 6

Órgão : PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa
Setor : CSL - Comissão de Licitação
Contrato : 11044/2022 - Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos Bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo LOTE 02
Empresa : CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.251.160/0001-74

Processo :
Período de execução : 09/08/2022 a 08/05/2024
Data-base (Atual) : 01/12/2021
Licitação

Medição : 18ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 14/03/2024 Período da medição : 01/02/2024 a 29/02/2024
Obra : 1 - Execução de Pavimentação em paralelepípedo em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo Área : 0,000 M2

Serviços			Executado											
Código	Serviço	Unid.	Contratado			Acumulado anterior			Executado no período			Acumulado total		
			Qtde.	Valor unit.	Total(R\$)	Qtde.	Perc.	Total(R\$)	Qtde.	Perc.	Total(R\$)	Qtde.	Perc.	Total(R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				130.891,23		89,06	104.200,42		0,02	999,89		89,06	105.140,31
1.1	CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (120 X 50) CM, ALTURA TOTAL 80 CM COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI	UND	64,000	232,62	14.887,68	32,000	50,00	7.443,84	0,000	0,00	0,00	32,000	50,00	7.443,84
1.2	PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	MP	37,500	333,78	12.516,75	24,000	64,00	8.010,72	0,000	0,00	0,00	24,000	64,00	8.010,72
1.3	TAXA DO CREAPB	UND	1,000	286,99	286,99	1,000	100,00	286,99	0,000	0,00	0,00	1,000	100,00	286,99
1.4	Aluguel de 4 banheiros químicos, com limpezas diárias.	MES	8,000	3.239,32	25.914,56	3,250	40,63	10.527,79	0,000	0,00	0,00	3,250	40,63	10.527,79
1.5	Carro de passeio (5 passageiros, 4 portas, Dir. hidráulica, ar condicionado, motor 1.0), inclusive seguro, manutenção e combustível	MES	8,000	3.489,09	27.912,72	5,200	65,00	18.140,26	0,000	0,00	0,00	5,200	64,99	18.140,26
1.6	Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas de 1 a 5 hectares	MP	35.484,750	0,28	9.935,73	31.958,870	90,06	8.948,48	3.356,750	9,45	939,89	35.315,620	99,52	9.888,37
1.7	Projeto de Terraplenagens e Geométricos de Vias, com indicação de jazida, área de 14.000,01 a 70.000,00 m2.	MP	32.128,000	0,79	25.381,12	21.295,280	66,28	16.823,27	0,000	0,00	0,00	21.295,280	66,28	16.823,27
1.8	Projeto de Pavimentação, área de 12.000,01 a 35.000,00 m².	MP	32.128,000	1,06	34.055,68	32.090,640	99,88	34.016,07	0,000	0,00	0,00	32.090,640	99,88	34.016,07
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				354.313,71		37,87	134.188,42		1,18	3.930,98		38,05	138.120,40
2.1	DEMOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR	MP	647,170	68,97	44.635,31	553,940	85,59	38.295,24	25,690	3,96	1.771,84	579,630	89,56	39.977,08
2.2	RETIRADA DE MEO-FIO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO	M	2.732,810	4,28	11.696,42	2.648,660	96,92	11.336,26	0,000	0,00	0,00	2.648,660	96,92	11.336,26
2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM RETROSCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	MP	1.071,060	7,71	8.257,87	771,190	72,00	5.945,87	33,400	3,11	257,51	804,590	75,12	6.203,38
2.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10MP, RODOVIA PAVIMENTADA ATÉ 30KM (DEMOLIÇÕES)	M3XKM	4.393,370	2,01	8.830,67	3.213,580	73,15	6.459,29	130,930	2,98	263,17	3.344,510	76,12	6.722,46
2.5	Corte em pavimento de concreto, com máquina e disco diamantado	M	14.688,520	17,94	263.512,04	3.127,110	21,29	56.100,35	91,330	0,62	1.638,46	3.218,440	21,91	57.738,81
2.6	Remoção de pavimentação em paralelepípedos, sem reaproveitamento	MP	367,130	3,55	1.303,31	367,130	100,00	1.303,31	0,000	0,00	0,00	367,130	100,00	1.303,31
2	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF 12/2017	MP	865,810	18,57	16.078,09	799,090	92,29	14.839,10	0,000	0,00	0,00	799,090	92,29	14.839,10
3	TERRAPLENAGEM				245.451,15		78,22	191.999,75		3,12	7.899,51		81,34	199.899,26

Comissão: Luciano da Nóbrega Pereira
Secretário Executivo

CONSTRUPAV
Contratada

Maurício de Araújo Diniz
Eng. Fiscal

Otto Araújo Neto
Diretor Man. e Cons.

Assinado por 1 pessoa: **MAURÍCIO DE ARAÚJO DINIZ**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/B95E-7A03-BC8F-4338> e informe o código B95E-7A03-BC8F-4338

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 201634/2024, emitida em 06/05/2024



Certidão nº 201634/2024
13/06/2024, 09:33
Chave de Impressão: 0x3bA

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 8 folhas



Handwritten signature and initials





OBRA: SMO - Prefeitura Municipal de João Pessoa
Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas

19/03/2024 - 14:47
Página: 2 de 6

Órgão : PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa
Setor : CSI - Comissão de Licitação
Contrato : 11044/2022 - Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos Bairros Gesiel, João Paulo II e Cristo LOTIE 02
Empresa : CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.251.160/0001-74

Processo :
Período de execução : 09/05/2022 a 08/05/2024
Data-base (Atual) : 01/12/2021
Licitação

Medição : 18ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 14/03/2024
Ora : 1 - Execução de Pavimentação em paralelepípedo em 32 ruas dos bairros Gesiel, João Paulo II e Cristo Período de medição : 01/02/2024 a 29/02/2024
Área : 0,000 M2

Serviços		Executado												
Código	Serviço	Unid.	Contratado			Acumulado anterior			Executado no período			Acumulado total		
			Qtd	Valor unit.	Total(R\$)	Qtd	Perç.	Total(R\$)	Qtd	Perç.	Total(R\$)	Qtd	Perç.	Total(R\$)
3.1	Execução horizontal em solo de 12 categorias com taxa de esboço 1 (0,00/0,00 m²) M 07/2020	MP	4.823,130	4,07	20.007,13	4.304,870	87,44	17.530,82	0,00	0,00	0,00	4.304,870	87,44	17.530,82
3.2	Execução de material com taxa de esboço M 11/2019 (dreno)	MP	1.883,640	1,38	2.599,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
3.3	Execução e compactação de asfalto com solo predominantemente argilo - exclusive solo, execução, carga e transporte M 11/2019	MP	1.308,430	11,27	14.878,77	274,990	20,33	3.072,54	0,000	0,00	0,00	274,990	20,33	3.072,54
3.4	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em camião basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (capacidade de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade m³) M 07/2020	MP	5.065,980	5,94	30.270,12	4.413,980	86,95	26.238,92	203,650	3,99	1.209,74	4.617,630	90,93	27.448,66
3.5	Transporte com camião basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada, taxa de 30 km (unidade m³/h)	MCM004	72.552,330	2,07	146.500,18	62.030,000	85,50	124.680,30	3.227,250	4,44	6.486,77	65.257,250	89,94	131.167,07
3.6	Execução e compactação de asfalto com solo predominantemente argilo - com aplicação de solo	MP	514,050	62,32	32.035,59	328,870	63,98	20.495,17	0,000	0,00	0,00	328,870	63,97	20.495,17
4	PAVIMENTAÇÃO				1.884.441,59	82,82	1.782.038,09	1,07	28.000,04	0,00	28.000,04	83,89	1.810.038,09	
4.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arg. limo. M 11/2019	MP	22.277,500	2,35	52.243,22	21.371,730	95,93	51.078,43	0,000	0,00	0,00	21.371,730	95,93	51.078,43
4.2	Execução de pavimento em paralelepípedo, igualmente com argamassa tipo 13 (cimento e areia), inclusive taxa de paralelepípedo	MP	22.277,500	69,38	1.546.612,95	20.794,780	93,34	1.442.746,44	463,400	2,08	32.159,70	21.258,180	95,42	1.474.891,14
4.3	Assentamento de quadras (módulo) em concreto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x130 cm (comprimento 1 base inferior 1 base superior 1 altura), para uso urbano (uso viário)	M	6.992,820	44,85	313.827,97	6.207,570	88,77	278.413,98	132,400	1,89	5.538,14	6.340,070	90,65	284.352,12
4.4	Pré-misto de concreto com taxa básica 2 base de col. (carga)	M	6.945,590	1,41	9.793,28	5.809,100	83,64	8.199,83	0,000	0,00	0,00	5.809,100	83,63	8.199,83
4.5	Misto de concreto granítico (aparelado com argamassa cimento e areia 1:3)	M	70.970	30,52	2.194,17	66,000	93,08	2.074,32	0,000	0,00	0,00	66,000	93,07	2.074,32
5	PARCELO				1.884.294,62	81,12	1.317.519,09	0,46	8.003,02	0,00	8.003,02	81,57	1.325.522,11	
5.1	Pré-misto (betão) em concreto armado na cor amarela, para PNE, dimensões 25x25cm, assentado com argamassa industrializada AC-1, (aparelado)	MP	1.836,120	117,42	215.597,27	1.240,090	67,54	146.511,35	18,500	1,00	2.172,27	1.258,590	68,54	147.783,62
5.2	Execução de passeio (calçada) no piso de concreto com concreto moldado in loco, acabamento com corrediça, sequestra 6 cm, areia, M 07/2016	MP	14.023,730	89,97	1.289.073,58	11.935,110	85,11	1.073.065,74	63,290	0,45	5.689,50	11.998,390	86,55	1.078.755,24

Assinado por 1 pessoa: MAURICIO DE ARAUJO DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/B95E-7A03-BC8F-4338> e informe o código B95E-7A03-BC8F-4338

Comissão: Luciano da Mota Pereira
Secretário Executivo

CONSTRUPAV
Controlada

Maurício de Araújo Diniz
Eng. Fiscal

Oto Araújo Neto
Diretor Man e Cons.



Certidão nº 201634/2024
13/06/2024, 09:33
Chave de Impressão: 0z3bA
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 201634/2024, emitida em 06/05/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533.2525 E-mail: creapb@creapb.org.br
Page 111 of 208

CREA-
PB
Impresso em 13/06/2024 às 09:33





OBRASGOV - Prefeitura Municipal de João Pessoa
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas

19/03/2024 - 14:47

Página: 3 de 6

Órgão : PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa
Setor : CSL - Comissão de Licitação
Contrato : 11044/2022 - Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos Bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo LOTE 02
Empresa : CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.251.160/0001-74

Processo :
Período de execução : 09/08/2022 a 08/05/2024
Data-base (Atual) : 01/12/2021
Licitação

Medição : 18ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 14/03/2024 Período da medição : 01/02/2024 a 29/02/2024
Obra : 1 - Execução de Pavimentação em paralelepípedo em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo Área : 0,000 M2

Serviços			Executado											
Código	Serviço	Unid.	Contratado			Acumulado anterior			Executado no período			Acumulado total		
			Qtde	Valor unit	Total(R\$)	Qtde	Perc	Total(R\$)	Qtde	Perc	Total(R\$)	Qtde	Perc	Total(R\$)
5.3	Lastro com solo argilo-arenoso, espessura de "10"cm, com compactação mecanizada.	M²	1.193,570	84,10	100.379,23	721,430	60,44	60.672,26	0,000	0,00	0,00	721,430	60,44	60.672,26
5.4	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão . Af. 09/2021	M²	15.334,830	3,09	47.384,62	12.346,360	80,51	38.150,25	65,130	0,42	201,25	12.411,490	80,93	38.351,50
6	ACESSIBILIDADE				101.024,45	62,05		112.319,63	2,00		3.630,35	64,05		115.949,98
6.1	Rampa para acesso de P.N.E. TIPO 1 (conforme projeto) em concreto Fck = 20 Mpa esp. = 7cm, com sinalização tátil de alerta em lajota 25 x 25cm, acabamento em pintura epóxi de piso (2 demãos - incluso primer epóxi), inclusive escavação/aterro.	M²	1.504,400	120,33	181.024,45	933,430	62,05	112.319,63	30,170	2,00	3.630,35	963,600	64,05	115.949,98
7	SINALIZAÇÃO				119.994,71	51,28		61.527,97	7,35		8.004,06	58,63		70.332,03
7.1	Placa esmaltada para identificação tot. refletiva	M²	27,560	644,56	17.764,07	19,880	72,13	12.813,85	7,680	27,86	4.950,22	27,560	100,00	17.764,07
7.2	Placa esmaltada para identificação de ruas 45 x 25cm	UND	152,000	100,05	15.207,60	52,000	34,21	5.202,60	8,000	5,26	800,40	60,000	39,47	6.003,00
7.3	Fornecimento e implantação de suporte em tubo de aço galvanizado 2" para placa de sinalização.	UND	228,000	381,68	87.023,04	114,000	50,00	43.511,52	8,000	3,50	3.053,44	122,000	53,50	46.564,96
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				233.807,37	33,06		70.155,30	5,71		13.382,22	38,57		82.517,52
8.1	REMANEJAMENTO DE PENA D'ÁGUA	UND	454,000	81,56	37.028,24	176,000	38,77	14.354,56	0,000	0,00	0,00	176,000	38,76	14.354,56
8.2	ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA VEGETAÇÃO DIÂMETRO 60CM (H=50CM)	UND	107,000	132,18	14.143,26	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
8.3	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	15,050	144,98	2.181,94	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
8.4	Planto de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. Af. 05/2018	UND	107,000	123,13	13.174,91	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
8.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, INCLUSIVE CAMINHÃO PIPA.	M²	32.464,390	2,02	65.578,06	30.908,810	95,21	62.435,79	0,000	0,00	0,00	30.908,810	95,20	62.435,79
8.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M²	180,600	85,09	15.367,25	11,490	6,36	977,68	0,000	0,00	0,00	11,490	6,36	977,68
8.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M²	1.580,880	3,90	6.907,34	15,430	0,98	58,63	0,000	0,00	0,00	15,430	0,97	58,63

Assinado por 1 pessoa: MAURÍCIO DE ARAÚJO DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/B95E-7A03-BC8F-4338> e informe o código B95E-7A03-BC8F-4338

Comissão: Luciano da Nóbrega Pereira
Secretário Executivo

CONSTRUPAV
Contratada

Maurício de Araújo Diniz
Eng. Fiscal

Otto Araújo Neto
Diretor Man. e Cons.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 201634/2024, emitida em 06/05/2024



Certidão nº 201634/2024

13/06/2024, 09:33

Chave de Impressão: 0z3ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 8 folhas



[Handwritten signature]



CREA-PB





OBRASGOV - Prefeitura Municipal de João Pessoa
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas

19/03/2024 - 14:47

Página: 4 de 6

Órgão : PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa
Seior : CSL - Comissão de Licitação
Contrato : 11044/2022 - Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos Bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo LOTE 02
Empresa : CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.251.160/0001-74

Processo :
Período de execução : 09/08/2022 a 08/05/2024
Data-base (Atual) : 01/12/2021
Licitação

Medição : 18ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 14/03/2024 Período da medição : 01/02/2024 a 29/02/2024
Obra : 1 - Execução de Pavimentação em paralelepípedo em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo Área : 0,000 M2

Serviços			Executado											
Código	Serviço	Unid.	Contratado			Acumulado anterior			Executado no período			Acumulado total		
			Qtde.	Valor unit.	Total(R\$)	Qtde.	Perc.	Total(R\$)	Qtde.	Perc.	Total(R\$)	Qtde.	Perc.	Total(R\$)
8.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 06/2014	M²	1.580,880	33,66	53.212,42	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
8.9	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af: 05/2018	UND	5,000	299,92	1.499,60	3,000	60,00	899,76	0,000	0,00	0,00	3,000	60,00	899,76
8.10	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af: 05/2018	UND	5,000	67,89	339,45	4,000	80,00	271,56	0,000	0,00	0,00	4,000	80,00	271,56
8.11	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af: 05/2018	UND	5,000	78,66	393,30	2,000	40,00	157,32	0,000	0,00	0,00	2,000	40,00	157,32
8.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	M	140,000	55,36	7.750,40	0,000	0,00	0,00	101,990	72,84	5.646,16	101,990	72,84	5.646,16
8.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	M	170,000	43,93	7.468,10	0,000	0,00	0,00	113,870	66,98	5.002,30	113,870	66,98	5.002,30
8.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	M	70,000	29,14	2.039,80	0,000	0,00	0,00	27,960	39,94	814,75	27,960	39,94	814,75
8.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	M	50,000	19,33	966,50	0,000	0,00	0,00	8,270	16,53	159,85	8,270	16,53	159,85
8.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	60,000	25,33	1.519,80	0,000	0,00	0,00	31,000	51,66	785,23	31,000	51,66	785,23
8.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	80,000	19,68	1.574,40	0,000	0,00	0,00	7,000	8,75	137,76	7,000	8,75	137,76
8.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	35,000	10,88	381,15	0,000	0,00	0,00	12,000	34,28	130,68	12,000	34,28	130,68

Comissão: Luciano da Nóbrega Pereira
Secretário Executivo

CONSTRUPAV
Contratada

Maurício de Araújo Diniz
Eng. Fiscal

Otto Araújo Neto
Diretor Man. e Cons.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 201634/2024, emitida em 06/05/2024



Certidão nº 201634/2024

13/06/2024, 09:33

Chave de Impressão: 0z3bA

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 8 folhas



[Handwritten signature]





Órgão : PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa
Setor : CSI - Comissão de Licitação
Contrato : 11044/2022 - Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos Bairros Gesiel, João Paulo II e Cristo
Empresa : CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.251.160/0001-74

Processo :
Período de execução : 09/08/2022 a 08/05/2024
Data-base (Atual) : 01/12/2021
Licitação

Medição : 18º Medição Tipo : Parcial Data de realização : 14/03/2024
Obras : 1 - Execução de Pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos bairros Gesiel, João Paulo II e Cristo Período da medição : 01/02/2024 a 29/02/2024
Área : 0,000 M2

Serviços			Contratado			Acumulado anterior			Executado no período			Acumulado total		
Código	Serviço	Unid.	Qtd.	Valor unit.	Total(R\$)	Qtd.	Perç.	Total(R\$)	Qtd.	Perç.	Total(R\$)	Qtd.	Perç.	Total(R\$)
8.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESSOTO PRECIMA, DN 40 MM, JUNTA SOLDADA, FORNECIDO E INSTALADO EM PAV. DE DESCARGA OU PAV. DE	UN	20,000	10,17	203,40	0,000	0,00	0,00	2,000	10,00	20,34	2,000	10,00	20,34
	ESSOTO SANTUÁRIO Af. 12/2014													
8.20	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC PREÇO SOLDADA, PARA ESSOTO PRIMARIO, DN= 100 X 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,000	26,81	1.072,40	0,000	0,00	0,00	21,000	52,50	553,01	21,000	52,50	553,01
	ESSOTO PRIMARIO, DN= 100 X 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO													
8.21	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC PREÇO SOLDADA, PARA ESSOTO PRIMARIO, DN= 100 X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,000	22,82	565,50	0,000	0,00	0,00	2,000	8,00	47,64	2,000	8,00	47,64
	ESSOTO PRIMARIO, DN= 100 X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO													
8.22	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC PREÇO SOLDADA, PARA ESSOTO PRIMARIO, DN= 75 X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,000	19,94	398,80	0,000	0,00	0,00	1,000	5,00	19,94	1,000	5,00	19,94
	ESSOTO PRIMARIO, DN= 75 X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO													
8.23	LULA SAPES, PVC, SERIE NORMAL, ESSOTO PRECIMA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PAV. DE DESCARGA OU PAV. DE	UN	20,000	19,57	391,40	0,000	0,00	0,00	1,000	5,00	19,57	1,000	5,00	19,57
	ESSOTO SANTUÁRIO Af. 12/2014													
8.24	LULA SAPES, PVC, SERIE NORMAL, ESSOTO PRECIMA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PAV. DE DESCARGA OU PAV. DE	UN	25,000	15,89	397,25	0,000	0,00	0,00	1,000	4,00	15,89	1,000	4,00	15,89
	ESSOTO SANTUÁRIO Af. 12/2014													
8.25	LULA SAPES, PVC, SERIE NORMAL, ESSOTO PRECIMA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PAV. DE DESCARGA OU PAV. DE	UN	15,000	9,36	140,70	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	ESSOTO SANTUÁRIO Af. 12/2014													
9	INSTALAÇÃO DE RESUMO DE ESTADO				13.106,50	54,82		7.194,65	0,00		0,00	54,82		7.194,65
9.1	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,000	7.194,65	7.194,65	1,000	100,00	7.194,65	0,000	0,00	0,00	1,000	100,00	7.194,65
9.2	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,000	5.305,81	5.305,81	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	8,000	19.206,11	153.648,88	80,00	1,85	1.536,49	6,700	84,83	138.448,57	86,70	1,93	1.674,98
10.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	8,000	19.206,11	153.648,88	80,00	1,85	1.536,49	6,700	84,83	138.448,57	86,70	1,93	1.674,98
Total contrat.					5.000.000,21	70,34		3.918.073,37	1,74		87.296,78	80,00		4.005.470,15

Assinado por 1 pessoa: PAULO DE CARVALHO DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/B95E-7A03-BC8F-4338> e informe o código B95E-7A03-BC8F-4338

Certidão nº 201634/2024
13/06/2024, 09:33
Chave de Impressão: 0z3bA

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 201634/2024, emitida em 06/05/2024





OBRASGOV - Prefeitura Municipal de João Pessoa
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas

19/03/2024 - 14:47
Página: 6 de 6

Órgão : PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa
Setor : CSL - Comissão de Licitação
Contrato : 11044/2022 - Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos Bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo LOTE 02
Empresa : CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.251.160/0001-74
Medição : 18ª Medição
Tipo : Parcial
Data de realização : 14/03/2024
Processo :
Período de execução : 09/08/2022 a 08/05/2024
Data-base (Atual) : 01/12/2021
Licitação
Período da medição : 01/02/2024 a 29/02/2024

RESUMO FINANCEIRO

Valor do contrato	: R\$	4.707.065,38
Valor dos aditivos	: R\$	293.842,83
Valor total	: R\$	5.000.908,21
Dias corridos	:	570
Valor acumulado	: R\$	4.005.470,15
Dedução de medições anteriores	: R\$	3.918.073,37
% Acumulado	%	80,09
% Período	%	1,74
Saldo do contrato	: R\$	995.438,06
Valor dos serviços executados	: R\$	87.396,78
Total desta medição	: R\$	87.396,78

Importa a presente medição o valor líquido de:

OITENTA E SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Comissão: Luciano da Nóbrega Pereira
Secretário Executivo
CONSTRUPAV
Contratada
Maurício de Araújo Diniz
Eng. Fiscal
Otto Araújo Neto
Diretor Man. e Cons.

Assinado por 1 pessoa: MAURICIO DE ARAUJO DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/B95E-7A03-BC8F-4338> e informe o código B95E-7A03-BC8F-4338

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 201634/2024, emitida em 06/05/2024



Certidão nº 201634/2024
13/06/2024, 09:33
Chave de Impressão: 0z3bA

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 8 folhas





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B95E-7A03-BC8F-4338

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAURICIO DE ARAUJO DINIZ (CPF 008.XXX.XXX-48) em 21/03/2024 22:31:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/B95E-7A03-BC8F-4338>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 201634/2024, emitida em 06/05/2024



Certidão nº 201634/2024
13/06/2024, 09:33

Chave de Impressão: 0z3bA

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 8 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 24 RUAS E DRENAGEM, LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JOÃO PESSOA-PB - LOTE 07

DATA:
INÍCIO DA OBRA: 08/03/2023

VALORES R\$:
VALOR CONTRATUAL: 5.115.277,88

RECURSOS PAGOS

OP. DE
CRÉDITO BRB -
CONTRATO Nº
004214/2023 84.071,46

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11.046/2022
CONTRATO Nº: 11.013/2023
O. S. Nº: 11.014/2023

CONCLUSÃO EXECUÇÃO: 08/04/2025
CONCLUSÃO CONTRATO: 08/10/2025

VALOR ADITIVO 02: 421.458,24
VALOR ADITIVO 03: 508.887,04
VALOR TOTAL: 6.045.623,16
ACUM. MEDIDO: 3.156.424,33
SALDO CONTRATUAL: 2.889.198,83

OP. DE
CRÉDITO BRB -
CONTRATO Nº
002321/2021 2.840.266,76

CONTRATADA: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO DA MEDIÇÃO:
DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024
PRAZO (MESES):

RECURSOS
NATURAIS 232.086,11

RECURSOS: OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 004214/2023

CONTRATUAL: 31
EXECUÇÃO: 25
DECORRIDO: 19 MESES 24 DIAS

TOTAL 3.156.424,33

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	Preço unit.	Quantidade			Financeiro (R\$)			Obs.:
				Contratual	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratual	Medido no período	Acumulado incluindo período	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						109.478,46	5.408,77	60.834,89	
1.1	CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (120X50)CM, COM ALTURA 80CM E ESTRUTURA EM MADEIRA DE	UN	440,62	48,00		15,00	21.149,76		6.609,30	
1.2	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA *Nº 22* E ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	678,57	16,00		16,00	10.857,12		10.857,12	
1.3	TAXA DO CREA/PB	UN	286,99	1,00		1,00	286,99		286,99	
1.4*	LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUÍMICOS, COM LIMPEZA A CADA DOIS DIAS, INCLUINDO FRETE POSTO E RETIRADA DA OBRA	MÊS	1.619,66	12,00		1,50	19.435,92		2.429,49	
1.5	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE ÁREAS DE 1 A 5 HECTARES	M²	0,31	34.184,66	2.403,90	25.973,51	10.597,24	745,21	8.051,78	
1.6	PROJETO DE TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICOS DE VIAS, COM INDICAÇÃO DE JAZIDA, ÁREA DE 14.000,01 A 70.000,00 M2	M²	0,83	22.702,53	2.403,90	16.804,24	18.843,09	1.995,23	13.947,51	
1.7	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, ÁREA DE 12.000,01 M² ATÉ 35.000 M²	M²	1,11	22.702,53	2.403,90	16.804,24	25.199,80	2.668,33	18.652,70	
1.8	PGRCC (PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL)	UN	3.108,54	1,00			3.108,54			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						71.611,41	187,15	44.052,43	
2.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR	M³	76,98	591,42	1,74	353,55	45.527,51	133,94	27.216,27	
2.2	RETIRADA DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	4,58	161,20		94,80	738,29		434,18	
2.3	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS SEM REAPROVEITAMENTO	M²	3,82	857,84		713,02	3.276,94		2.723,73	
2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROSCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M³	9,49	894,93	2,26	552,85	8.492,88	21,45	5.246,54	





BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 24 RUAS E DRENAGEM, LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JOÃO PESSOA-PB - LOTE 07

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	Preço unit.	Quantidade			Financeiro (R\$)			Obs.:
				Contratual	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratual	Medido no período	Acumulado incluindo período	
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,99	4.540,40	10,62	2.819,97	13.575,79	31,76	8.431,71	
3	TERRAPLENAGEM						279.449,59	1.500,00	103.980,30	
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	4,36	4.620,45	75,70	2.308,08	20.145,16	330,05	10.063,22	
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M³	12,89	2.133,35	4,74	285,15	27.498,88	61,10	3.675,58	
3.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M³	7,20	4.109,21	24,71	1.899,94	29.586,31	177,91	13.679,56	
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,99	54.851,74	311,35	25.606,00	164.006,70	930,94	76.561,94	
3.5*	FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO-ARENOSO - POSTO OBRA	M³	48,58	786,59			38.212,54			
4	PAVIMENTAÇÃO						2.691.891,75	13.298,03	1.428.579,89	
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M²	2,71	24.871,08	167,71	13.751,32	67.400,62	454,49	37.266,07	
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M²	84,30	17.534,88		12.939,65	1.478.190,38		1.090.812,49	
4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	54,99	2.819,89		2.450,95	155.065,75		134.777,74	



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 24 RUAS E DRENAGEM, LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JOÃO PESSOA -PB - LOTE 07 <

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	Preço unit.	Quantidade			Financeiro (R\$)			Obs.:
				Contratual	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratual	Medido no período	Acumulado incluindo período	
4.4	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,54	7.228,57		2.951,15	11.131,99		4.544,77	
4.5	MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E FRETE DO MEIO-FIO	M	31,52	786,66		140,40	24.795,52		4.425,40	
4.6	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	56,76	6.790,65		1.991,64	385.437,29		113.045,48	
4.7	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	61,49	437,92		29,97	26.927,70		1.842,85	
4.8	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	74,29	2.281,49	94,36	368,11	169.491,89	7.010,01	27.346,89	
4.9	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	79,53	4.695,72	73,35	182,55	373.450,61	5.833,53	14.518,20	
5	PASSEIO						1.409.800,04		830.397,11	
5.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO.	M²	129,07	1.867,02		791,89	240.976,27		102.209,24	
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, INCLUSIVE FORMA PARA PISO TÁTIL.	M²	89,80	11.482,13		7.396,32	1.031.095,27		664.189,53	
5.3*	FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO-ARENOSO - POSTO OBRA	M³	48,58	620,90		151,39	30.163,32		7.354,52	



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 24 RUAS E DRENAGEM, LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JOÃO PESSOA -PB - LOTE 07

DATAS:
INÍCIO DA OBRA: 08/03/2023

VALORES R\$:
VALOR CONTRATUAL: 5.115.277,88

RECURSOS PAGOS

OP. DE
CRÉDITO BRB -
CONTRATO Nº
004214/2023 84.071,46

OP. DE
CRÉDITO BRB -
CONTRATO Nº
002321/2021 2.840.266,76

RECURSOS
NATURAIS 232.086,11

TOTAL 3.156.424,33

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11.046/2022
CONTRATO Nº: 11.013/2023
O. S. Nº: 11.014/2023

CONTRATADA: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

RECURSOS: OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 004214/2023

CONCLUSÃO EXECUÇÃO: 08/04/2025
CONCLUSÃO CONTRATO: 08/10/2025

VALOR ADITIVO 02: 421.458,24
VALOR ADITIVO 03: 508.887,04
VALOR TOTAL: 6.045.623,16
ACUM. MEDIDO: 3.156.424,33
SALDO CONTRATUAL: 2.889.198,83

PERÍODO DA MEDIÇÃO:
DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024
PRAZO (MESES):

CONTRATUAL: 31
EXECUÇÃO: 25
DECORRIDO: 19 MESES 24 DIAS

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	Preço unit.	Quantidade			Financeiro (R\$)			Obs.:
				Contratual	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratual	Medido no período	Acumulado incluindo período	
5.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	3,34	11.482,13		7.660,78	38.350,31		25.587,00	
5.5	JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A 40MM	M	11,16	6.202,05		2.782,87	69.214,87		31.056,82	
6	ACESSIBILIDADE						169.149,80		48.494,25	
6.1	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. TIPO 1 (CONFORME PROJETO GEPROJ / A = 7,14M²), EM PISO DE CONCRETO 20MPA, E=7CM, COM SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM LAJOTA 25 X 25CM, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE PISO (2 DEMÃOS - INCLUSO PRIMER EPÓXI), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO/REATERRO.	M²	127,63	1.320,90		376,24	168.586,46		48.019,51	
6.2	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. TIPO 2 (CONFORME PROJETO GEPROJ / A = 4,26M²), EM PISO DE CONCRETO 20MPA, E=7CM, COM SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM LAJOTA 25 X 25CM E 40 X 40 CM, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE PISO (2 DEMÃOS - INCLUSO PRIMER EPÓXI), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO/REATERRO.	M²	132,24	4,26		3,59	563,34		474,74	
7	SINALIZAÇÃO						194.137,83		58.670,60	
7.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO TOT. REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1.281,15	49,80		13,59	63.801,27		17.410,82	
7.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 45 X 25CM	UNID	189,81	166,00		48,00	31.508,46		9.110,88	
7.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2	UND	396,90	249,00		81,00	98.828,10		32.148,90	
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						314.109,74	1.488,01	73.287,83	
8.1	REMANEJAMENTO DE PENA D'ÁGUA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UND	87,12	487,00	7,00	118,00	42.427,44	609,84	10.280,16	
8.2	ANEL DE CONCRETO PARA PLANTIO DN 0,60M COM 0,50 M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	136,33	121,00			16.495,93			



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 24 RUAS E DRENAGEM, LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JOÃO PESSOA-PB - LOTE 07 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11.046/2022 CONTRATO Nº: 11.013/2023 O. S. Nº: 11.014/2023 CONTRATADA: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA RECURSOS: OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 004214/2023	DATAS:		VALORES R\$:		RECURSOS PAGOS	
	INÍCIO DA OBRA:	08/03/2023	VALOR CONTRATUAL:	5.115.277,88	OP. DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 004214/2023	84.071,46
	CONCLUSÃO EXECUÇÃO:	08/04/2025	VALOR ADITIVO 02:	421.458,24	OP. DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 002321/2021	2.840.266,76
	CONCLUSÃO CONTRATO:	08/10/2025	VALOR ADITIVO 03:	508.887,04		
	PERÍODO DA MEDIÇÃO:		VALOR TOTAL:	6.045.623,16		
	DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024		ACUM. MEDIDO:	3.156.424,33		
	PRAZO (MESES):		SALDO CONTRATUAL:	2.889.198,83	RECURSOS NATURAIS	232.086,11
	CONTRATUAL:	31				
	EXECUÇÃO:	25				
	DECORRIDO:	19 MESES 24 DIAS			TOTAL	3.156.424,33

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	Preço unit.	Quantidade			Financeiro (R\$)			Obs.:
				Contratual	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratual	Medido no período	Acumulado incluindo período	
8.3	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	176,21	17,10			3.013,19			
8.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, INCLUSIVE CAMINHÃO PIPA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M²	2,20	34.184,66		15.390,15	75.206,25		33.858,33	
8.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	M²	92,77	204,54			18.975,17			
8.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M²	4,44	2.010,14		77,50	8.925,02		344,10	
8.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	M²	38,43	2.010,14		88,28	77.249,68		3.392,60	
8.8	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO EM BETONEIRA DE 400L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	103,50	293,48		100,36	30.375,18		10.387,26	
8.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	61,58	146,26	7,20	52,05	9.006,69	443,37	3.205,23	
8.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	48,69	394,54	8,93	205,38	19.210,15	434,80	9.999,95	



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 24 RUAS E DRENAGEM, LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JOÃO PESSOA-PB - LOTE 07 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11.046/2022 CONTRATO Nº: 11.013/2023 O. S. Nº: 11.014/2023 CONTRATADA: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA RECURSOS: OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 004214/2023	DÁTAS:		VALORES R\$:		RECURSOS PAGOS		
	INÍCIO DA OBRA:	08/03/2023	VALOR CONTRATUAL:		5.115.277,88	OP. DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 004214/2023	84.071,46
	CONCLUSÃO EXECUÇÃO:	08/04/2025	VALOR ADITIVO 02:		421.458,24	OP. DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 002321/2021	2.840.266,76
	CONCLUSÃO CONTRATO:	08/10/2025	VALOR ADITIVO 03:		508.887,04		
	PERÍODO DA MEDIÇÃO:		VALOR TOTAL:		6.045.623,16		
	DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024		ACUM. MEDIDO:		3.156.424,33		
	PRAZO (MESES):		SALDO CONTRATUAL:		2.889.198,83	RECURSOS NATURAIS	232.086,11
	CONTRATUAL:	31					
	EXECUÇÃO:	25					
	DECORRIDO:	19 MESES 24 DIAS				TOTAL	3.156.424,33

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	Preço unit.	Quantidade			Financeiro (R\$)			Obs.:
				Contratual	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratual	Medido no período	Acumulado incluindo período	
8.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	32,22	145,03		27,03	4.672,86		870,90	
8.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	21,40	161,31		44,36	3.452,03		949,30	
8.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	28,04	35,00			981,40			
8.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	16,91	49,00			828,59			
8.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	12,21	26,00			317,46			
8.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	11,21	27,00			302,67			
8.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	17,59	3,00			52,77			



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 24 RUAS E DRENAGEM, LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JOÃO PESSOA - PB - LOTE 07

DATAS:	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2023
CONCLUSÃO EXECUÇÃO:	08/04/2025
CONCLUSÃO CONTRATO:	08/10/2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO:	
DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024	
PRAZO (MESES):	
CONTRATUAL:	31
EXECUÇÃO:	25
DECORRIDO:	19 MESES 24 DIAS

VALORES R\$:	
VALOR CONTRATUAL:	5.115.277,88
VALOR ADITIVO 02:	421.458,24
VALOR ADITIVO 03:	508.887,04
VALOR TOTAL:	6.045.623,16
ACUM. MEDIDO:	3.156.424,33
SALDO CONTRATUAL:	2.889.198,83

RECURSOS PAGOS	
OP. DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 004214/2023	84.071,46
OP. DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 002321/2021	2.840.266,76
RECURSOS NATURAIS	232.086,11
TOTAL	3.156.424,33

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11.046/2022
CONTRATO Nº: 11.013/2023
O. S. Nº: 11.014/2023

CONTRATADA: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

RECURSOS: OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 004214/2023

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	Preço unit.	Quantidade			Financeiro (R\$)			Obs.:
				Contratual	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratual	Medido no período	Acumulado incluindo período	
8.18	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	27,02	9,00			243,18			
8.19	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	61,04	13,00			793,52			
8.20	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,64	42,00			1.244,88			
8.21	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,98	16,00			335,68			
9	DRENAGEM						569.557,55	58.316,31	362.466,40	
9.1	BOCA DE LOBO (BL-CHD) EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (CONFORME PROJETO), INCLUSIVE MASSA ÚNICA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO.	UND	5.650,26	11,00			62.152,86			
9.2	POÇO DE VISITA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO (1,50 X 1,50 X 1,45)M, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.	UND	10.008,38	4,00		4,00	40.033,52		40.033,52	
9.3	TAMPÃO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX. 40T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	1.058,56	7,00			7.409,92			
9.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	197,23	36,72		32,20	7.242,28		6.350,80	
9.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE PA-3, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	415,62	118,40		101,00	49.209,40		41.977,62	

[Handwritten signatures and marks]



PREFEITURA DE JOÃO PESSOA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 24 RUAS E DRENAGEM, LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JOÃO PESSOA-PB - LOTE 07 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11.046/2022 CONTRATO Nº: 11.013/2023 O. S. Nº: 11.014/2023 CONTRATADA: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA RECURSOS: OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 004214/2023	DATAS:		VALORES R\$:		RECURSOS PAGOS	
	INÍCIO DA OBRA: 08/03/2023		VALOR CONTRA TUAL: 5.115.277,88		OP. DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 004214/2023 84.071,46	
	CONCLUSÃO EXECUÇÃO: 08/04/2025					
	CONCLUSÃO CONTRATO: 08/10/2025		VALOR ADITIVO 02: 421.458,24		OP. DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 002321/2021 2.840.266,76	
			VALOR ADITIVO 03: 508.887,04			
	PERÍODO DA MEDIÇÃO:		VALOR TOTAL: 6.045.623,16			
	DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024		ACUM. MEDIDO: 3.156.424,33			
	PRAZO (MESES):		SALDO CONTRA TUAL: 2.889.198,83		RECURSOS NATURAIS 232.086,11	
	CONTRATUAL: 31					
	EXECUÇÃO: 25					
DECORRIDO: 19 MESES 24 DIAS				TOTAL 3.156.424,33		

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	Preço unit.	Quantidade			Financeiro (R\$)			Obs.:
				Contratual	Medida no periodo	Acumulada incluindo o periodo	Contratual	Medido no periodo	Acumulado incluindo periodo	
9.6	ESCORAMENTO DE VALAS DO TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 1,25 A 3,0M E LARGURA MAIOR QUE 1,50 M E MENOR QUE 2,50M. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M²	24,26	2.171,42	43,92	1.321,45	52.678,64	1.065,50	32.058,37	
9.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	M³	8,28	45,79	10,74	38,15	379,14	88,93	315,88	





BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 24 RUAS E DRENAGEM, LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JOÃO PESSOA - PB - LOTE 07

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11.046/2022
CONTRATO Nº: 11.013/2023
O. S. Nº: 11.014/2023

CONTRATADA: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

RECURSOS: OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 004214/2023

DATAS:	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2023
CONCLUSÃO EXECUÇÃO:	08/04/2025
CONCLUSÃO CONTRATO:	08/10/2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO:	
DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024	
PRAZO (MESES):	
CONTRATUAL:	31
EXECUÇÃO:	25
DECORRIDO:	19 MESES 24 DIAS

VALORES R\$:	
VALOR CONTRATUAL:	5.115.277,88
VALOR ADITIVO 02:	421.458,24
VALOR ADITIVO 03:	508.887,04
VALOR TOTAL:	6.045.623,16
ACUM. MEDIDO:	3.156.424,33
SALDO CONTRATUAL:	2.889.198,83

RECURSOS PAGOS	
OP. DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 004214/2023	84.071,46
OP. DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 002321/2021	2.840.266,76
RECURSOS NATURAIS	232.086,11
TOTAL	3.156.424,33

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço unit.	Quantidade			Financeiro (R\$)			Obs.:
				Contratual	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratual	Medido no período	Acumulado incluindo período	
9.8	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	7,21	1.677,32	15,84	1.597,50	12.093,47	114,21	11.517,97	
9.9	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	6,53	1.350,14	15,84	803,07	8.816,41	103,43	5.244,04	
9.10	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	33,18	952,29	7,83	174,25	31.596,98	259,80	5.781,61	
9.11	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,50 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M³	17,75	13,00		9,48	230,75		168,27	
9.12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	24,60	1.363,22	6,12	1.352,77	33.535,21	150,55	33.278,14	
9.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	8,26	407,09	40,70	303,28	3.362,56	336,18	2.505,09	
9.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,99	5.273,74	500,61	3.730,34	15.768,48	1.496,82	11.153,71	



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 24 RUAS E DRENAGEM, LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JOÃO PESSOA -PB - LOTE 07
--

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço unit.	Quantidade			Financeiro (R\$)			Obs.:
				Contratual	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratual	Medido no período	Acumulado incluindo período	
9.15	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020	M	1.045,09	2,48			2.591,82			
9.16	ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 400MM, P/SISTEMAS DRENAGEM	M	62,54	16,53	3,70	15,70	1.033,78	231,39	981,87	
9.17	ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM, P/SISTEMAS DRENAGEM	M	135,24	197,10	5,30	158,84	26.655,80	716,78	21.481,52	
9.18	ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 800MM, P/SISTEMAS DRENAGEM	M	135,24	195,70		193,70	26.466,46		26.195,98	
9.19	POÇO DE VISITA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO (1,50 X 1,50 X 2,50)M, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	UND	16.527,83	3,00		0,88	49.583,49		14.544,49	
9.20	POÇO DE VISITA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO (1,50X1,50X4,00)M, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	UND	26.736,33	3,00	2,00	3,00	80.208,99	53.472,66	80.208,99	
9.21	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF 12/2020	UND	101,29	3,00			303,87			
9.22	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIRO	M	11,06	43,07			476,35			
9.23	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M²	15,66	486,14		485,97	7.612,95		7.610,29	
9.24	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,5 E 3,0 METROS	M³	93,25	194,04			18.094,23			





BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 24 RUAS E DRENAGEM, LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JOÃO PESSOA - PB - LOTE 07

DATAS:	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2023
CONCLUSÃO EXECUÇÃO:	08/04/2025
CONCLUSÃO CONTRATO:	08/10/2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO:	
DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024	
PRAZO (MESES):	
CONTRATUAL:	31
EXECUÇÃO:	25
DECORRIDO:	19 MESES 24 DIAS

VALORES R\$:	
VALOR CONTRATUAL:	5.115.277,88
VALOR ADITIVO 02:	421.458,24
VALOR ADITIVO 03:	508.887,04
VALOR TOTAL:	6.045.623,16
ACUM. MEDIDO:	3.156.424,33
SALDO CONTRATUAL:	2.889.198,83

RECURSOS PAGOS	
OP. DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 004214/2023	84.071,46
OP. DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 002321/2021	2.840.266,76
RECURSOS NATURAIS	232.086,11
TOTAL	3.156.424,33

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11.046/2022
CONTRATO Nº: 11.013/2023
O. S. Nº: 11.014/2023

CONTRATADA: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

RECURSOS: OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 004214/2023

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	Preço unit.	Quantidade			Financeiro (R\$)			Obs.:
				Contratual	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratual	Medido no período	Acumulado incluindo período	
9.25	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M³	6,08	669,12	15,52	446,23	4.068,24	94,36	2.713,07	
9.26	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M³	5,97	92,97	1,11	40,14	555,03	6,63	239,63	
9.27	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M³	12,98	426,18		231,94	5.531,81		3.010,58	
9.28	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M³	11,50	22,24		22,24	255,76		255,76	
9.29	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M³	14,28	1.513,26	12,54	1.039,16	21.609,35	179,07	14.839,20	
10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						4.045,71		2.159,09	



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 24 RUAS E DRENAGEM, LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JOÃO PESSOA-PB - LOTE 07

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11.046/2022
CONTRATO Nº: 11.013/2023
O. S. Nº: 11.014/2023

CONTRATADA: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

RECURSOS: OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 004214/2023

DATAS:	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2023
CONCLUSÃO EXECUÇÃO:	08/04/2025
CONCLUSÃO CONTRATO:	08/10/2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO:	
DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024	
PRAZO (MESES):	
CONTRATUAL:	31
EXECUÇÃO:	25
DECORRIDO:	19 MESES 24 DIAS

VALORES R\$:	
VALOR CONTRATUAL:	5.115.277,88
VALOR ADITIVO 02:	421.458,24
VALOR ADITIVO 03:	508.887,04
VALOR TOTAL:	6.045.623,16
ACUM. MEDIDO:	3.156.424,33
SALDO CONTRATUAL:	2.889.198,83

RECURSOS PAGOS	
OP. DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 004214/2023	84.071,46
OP. DE CRÉDITO BRB - CONTRATO Nº 002321/2021	2.840.266,76
RECURSOS NATURAIS	232.086,11
TOTAL	3.156.424,33

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	Preço unit.	Quantidade			Financeiro (R\$)			Obs.:
				Contratual	Medida no periodo	Acumulada incluindo o periodo	Contratual	Medido no periodo	Acumulado incluindo periodo	
10.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (OBRA: PAV. 24 RUAS_JOAO PAULO II)	UND	2.159,09	1,00		1,00	2.159,09		2.159,09	
10.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (OBRA: PAV. 24 RUAS_JOAO PAULO II)	UND	1.886,62	1,00			1.886,62			
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						232.391,28	3.873,19	143.501,61	
11.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (PAV. 24 RUAS_JOÃO PAULO II)	MÊS	19.365,94	12,00	0,20	7,41	232.391,28	3.873,19	143.501,61	
TOTAL							6.045.623,16	84.071,46	3.156.424,33	

Importa a presente Medição Nº 19 em R\$ 84.071,46 (Oitenta e quatro mil, setenta e um reais e quarenta e seis centavos).

Empenho Nº: 2024NE001606 de 19/11/2024 - R\$ 84.071,46
UNIDADE GESTORA (110101 SEINFRA-AÇÕES DE GOVERNO) Saldo de Empenho: R\$ 0,00 (OPERAÇÕES DE CRÉDITO BRB)

João Pessoa, 19 de novembro de 2024

JOAO VITOR DE
SOUZA TORRES
CABRAL:08552575477

Assinado de forma digital por
JOAO VITOR DE SOUZA
TORRES CABRAL:08552575477
Dados: 2024.11.19 12:17:13
-03'00'

ANA PAULA DA SILVA BESERRA
(Engenheiro Fiscal - Mat. 103.153-0)

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATADA

OTTO ARAÚJO NETO
DIRETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
SECRETÁRIO

MEMO 165.174/2024



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B03-B443-F55C-63B0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL (CPF 085.XXX.XXX-77) em 19/11/2024 12:17:13 (GMT-03:00)
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ OTTO ARAUJO NETO (CPF 086.XXX.XXX-06) em 21/11/2024 11:31:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ RUBENS FALCAO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 21/11/2024 14:05:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ANA PAULA DA SILVA BESERRA (CPF 091.XXX.XXX-94) em 22/11/2024 10:18:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/4B03-B443-F55C-63B0>

BT
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

BOLETIM DE MEDICAO - 03

OBRA: EXECUCAO DO SERVICOS TECNICOS DE DRENAGEM E FILTRAGEM POR SEDIMENTACAO MECANICA DOS PATIOS DA AREA DO CAIS, CONSTRUCAO DE BLOCO ANEXO NOMEADO CENTRAL DE OPERACOES E REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA FACHADA DO BLOCO DOS ORGAOS ANUENTES

LOCAL: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CABEDELO, PARAIBA

CLIENTE: COMPANHIA DO CAS DA PARAIBA

PERIODO: 30/10/2024 A 24/11/2024



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1	CENTRAL DE OPERAÇÕES E VIVÊNCIA											
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1.1	103680	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2024. RS.	M2	8,00			0,00	R\$ 390,87	R\$ 3.126,96	R\$ 0,00	R\$ 3.126,96	R\$ 0,00
1.1.2	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO).	MES	4,00	1,00		1,00	R\$ 1.040,20	R\$ 4.161,16	R\$ 1.040,20	R\$ 3.120,87	R\$ 1.040,20
1.1.3	00010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO).	MES	4,00	1,00		1,00	R\$ 812,72	R\$ 3.250,88	R\$ 812,72	R\$ 2.438,16	R\$ 812,72
1.1.4	00020193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PÉÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO).	M2XMES	611,00	231,25		0,00	R\$ 17,80	R\$ 10.875,80	R\$ 4.116,25	R\$ 10.875,80	R\$ 0,00
1.1.5	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVELY ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	611,00	231,25		0,00	R\$ 18,21	R\$ 11.126,31	R\$ 4.211,06	R\$ 11.126,31	R\$ 0,00
1.1.6	00007170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS	M2	611,00	419,25		0,00	R\$ 2,94	R\$ 1.796,34	R\$ 1.232,59	R\$ 1.796,34	R\$ 0,00
1.1.7	93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA, TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO AF_03/2016 (MOBILIZAÇÃO)	H	8,00			0,00	R\$ 201,71	R\$ 1.613,68	R\$ 0,00	R\$ 1.613,68	R\$ 0,00
1.1.8	93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA, TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO AF_03/2016 (DESMOBILIZAÇÃO)	H	8,00			0,00	R\$ 201,71	R\$ 1.613,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.613,68
1.1.9	114333	Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente).	m²	255,00			0,00	R\$ 14,37	R\$ 3.664,35	R\$ 0,00	R\$ 3.664,35	R\$ 0,00
1.1.10	114336	Projeto de Fundações - Fundações rasas	m²	127,50			0,00	R\$ 4,37	R\$ 557,17	R\$ 0,00	R\$ 557,17	R\$ 0,00
1.1.11	104902	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024 PE	M2	8,00			0,00	R\$ 868,97	R\$ 6.951,76	R\$ 0,00	R\$ 6.951,76	R\$ 0,00
1.1.12	104901	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMAÇÃO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024 PE	M2	6,00			0,00	R\$ 692,41	R\$ 5.354,46	R\$ 0,00	R\$ 5.354,46	R\$ 0,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CENTRAL DE OPERAÇÕES E VIVÊNCIA)											
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA, JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	0,55		0,55	R\$ 26.721,84	R\$ 106.887,36	R\$ 14.697,01	R\$ 34.471,17	R\$ 72.416,18
1.2.2	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	0,55		0,55	R\$ 6.024,03	R\$ 24.096,12	R\$ 3.313,21	R\$ 7.770,99	R\$ 16.325,12
1.2.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	0,55		0,55	R\$ 5.318,65	R\$ 21.275,40	R\$ 2.925,36	R\$ 6.861,31	R\$ 14.414,08
1.2.4	93563	ALMOXARFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	0,55		0,55	R\$ 4.843,02	R\$ 19.374,48	R\$ 2.063,99	R\$ 6.248,26	R\$ 13.126,21
1.2.5	93568	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	0,55		0,55	R\$ 3.855,00	R\$ 15.422,40	R\$ 2.120,58	R\$ 4.973,72	R\$ 10.448,67
1.2.6	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	0,55		0,55	R\$ 6.588,24	R\$ 26.352,96	R\$ 3.623,53	R\$ 8.498,92	R\$ 17.854,13
1.3	CENTRAL DE OPERAÇÕES											
1.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.3.1.1	CPU-001	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	209,00			0,00	R\$ 20,49	R\$ 4.282,41	R\$ 0,00	R\$ 4.282,41	R\$ 0,00
1.3.1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	129,80			0,00	R\$ 117,47	R\$ 15.247,60	R\$ 0,00	R\$ 15.247,60	R\$ 0,00
1.3.1.3	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELEADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	53,00			0,00	R\$ 92,14	R\$ 4.883,42	R\$ 0,00	R\$ 4.883,42	R\$ 0,00
1.3.1.4	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELEADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	0,00			0,00	R\$ 92,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.2	MOVIMENTO DE TERRA											
1.3.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	90,00			0,00	R\$ 98,71	R\$ 8.883,90	R\$ 0,00	R\$ 8.883,90	R\$ 0,00
1.3.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	89,60			0,00	R\$ 20,55	R\$ 2.056,68	R\$ 0,00	R\$ 2.056,68	R\$ 0,00

BOLETIM DE MEDICAO - 03



PORTO DE
CABEDELO

EXECUCAO DO SERVICOS TECNICOS DE DRENAGEM E FILTRAGEM POR SEDIMENTACAO MECANICA DOS PATIOS DA AREA DO CAIS, CONSTRUCAO DE BLOCO ANEXO NOMEADO CENTRAL DE OPERACOES E REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA FACHADA DO BLOCO DOS ORGAOS ANUENTES

LOCAL: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CABEDELO, PARAIBA

CLIENTE: COMPANHIA DO CAS DA PARAIBA

PERIODO: 30/10/2024 A 24/11/2024

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1.3.2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO AF. 08/2023	M3	33,85		33,85	0,00	R\$ 94,36	R\$ 3.194,08		R\$ 3.194,08	R\$ 0,00
1.3.3	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)											
1.3.3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	48,60		48,60	0,00	R\$ 45,88	R\$ 2.229,76		R\$ 2.229,76	R\$ 0,00
1.3.3.2	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF. 01/2024	M2	32,40		32,40	0,00	R\$ 238,81	R\$ 7.737,44		R\$ 7.737,44	R\$ 0,00
1.3.3.3	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF. 01/2024	M2	76,93		76,93	0,00	R\$ 150,10	R\$ 11.547,19		R\$ 11.547,19	R\$ 0,00
1.3.3.4	104916	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5 MM - MONTAGEM AF. 01/2024	KG	86,08		86,08	0,00	R\$ 19,30	R\$ 1.661,34		R\$ 1.661,34	R\$ 0,00
1.3.3.5	104918	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 01/2024	KG	97,24		97,24	0,00	R\$ 16,58	R\$ 1.612,23		R\$ 1.612,23	R\$ 0,00
1.3.3.6	104919	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 01/2024	KG	716,96		716,96	0,00	R\$ 14,79	R\$ 10.603,83		R\$ 10.603,83	R\$ 0,00
1.3.3.7	00034496	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 (+/- 20 MM) EXCLUSIVO DE BOMBAMENTO (NBR 8653)	M3	25,02		25,02	0,00	R\$ 743,41	R\$ 18.600,11		R\$ 18.600,11	R\$ 0,00
1.3.3.8	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2022	M3	25,02		25,02	0,00	R\$ 47,73	R\$ 1.194,20		R\$ 1.194,20	R\$ 0,00
1.3.3.9	00044535	SERVIÇO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	M3	25,02		25,02	0,00	R\$ 66,80	R\$ 1.671,33		R\$ 1.671,33	R\$ 0,00
1.3.3.10	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF. 09/2023	M2	76,93		76,93	0,00	R\$ 56,89	R\$ 4.376,54		R\$ 4.376,54	R\$ 0,00
1.3.4	SUPERESTRUTURA											
1.3.4.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES AF. 09/2020	M2	158,28		158,28	0,00	R\$ 99,16	R\$ 15.695,04		R\$ 15.695,04	R\$ 0,00
1.3.4.2	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES AF. 09/2020	M2	168,27		168,27	0,00	R\$ 163,39	R\$ 27.493,63		R\$ 27.493,63	R\$ 0,00
1.3.4.3	92759	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	380,17		380,17	0,00	R\$ 16,34	R\$ 6.211,97		R\$ 6.211,97	R\$ 0,00
1.3.4.4	92762	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	598,24		598,24	0,00	R\$ 12,88	R\$ 7.705,33		R\$ 7.705,33	R\$ 0,00
1.3.4.5	92762	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	922,17		922,17	0,00	R\$ 12,88	R\$ 11.877,54		R\$ 11.877,54	R\$ 0,00
1.3.4.6	GPU-002	LAJE PRE-FABRICADA TRELÇADA PARA TPO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	256,89		256,89	0,00	R\$ 298,29	R\$ 76.627,71		R\$ 76.627,71	R\$ 0,00
1.3.4.7	00034496	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 (+/- 20 MM) EXCLUSIVO DE BOMBAMENTO (NBR 8653)	M3	21,44		21,44	0,00	R\$ 743,41	R\$ 15.938,71		R\$ 15.938,71	R\$ 0,00
1.3.4.8	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2022	M3	21,44		21,44	0,00	R\$ 47,73	R\$ 1.023,33		R\$ 1.023,33	R\$ 0,00
1.3.4.9	GPU-003	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 40 MPa, COM 2 LANÇES EM U E LAJE PLANA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M3	1,95		1,95	0,00	R\$ 5.282,35	R\$ 10.300,58		R\$ 10.300,58	R\$ 0,00
1.3.4.10	00044535	SERVIÇO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	M3	38,80	15,41	38,80	0,00	R\$ 66,80	R\$ 2.591,84		R\$ 2.591,84	R\$ 0,00
1.3.4.11	97043	LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANÇA COM CABO DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE PERIFERIA PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 PAVIMENTOS AF. 03/2024	M	17,00		17,00	0,00	R\$ 94,23	R\$ 1.601,91		R\$ 1.601,91	R\$ 0,00
1.3.4.12	97013	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÓRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADA PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS AF. 03/2024	M	46,00		46,00	0,00	R\$ 62,76	R\$ 3.807,88		R\$ 3.807,88	R\$ 0,00
1.3.5	ALVENARIAS, PAINES E DIVISÓRIAS											
1.3.5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 12/2021	M2	376,63	376,63	376,63	0,00	R\$ 103,32	R\$ 38.913,41		R\$ 38.913,41	R\$ 0,00
1.3.5.2	96369	PARDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁZIOS AF. 07/2023, PS	M2	168,80		0,00	168,80	R\$ 232,08	R\$ 39.175,10		R\$ 39.175,10	R\$ 0,00

BOLETIM DE MEDICAO - 03



PORTO DE CABEDELLO
CONSTRUTORA PORTO DE CABEDELLO

EXECUCAO DO SERVICOS TECNICOS DE DRENAGEM E FILTRAGEM POR SEDIMENTACAO MECANICA DOS PATIOS DA AREA DO CAIS, CONSTRUCAO DE BLOCO ANEXO NOMEADO CENTRAL DE OPERACOES E REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA FACHADA DO BLOCO DOS ORGAOS ANUENTES

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CABEDELLO, PARAIBA

COMPANHIA DO CAS DA PARAIBA

30/10/2024 A 24/11/2024

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1.3.5.3	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 20" CM. AF. 03/2024	M	72,15	72,15	72,15	0,00	R\$ 88,37	R\$ 6.375,89	R\$ 6.375,89	R\$ 6.375,89	R\$ 0,00
1.3.5.4	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 20" CM. AF. 03/2024	M	49,15	49,15	49,15	0,00	R\$ 65,14	R\$ 3.201,63	R\$ 3.201,63	R\$ 3.201,63	R\$ 0,00
1.3.5.5	96373	INSTALACAO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF. 07/2023	M	26,00	26,00	0,00	26,00	R\$ 11,59	R\$ 301,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,34
1.3.5.6	1100129	CAPILAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA ESTRUTURA EXISTENTE R. 11/2020	M	143,60	143,60	143,60	0,00	R\$ 25,12	R\$ 3.607,23	R\$ 3.607,23	R\$ 3.607,23	R\$ 0,00
1.3.6	COBERTA, PROTEÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÃO											
1.3.6.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	79,53	79,53	79,53	0,00	R\$ 5,02	R\$ 399,24	R\$ 399,24	R\$ 399,24	R\$ 0,00
1.3.6.2	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS AF. 03/2024	M2	79,53	79,53	79,53	0,00	R\$ 44,88	R\$ 3.569,30	R\$ 3.569,30	R\$ 3.569,30	R\$ 0,00
1.3.6.3	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 8CM. AF. 07/2021	M2	119,63	119,63	119,63	0,00	R\$ 80,06	R\$ 7.184,97	R\$ 7.184,97	R\$ 7.184,97	R\$ 0,00
1.3.6.4	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF. 09/2023	M2	149,08	149,08	0,00	149,08	R\$ 166,12	R\$ 24.765,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.765,16
1.3.6.5	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF. 09/2023	M2	119,63	119,63	0,00	119,63	R\$ 44,46	R\$ 5.318,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.318,74
1.3.6.6	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF. 09/2023	M2	79,53	79,53	0,00	79,53	R\$ 59,46	R\$ 4.760,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.760,66
1.3.7	REVESTIMENTOS											
1.3.7.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	753,26	105,04	753,26	0,00	R\$ 7,81	R\$ 5.882,96	R\$ 820,38	R\$ 5.882,96	R\$ 0,00
1.3.7.2	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS AF. 03/2024	M2	70,41	70,41	70,41	0,00	R\$ 44,88	R\$ 3.160,00	R\$ 3.160,00	R\$ 3.160,00	R\$ 0,00
1.3.7.3	87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VAOS, ESPESURA DE 35 MM. AF. 08/2022	M2	319,60	319,60	319,60	0,00	R\$ 80,28	R\$ 25.657,48	R\$ 0,00	R\$ 25.657,48	R\$ 0,00
1.3.7.4	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS AF. 03/2024	M2	403,01	403,01	403,01	0,00	R\$ 41,39	R\$ 16.680,58	R\$ 16.680,58	R\$ 16.680,58	R\$ 0,00
1.3.7.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF. 02/2023 PE	M2	70,41	70,41	0,00	70,41	R\$ 92,15	R\$ 6.488,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.488,28
1.3.7.6	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF. 02/2023	M2	190,33	95,17	95,17	95,16	R\$ 286,58	R\$ 54.544,77	R\$ 27.273,81	R\$ 27.273,81	R\$ 27.270,95
1.3.7.7	98114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIREGIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023, PS	M2	210,26	210,26	0,00	210,26	R\$ 86,54	R\$ 18.195,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.195,90
1.3.7.8	CPU-004	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	109,84	109,84	0,00	109,84	R\$ 949,69	R\$ 104.313,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.313,94
1.3.8	PAVIMENTAÇÃO INTERNA											
1.3.8.1	98620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIRS AF. 01/2024	M3	6,10	6,10	6,10	0,00	R\$ 848,97	R\$ 5.178,71	R\$ 5.178,71	R\$ 5.178,71	R\$ 0,00
1.3.8.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	M2	244,02	244,02	244,02	0,00	R\$ 36,48	R\$ 8.901,84	R\$ 8.901,84	R\$ 8.901,84	R\$ 0,00
1.3.8.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023 PE	M2	222,40	111,20	111,20	111,20	R\$ 200,64	R\$ 44.822,33	R\$ 22.311,16	R\$ 22.311,16	R\$ 22.311,16
1.3.8.4	PIS004 PROP RIO	RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M	190,50	190,50	0,00	190,50	R\$ 32,22	R\$ 6.137,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.137,91
1.3.9	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA / PISAGISMO											
1.3.9												



PORTO DE
CABEDELO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS

EXECUCAO DO SERVICOS TECNICOS DE DRENAGEM E FILTRAGEM POR SEDIMENTACAO MECANICA DOS PATIOS DA AREA DO CAIS, CONSTRUCAO DE BLOCO ANEXO NOMEADO CENTRAL DE OPERACOES E REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA FACHADA DO BLOCO DOS ORGAOS ANUENTES

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CABEDELO, PARAIBA

COMPANHIA DOCS DA PARAIBA

PERIODO: 30/10/2024 A 24/11/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1.3.9.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	26,00		0,00	26,00	R\$ 49,88	R\$ 1.296,88		R\$ 0,00	R\$ 1.296,88
1.3.9.2	94981	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 08/2022	M3	5,20		0,00	5,20	R\$ 945,45	R\$ 4.916,34		R\$ 0,00	R\$ 4.916,34
1.3.10	ESQUADRIAS								R\$ 152.050,30		R\$ 0,00	R\$ 152.050,30
1.3.10.1	CPU-005	PORTA 2 FOLHAS C/ BARRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM C/ MOLA (1.20X2.50)M	UND	1,00		0,00	1,00	R\$ 4.596,39	R\$ 4.596,39		R\$ 0,00	R\$ 4.596,39
1.3.10.2	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	4,00		0,00	4,00	R\$ 1.204,83	R\$ 4.819,32		R\$ 0,00	R\$ 4.819,32
1.3.10.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 1.261,53	R\$ 1.261,53		R\$ 0,00	R\$ 1.261,53
1.3.10.4	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	14,00		0,00	14,00	R\$ 1.365,48	R\$ 19.116,72		R\$ 0,00	R\$ 19.116,72
1.3.10.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	M2	25,15		0,00	25,15	R\$ 445,91	R\$ 11.214,63		R\$ 0,00	R\$ 11.214,63
1.3.10.6	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	M2	11,85		0,00	11,85	R\$ 513,97	R\$ 6.090,54		R\$ 0,00	R\$ 6.090,54
1.3.10.7	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U, AF 01/2021, PS	M2	84,08		0,00	84,08	R\$ 1.248,23	R\$ 104.951,17		R\$ 0,00	R\$ 104.951,17
1.3.11	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA								R\$ 11.315,58		R\$ 9.953,77	R\$ 1.361,81
1.3.11.1	104680	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM P.V.C. COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO, AF 05/2023	UN	5,00	5,00	5,00	0,00	R\$ 1.548,79	R\$ 7.743,95		R\$ 7.743,95	R\$ 0,00
1.3.11.2	104681	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM P.V.C. COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO, AF 05/2023	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 682,66	R\$ 682,66		R\$ 682,66	R\$ 0,00
1.3.11.3	89402	TUBO, P.V.C., SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	34,07	34,07	34,07	0,00	R\$ 14,24	R\$ 485,15		R\$ 485,15	R\$ 0,00
1.3.11.4	89403	TUBO, P.V.C., SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	16,73	16,73	16,73	0,00	R\$ 22,21	R\$ 371,57		R\$ 371,57	R\$ 0,00
1.3.11.5	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, P.V.C., SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PRÉDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2024	UN	3,00	3,00	3,00	0,00	R\$ 31,28	R\$ 93,84		R\$ 93,84	R\$ 0,00
1.3.11.6	89413	JOELHO 90 GRAUS, P.V.C., SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	14,00	14,00	14,00	0,00	R\$ 13,43	R\$ 188,02		R\$ 188,02	R\$ 0,00
1.3.11.7	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, P.V.C., SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PRÉDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2024	UN	6,00	6,00	6,00	0,00	R\$ 31,28	R\$ 187,68		R\$ 187,68	R\$ 0,00
1.3.11.8	103983	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, P.V.C., SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 7,97	R\$ 15,94		R\$ 15,94	R\$ 0,00
1.3.11.9	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	3,00		0,00	3,00	R\$ 109,95	R\$ 329,85		R\$ 0,00	R\$ 329,85
1.3.11.10	89445	TÉ DE REDUÇÃO, P.V.C., SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 21,24	R\$ 21,24		R\$ 21,24	R\$ 0,00
1.3.11.11	89443	TE, P.V.C., SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 18,88	R\$ 18,88		R\$ 18,88	R\$ 0,00
1.3.11.12	89435	UNIAO, P.V.C., SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	6,00	6,00	6,00	0,00	R\$ 24,14	R\$ 144,84		R\$ 144,84	R\$ 0,00
1.3.11.13	102623	CAXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2021	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 1.031,96	R\$ 1.031,96		R\$ 0,00	R\$ 1.031,96

8

BIA

BOLETIM DE MEDICAO - 03



EXECUCAO DO SERVICOS TECNICOS DE DRENAGEM E FILTRAGEM POR SEDIMENTACAO MECANICA DOS PATIOS DA AREA DO CAIS, CONSTRUCAO DE BLOCO ANEXO NOMEADO CENTRAL DE OPERACOES E REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA FACHADA DO BLOCO DOS ORGAOS ANUENTES

LOCAL: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CABEDELO, PARAIBA

CLIENTE: COMPANHIA DO CAS DA PARAIBA

PERIODO: 30/10/2024 A 24/11/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1.3.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / INSTALAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS											
1.3.12.1	CPU-006	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UND	4,00	4,00	4,00	0,00	R\$ 79,61	R\$ 8.711,04	R\$ 8.687,14	R\$ 8.687,14	R\$ 23,90
1.3.12.2	CPU-007	MAQUINAS DE LAVAR, ETC..)	UND	1,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 139,88	R\$ 318,44	R\$ 318,44	R\$ 318,44	R\$ 0,00
1.3.12.3	CPU-008	MICROTÓRIS, RALOS SIFONADOS, ETC..)	UND	5,00	5,00	5,00	0,00	R\$ 102,24	R\$ 511,20	R\$ 511,20	R\$ 511,20	R\$ 0,00
1.3.12.4	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	54,58	54,58	54,58	0,00	R\$ 42,01	R\$ 2.292,90	R\$ 2.292,90	R\$ 2.292,90	R\$ 0,00
1.3.12.5	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	M	23,72	23,72	23,72	0,00	R\$ 14,04	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 0,00
1.3.12.6	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	UN	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 11,95	R\$ 23,90	R\$ 23,90	R\$ 23,90	R\$ 0,00
1.3.12.7	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	6,00	6,00	6,00	0,00	R\$ 54,76	R\$ 328,56	R\$ 328,56	R\$ 328,56	R\$ 0,00
1.3.12.8	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	9,00	9,00	9,00	0,00	R\$ 17,64	R\$ 160,56	R\$ 160,56	R\$ 160,56	R\$ 0,00
1.3.12.9	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	17,00	17,00	17,00	0,00	R\$ 47,78	R\$ 812,26	R\$ 812,26	R\$ 812,26	R\$ 0,00
1.3.12.10	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	10,00	10,00	10,00	0,00	R\$ 17,04	R\$ 170,40	R\$ 170,40	R\$ 170,40	R\$ 0,00
1.3.12.11	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	5,00	5,00	5,00	0,00	R\$ 30,09	R\$ 150,45	R\$ 150,45	R\$ 150,45	R\$ 0,00
1.3.12.12	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	33,00	33,00	33,00	0,00	R\$ 18,86	R\$ 622,38	R\$ 622,38	R\$ 622,38	R\$ 0,00
1.3.12.13	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	13,00	13,00	13,00	0,00	R\$ 10,08	R\$ 131,04	R\$ 131,04	R\$ 131,04	R\$ 0,00
1.3.12.14	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	UN	6,00	6,00	6,00	0,00	R\$ 44,72	R\$ 268,32	R\$ 268,32	R\$ 268,32	R\$ 0,00
1.3.12.15	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	UN	5,00	5,00	5,00	0,00	R\$ 19,05	R\$ 95,25	R\$ 95,25	R\$ 95,25	R\$ 0,00
1.3.12.16	CPU-009	RALO HEMISFÉRICO EM P.F., TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	6,00	6,00	6,00	0,00	R\$ 58,46	R\$ 350,76	R\$ 350,76	R\$ 350,76	R\$ 0,00
1.3.12.17	97902	CAIXA ENTERRADA, HIDRÁULICA, RETANGULAR EM ALVENARIA, COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF 12/2020	UN	3,00	3,00	3,00	0,00	R\$ 659,58	R\$ 1.978,74	R\$ 1.978,74	R\$ 1.978,74	R\$ 0,00
1.3.13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											
1.3.13.1	89932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	4,00	4,00	4,00	0,00	R\$ 659,71	R\$ 2.638,84	R\$ 2.638,84	R\$ 2.638,84	R\$ 0,00
1.3.13.2	CPU-010	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 1.418,03	R\$ 1.418,03	R\$ 1.418,03	R\$ 1.418,03	R\$ 0,00
1.3.13.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	5,00	5,00	5,00	0,00	R\$ 55,69	R\$ 278,45	R\$ 278,45	R\$ 278,45	R\$ 0,00
1.3.13.4	CPU-011	LAVATÓRIO LOUCA DE CANTO (DECAZY, REF. L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, INCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 769,16	R\$ 769,16	R\$ 769,16	R\$ 769,16	R\$ 0,00
1.3.13.5	CPU-012	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 0,80X0,60, COM 01 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA TEMPORIZADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	4,00	4,00	4,00	0,00	R\$ 1.516,66	R\$ 6.066,64	R\$ 6.066,64	R\$ 6.066,64	R\$ 0,00

8

BST

BOLETIM DE MEDICAO - 03

EXECUCAO DO SERVICOS TECNICOS DE DRENAGEM E FILTRAGEM POR SEDIMENTACAO MECANICA DOS PATIOS DA AREA DO CAIS, CONSTRUCAO DE BLOCO ANEXO NOMEADO CENTRAL DE OPERACOES E REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA FACHADA DO BLOCO DOS ORGAOS ANUENTES

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CABEDELO, PARAIBA

COMPANHIA DOCS DA PARAIBA

30/10/2024 A 24/11/2024



PORTO DE CABEDELO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1.3.13.6	GPU-013	PA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 3.15X0,80, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODAPIA 10 CM ASSENTADA.	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 2.794,14	R\$ 2.794,14		R\$ 0,00	R\$ 2.794,14
1.3.13.7	100880	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 126,48	R\$ 126,48		R\$ 0,00	R\$ 126,48
1.3.13.8	100886	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 392,41	R\$ 784,82		R\$ 0,00	R\$ 784,82
1.3.13.9	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 418,09	R\$ 418,09		R\$ 0,00	R\$ 418,09
1.3.13.10	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 435,17	R\$ 870,34		R\$ 0,00	R\$ 870,34
1.3.13.11	GPU-014	CHAPA DE PROTEÇÃO PARA PORTA, INOX 304 PCD 80CM	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 451,01	R\$ 451,01		R\$ 0,00	R\$ 451,01
1.3.13.12	98655	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019, PS	M	14,00		0,00	14,00	R\$ 130,00	R\$ 1.820,00		R\$ 0,00	R\$ 1.820,00
1.3.13.13	GPU-015	EXAUSTOR 18W, MODELO APC-210, DA AEROTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 587,42	R\$ 1.174,84		R\$ 0,00	R\$ 1.174,84
1.3.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
1.3.14.1	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRÓDUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	UN	40,00		0,00	40,00	R\$ 194,51	R\$ 7.780,40		R\$ 0,00	R\$ 7.780,40
1.3.14.2	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRÓDUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	UN	13,00		0,00	13,00	R\$ 217,18	R\$ 2.823,34		R\$ 0,00	R\$ 2.823,34
1.3.14.3	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRÓDUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UN	67,00		0,00	67,00	R\$ 170,94	R\$ 11.452,98		R\$ 0,00	R\$ 11.452,98
1.3.14.4	104481	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRÓDUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 411,40	R\$ 411,40		R\$ 0,00	R\$ 411,40
1.3.14.5	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	6,00		0,00	6,00	R\$ 134,45	R\$ 806,70		R\$ 0,00	R\$ 806,70
1.3.14.6	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	90,00		0,00	90,00	R\$ 34,06	R\$ 3.137,40		R\$ 0,00	R\$ 3.137,40
1.3.14.7	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	22,00		0,00	22,00	R\$ 13,80	R\$ 303,60		R\$ 0,00	R\$ 303,60
1.3.14.8	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	379,92		0,00	379,92	R\$ 3,93	R\$ 1.493,08		R\$ 0,00	R\$ 1.493,08
1.3.14.9	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.351,23		250,00	1.101,23	R\$ 5,76	R\$ 7.810,10		R\$ 1.445,00	R\$ 6.365,10
1.3.14.10	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERramento, CIRCULAR, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF 12/2020	UN	3,00		0,00	3,00	R\$ 61,55	R\$ 184,65		R\$ 0,00	R\$ 184,65
1.3.14.11	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF 12/2020	UN	3,00		0,00	3,00	R\$ 170,08	R\$ 510,24		R\$ 0,00	R\$ 510,24
1.3.14.12	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	45,00		0,00	45,00	R\$ 15,70	R\$ 705,50		R\$ 0,00	R\$ 705,50
1.3.14.13	GPU-016	CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMÍNIO D=34"	UN	282,00		0,00	282,00	R\$ 2,52	R\$ 710,64		R\$ 0,00	R\$ 710,64
1.3.14.14	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	141,00		0,00	141,00	R\$ 13,80	R\$ 1.945,80		R\$ 0,00	R\$ 1.945,80
1.3.14.15	91867	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	386,53		0,00	386,53	R\$ 11,57	R\$ 4.472,15		R\$ 0,00	R\$ 4.472,15
1.3.14.16	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1° MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	21,00		0,00	21,00	R\$ 40,52	R\$ 850,92		R\$ 0,00	R\$ 850,92
1.3.14.17	96996	HASTE DE ATERramento, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	3,00		0,00	3,00	R\$ 161,03	R\$ 483,09		R\$ 0,00	R\$ 483,09

BOLETIM DE MEDICAO - 03

OBRA:	EXECUCAO DO SERVICOS TECNICOS DE DRENAGEM E FILTRAGEM POR SEDIMENTACAO MECANICA DOS PATIOS DA AREA DO CAIS, CONSTRUCAO DE BLOCO ANEXO NOMEADO CENTRAL DE OPERACOES E REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA FACHADA DO BLOCO DOS ORGAOS ANJENTES	 
LOCAL:	RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CABEDELO, PARAIBA	
CLIENTE:	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	
PERIODO:	30/10/2024 A 24/11/2024	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1.3.14.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 13,30	R\$ 26,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,60
1.3.14.19	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	282,00		0,00	282,00	R\$ 7,06	R\$ 1.990,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.990,92
1.3.14.20	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 1.014,07	R\$ 1.014,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.014,07
1.3.14.21	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 87,32	R\$ 174,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,64
1.3.14.22	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	21,00		0,00	21,00	R\$ 14,02	R\$ 294,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294,42
1.3.14.23	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00		0,00	5,00	R\$ 15,47	R\$ 77,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,35
1.3.14.24	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 87,22	R\$ 87,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,22
1.3.14.25	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 111,13	R\$ 111,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,13
1.3.14.26	CPU-17	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	34,00		0,00	34,00	R\$ 101,81	R\$ 3.461,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.461,54
1.3.14.27	103251	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 3.796,78	R\$ 7.593,56	R\$ 7.593,56	R\$ 7.593,56	R\$ 0,00
1.3.14.28	103248	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	10,00	10,00	10,00	0,00	R\$ 2.696,58	R\$ 26.965,80	R\$ 26.965,80	R\$ 26.965,80	R\$ 0,00
1.3.14.29	103269	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETTE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 9.377,71	R\$ 9.377,71	R\$ 9.377,71	R\$ 9.377,71	R\$ 0,00
1.3.15	INST. TELEFONICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E TV								R\$ 88.976,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.976,73
1.3.15.1	CPU-018	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UN	20,00		0,00	20,00	R\$ 0,61	R\$ 12,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,20
1.3.15.2	CPU-019	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	4.336,00		0,00	4.336,00	R\$ 16,94	R\$ 73.451,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.451,84
1.3.15.3	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	55,00		0,00	55,00	R\$ 19,24	R\$ 1.058,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.058,20
1.3.15.4	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	3,00		0,00	3,00	R\$ 44,61	R\$ 133,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,83
1.3.15.5	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20,00		0,00	20,00	R\$ 15,70	R\$ 314,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 314,00
1.3.15.6	CPU-020	CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMÍNIO D=1"	UN	8,00		0,00	8,00	R\$ 2,97	R\$ 23,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,76
1.3.15.7	CPU-016	CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMÍNIO D=3/4"	UN	102,00		0,00	102,00	R\$ 2,52	R\$ 257,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,04
1.3.15.8	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	11,00		0,00	11,00	R\$ 16,70	R\$ 183,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,70
1.3.15.9	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	3,00		0,00	3,00	R\$ 42,24	R\$ 126,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,72
1.3.15.10	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	11,00		0,00	11,00	R\$ 11,23	R\$ 123,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,53
1.3.15.11	CPU-021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM, COM TAMPA	UN	28,00		0,00	28,00	R\$ 148,39	R\$ 4.154,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.154,92
1.3.15.12	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	41,56		0,00	41,56	R\$ 17,54	R\$ 728,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 728,96
1.3.15.13	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	7,13		0,00	7,13	R\$ 44,63	R\$ 318,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,21
1.3.15.14	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	276,36		0,00	276,36	R\$ 12,98	R\$ 3.587,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.587,15
1.3.15.15	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	154,00		0,00	154,00	R\$ 7,06	R\$ 1.087,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.087,24
1.3.15.16	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	22,00		0,00	22,00	R\$ 10,42	R\$ 229,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,24
1.3.15.17	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	6,00		0,00	6,00	R\$ 25,39	R\$ 152,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,34

BOLETIM DE MEDICAO - 03

OBRA:	EXECUCAO DO SERVICOS TECNICOS DE DRENAGEM E FILTRAGEM POR SEDIMENTACAO MECANICA DOS PATIOS DA AREA DO CAIS, CONSTRUCAO DE BLOCO ANEXO NOMEADO CENTRAL DE OPERACOES E REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA FACHADA DO BLOCO DOS ORGAOS ANUENTES	 PORTO DE CABEDELLO PORTUARIA, URBANISMO E TURISMO	 CONSTRUPAV CONSTRUTORA, ARQUITETURA E GESTÃO DE OBRAS
LOCAL:	RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CABEDELO, PARAIBA		
CLIENTE:	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA		
PERIODO:	30/10/2024 A 24/11/2024		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1.3.15.18	CPU-022	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4X2, EMBUTIR, COMPLETA	UN	20,00		0,00	20,00	R\$ 92,07	R\$ 1.841,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.841,40
1.3.15.19	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	35,00		0,00	35,00	R\$ 34,07	R\$ 1.192,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.192,45
1.3.16	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO								R\$ 21.586,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.586,70
1.3.16.1	104325	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00		0,00	13,00	R\$ 27,17	R\$ 353,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353,21
1.3.16.2	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	156,00		0,00	156,00	R\$ 73,10	R\$ 11.403,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.403,60
1.3.16.3	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	156,00		0,00	156,00	R\$ 37,13	R\$ 5.792,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.792,28
1.3.16.4	00039259	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2 ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	169,00		0,00	169,00	R\$ 19,15	R\$ 3.236,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.236,35
1.3.16.5	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	40,00		0,00	40,00	R\$ 19,58	R\$ 783,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783,20
1.3.16.6	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 9,03	R\$ 18,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,06
1.3.17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO								R\$ 1.163,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.163,58
1.3.17.1	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	6,00		0,00	6,00	R\$ 170,94	R\$ 1.025,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.025,64
1.3.17.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00		0,00	6,00	R\$ 22,99	R\$ 137,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,94
1.3.18	PINTURA								R\$ 30.863,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.863,87
1.3.18.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	403,01		0,00	403,01	R\$ 4,69	R\$ 1.890,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,11
1.3.18.2	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	0,00		0,00	0,00	R\$ 32,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.18.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	403,01		0,00	403,01	R\$ 19,85	R\$ 7.999,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.999,74
1.3.18.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	403,01		0,00	403,01	R\$ 14,90	R\$ 6.004,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.004,84
1.3.18.5	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	210,26		0,00	210,26	R\$ 35,60	R\$ 7.485,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.485,25
1.3.18.6	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	210,26		0,00	210,26	R\$ 17,55	R\$ 3.690,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.690,06
1.3.18.7	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	82,44		0,00	82,44	R\$ 28,09	R\$ 2.315,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.315,73
1.3.18.8	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	82,44		0,00	82,44	R\$ 17,93	R\$ 1.478,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.478,14
1.3.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 8.284,00	R\$ 0,00	R\$ 6.872,80	R\$ 1.411,20
1.3.19.1	CPU-024	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	320,00		0,00	320,00	R\$ 4,41	R\$ 1.411,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.411,20
1.3.19.2	S03092	Rebaixamento com ponteiros filtrantes (01 conjunto), exclusive grupo gerador - aluguel mensal	ms	1,00		1,00	0,00	R\$ 6.872,80	R\$ 6.872,80	R\$ 0,00	R\$ 6.872,80	R\$ 0,00
1.4	ÁREA DE VIVÊNCIA / FACHADA ORGÃOS ANUENTES								R\$ 1.276.931,16	R\$ 118.070,48	R\$ 221.675,02	R\$ 1.055.256,11
1.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 35.395,94	R\$ 0,00	R\$ 26.571,34	R\$ 8.824,60
1.4.1.1	CPU-001	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	852,50		560,00	292,50	R\$ 20,49	R\$ 17.467,72	R\$ 0,00	R\$ 11.474,40	R\$ 5.993,32
1.4.1.2	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	80,00		80,00	0,00	R\$ 15,60	R\$ 1.248,00	R\$ 0,00	R\$ 1.248,00	R\$ 0,00
1.4.1.3	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	13,80		10,80	3,00	R\$ 232,28	R\$ 3.205,46	R\$ 0,00	R\$ 2.508,62	R\$ 696,84
1.4.1.4	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	168,00		168,00	0,00	R\$ 5,97	R\$ 1.002,96	R\$ 0,00	R\$ 1.002,96	R\$ 0,00

BOLETIM DE MEDICAO - 03

OBRA: EXECUCAO DO SERVICOS TECNICOS DE DRENAGEM E FILTRAGEM POR SEDIMENTACAO MECANICA DOS PATIOS DA AREA DO CAIS, CONSTRUCAO DE BLOCO ANEXO NOMEADO CENTRAL DE OPERACOES E REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA FACHADA DO BLOCO DOS ORGAOS ANUENTES

LOCAL: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CABEDELO, PARAIBA

CLIENTE: COMPANHIA DOCS DA PARAIBA

PERIODO: 30/10/2024 A 24/11/2024



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO	NO PERIODO	ACUMULADO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREVISTO	NO PERIODO	ACUMULADO	SALDO
1.4.1.5	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_03/2024	M2	88,00		88,00	0,00	R\$ 117,47	R\$ 10.337,36	R\$ 0,00	R\$ 10.337,36	R\$ 0,00
1.4.1.8	98059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_03/2024	M	28,00		0,00	28,00	R\$ 76,23	R\$ 2.134,44	R\$ 0,00	R\$ 2.134,44	R\$ 0,00
1.4.2		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 39.162,88	R\$ 0,00	R\$ 39.162,88	R\$ 0,00
1.4.2.1	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADERA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	90,46		90,46	0,00	R\$ 13,35	R\$ 1.207,64	R\$ 0,00	R\$ 1.207,64	R\$ 0,00
1.4.2.2	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	261,13		219,21	41,92	R\$ 10,80	R\$ 2.820,20	R\$ 0,00	R\$ 2.367,46	R\$ 452,73
1.4.2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	11.750,85		9.864,45	1.886,40	R\$ 2,09	R\$ 35.135,04	R\$ 0,00	R\$ 26.494,70	R\$ 5.640,33
1.4.3		INFRAESTRUTURA (FUNDACOES)							R\$ 179.898,11	R\$ 0,00	R\$ 179.898,11	R\$ 0,00
1.4.3.1	98619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF_01/2024	M2	107,30		0,00	107,30	R\$ 45,88	R\$ 4.922,82	R\$ 0,00	R\$ 4.922,82	R\$ 0,00
1.4.3.2	98532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_01/2024	M2	284,00		0,00	284,00	R\$ 238,81	R\$ 63.045,84	R\$ 0,00	R\$ 63.045,84	R\$ 0,00
1.4.3.3	98539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_01/2024	M2	120,80		0,00	120,80	R\$ 150,10	R\$ 18.132,08	R\$ 0,00	R\$ 18.132,08	R\$ 0,00
1.4.3.4	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	M2	23,76		0,00	23,76	R\$ 99,16	R\$ 2.356,04	R\$ 0,00	R\$ 2.356,04	R\$ 0,00
1.4.3.5	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	M2	49,64		0,00	49,64	R\$ 49,12	R\$ 2.438,31	R\$ 0,00	R\$ 2.438,31	R\$ 0,00
1.4.3.6	104917	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM, MONTAGEM AF_01/2024	KG	917,45		917,45	0,00	R\$ 17,89	R\$ 16.413,18	R\$ 0,00	R\$ 16.413,18	R\$ 0,00
1.4.3.7	104918	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM, MONTAGEM AF_01/2024	KG	773,10		773,10	0,00	R\$ 16,58	R\$ 12.817,99	R\$ 0,00	R\$ 12.817,99	R\$ 0,00
1.4.3.8	104919	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM, MONTAGEM AF_01/2024	KG	220,50		220,50	0,00	R\$ 14,79	R\$ 3.261,19	R\$ 0,00	R\$ 3.261,19	R\$ 0,00
1.4.3.9	92769	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM, MONTAGEM AF_06/2022	KG	588,00		0,00	588,00	R\$ 14,80	R\$ 8.702,40	R\$ 0,00	R\$ 8.702,40	R\$ 0,00
1.4.3.10	92759	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM, MONTAGEM AF_06/2022	KG	43,46		0,00	43,46	R\$ 16,34	R\$ 710,13	R\$ 0,00	R\$ 710,13	R\$ 0,00
1.4.3.11	92763	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM, MONTAGEM AF_06/2022	KG	325,42		0,00	325,42	R\$ 10,84	R\$ 3.527,55	R\$ 0,00	R\$ 3.527,55	R\$ 0,00
1.4.3.12	92772	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM, MONTAGEM AF_06/2022	KG	1.351,84		0,00	1.351,84	R\$ 10,37	R\$ 14.018,58	R\$ 0,00	R\$ 14.018,58	R\$ 0,00
1.4.3.13	00034406	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSIVO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	32,74		0,00	32,74	R\$ 743,41	R\$ 24.339,24	R\$ 0,00	R\$ 24.339,24	R\$ 0,00
1.4.3.14	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	M3	32,74		0,00	32,74	R\$ 47,73	R\$ 1.562,88	R\$ 0,00	R\$ 1.562,88	R\$ 0,00
1.4.3.15	00044535	SERVICO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA) SEM O LANÇAMENTO	M3	32,74		0,00	32,74	R\$ 66,80	R\$ 2.187,03	R\$ 0,00	R\$ 2.187,03	R\$ 0,00
1.4.3.16	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2023	M2	22,20		0,00	22,20	R\$ 56,89	R\$ 1.262,95	R\$ 0,00	R\$ 1.262,95	R\$ 0,00
1.4.4		IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 12.767,04	R\$ 4.263,84	R\$ 4.263,84	R\$ 8.503,20
1.4.4.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORÇADO, ESPESURA 2CM AF_07/2021	M2	78,00		0,00	78,00	R\$ 38,48	R\$ 2.845,44	R\$ 0,00	R\$ 2.845,44	R\$ 0,00
1.4.4.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	M2	72,00		72,00	0,00	R\$ 9,13	R\$ 657,36	R\$ 657,36	R\$ 657,36	R\$ 0,00
1.4.4.3	87528	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS AF_03/2024	M2	72,00		72,00	0,00	R\$ 50,08	R\$ 3.606,48	R\$ 3.606,48	R\$ 3.606,48	R\$ 0,00

BOLETIM DE MEDICAO - 03

OBRA:	EXECUCAO DO SERVICOS TECNICOS DE DRENAGEM E FILTRAGEM POR SEDIMENTACAO MECANICA DOS PATIOS DA AREA DO CAIS, CONSTRUCAO DE BLOCO ANEXO NOMEADO CENTRAL DE OPERACOES E REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA FACHADA DO BLOCO DOS ORGAOS ANUENTES	 PORTO DE CABEDELLO COMPLEXO PORTUARIO DE PARAIBA  CONSTRUPAV CONSTRUTORA E CONSTRUTORA
LOCAL:	RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CABEDELLO, PARAIBA	
CLIENTE:	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	
PERIODO:	30/10/2024 A 24/11/2024	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1.4.4.4	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	72,00		0,00	72,00	R\$ 78,58	R\$ 5.657,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.657,76
1.4.5	REVESTIMENTOS								R\$ 467.978,61	R\$ 113.806,64	R\$ 125.277,68	R\$ 342.700,92
1.4.5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	168,00		168,00	0,00	R\$ 5,02	R\$ 843,36	R\$ 0,00	R\$ 843,36	R\$ 0,00
1.4.5.2	104218	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	168,00		168,00	0,00	R\$ 63,26	R\$ 10.627,68	R\$ 0,00	R\$ 10.627,68	R\$ 0,00
1.4.5.3	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	794,24	397,12	397,12	397,12	R\$ 286,58	R\$ 227.613,29	R\$ 113.806,64	R\$ 113.806,64	R\$ 113.806,64
1.4.5.4	CPU-004	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	M2	241,02		0,00	241,02	R\$ 949,69	R\$ 228.894,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.894,28
1.4.6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA / PAISAGISMO								R\$ 116.279,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.279,56
1.4.6.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	50,00		0,00	50,00	R\$ 49,88	R\$ 2.494,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.494,00
1.4.6.2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	32,40		0,00	32,40	R\$ 945,45	R\$ 30.632,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.632,58
1.4.6.3	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	300,92		0,00	300,92	R\$ 79,21	R\$ 23.835,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.835,87
1.4.6.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	60,10		0,00	60,10	R\$ 25,40	R\$ 1.526,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.526,54
1.4.6.5	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	9,00		0,00	9,00	R\$ 354,82	R\$ 3.193,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.193,38
1.4.6.6	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	48,00		0,00	48,00	R\$ 36,48	R\$ 1.751,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.751,04
1.4.6.7	CPU-025	REVESTIMENTO CERÂMICO PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS 30 X 30 CM)	M2	140,40		0,00	140,40	R\$ 335,68	R\$ 47.129,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.129,47
1.4.6.8	CPU-026	BORDA ESPELHO D'ÁGUA EM GRANITO ESPE-2CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M2	12,00		0,00	12,00	R\$ 476,39	R\$ 5.716,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.716,68
1.4.7	ESQUADRIAS								R\$ 318.361,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.361,06
1.4.7.1	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	255,05		0,00	255,05	R\$ 1.248,23	R\$ 318.361,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.361,06
1.4.8	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA								R\$ 15.964,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.964,16
1.4.8.1	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	53,33		0,00	53,33	R\$ 22,21	R\$ 1.184,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.184,45
1.4.8.2	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	116,79		0,00	116,79	R\$ 30,74	R\$ 3.590,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.590,12
1.4.8.3	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00		0,00	1,00	R\$ 34,95	R\$ 34,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,95
1.4.8.4	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,00		0,00	10,00	R\$ 31,28	R\$ 312,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312,80
1.4.8.5	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,00		0,00	31,00	R\$ 13,43	R\$ 416,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 416,33
1.4.8.6	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,00		0,00	14,00	R\$ 139,26	R\$ 1.949,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.949,64
1.4.8.7	103983	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00		0,00	12,00	R\$ 10,83	R\$ 129,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,96
1.4.8.8	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00		0,00	6,00	R\$ 18,88	R\$ 113,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,28
1.4.8.9	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00		0,00	6,00	R\$ 21,90	R\$ 131,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,40
1.4.8.10	103997	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 45,49	R\$ 45,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,49

BOLETIM DE MEDICAO - 03

OBRA: EXECUCAO DO SERVICOS TECNICOS DE DRENAGEM E FILTRAGEM POR SEDIMENTACAO MECANICA DOS PATIOS DA AREA DO CAIS, CONSTRUCAO DE BLOCO ANEXO NOMEADO CENTRAL DE OPERACOES E REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA FACHADA DO BLOCO DOS ORGAOS ANJUNTES

LOCAL: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CABEDELO, PARAIBA

CLIENTE: COMPANHIA DO CAS DA PARAIBA

PERIODO: 30/10/2024 A 24/11/2024



PORTO DE CABEDELO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1.4.8.11	10394	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1,12", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	3,00		0,00	3,00	R\$ 15,98	R\$ 47,94		R\$ 0,00	R\$ 47,94
1.4.8.12	10402	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,14", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 19,79	R\$ 39,58		R\$ 0,00	R\$ 39,58
1.4.8.13	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	4,00		0,00	4,00	R\$ 15,57	R\$ 62,28		R\$ 0,00	R\$ 62,28
1.4.8.14	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	8,00		0,00	8,00	R\$ 19,90	R\$ 159,20		R\$ 0,00	R\$ 159,20
1.4.8.15	95237	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1,12", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	10,00		0,00	10,00	R\$ 28,32	R\$ 283,20		R\$ 0,00	R\$ 283,20
1.4.8.16	104012	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	10,00		0,00	10,00	R\$ 26,35	R\$ 263,50		R\$ 0,00	R\$ 263,50
1.4.8.17	CPU-027	FILTRO PARA PISCINA JACUZZI 12TP OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 1.243,11	R\$ 1.243,11		R\$ 0,00	R\$ 1.243,11
1.4.8.18	CPU-028	BOMBA JACUZZI 3A-M 13CV MONOFÁSICA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 1.983,64	R\$ 3.967,28		R\$ 0,00	R\$ 3.967,28
1.4.8.19	CPU-029	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO JACUZZI DA50-18 INOX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00		0,00	5,00	R\$ 250,84	R\$ 1.254,20		R\$ 0,00	R\$ 1.254,20
1.4.8.20	CPU-030	DISPOSITIVO DE RETORNO JACUZZI DA50-18 INOX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00		0,00	5,00	R\$ 147,09	R\$ 735,45		R\$ 0,00	R\$ 735,45
1.4.9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											
1.4.9.1	88915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	5,00		0,00	5,00	R\$ 166,13	R\$ 830,65		R\$ 0,00	R\$ 830,65
1.4.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
1.4.10.1	10473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTROTUDO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTROTUDO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF. 11/2022	UN	5,00		0,00	5,00	R\$ 194,51	R\$ 972,55		R\$ 0,00	R\$ 972,55
1.4.10.2	10476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTROTUDO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTROTUDO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO), AF. 11/2022	UN	63,00		0,00	63,00	R\$ 217,18	R\$ 13.682,34		R\$ 0,00	R\$ 13.682,34
1.4.10.3	CPU-031	FORTE DRIVER LED 75W - 625A	UN	8,00		0,00	8,00	R\$ 276,33	R\$ 2.210,64		R\$ 0,00	R\$ 2.210,64
1.4.10.4	CPU-032	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	23,00		0,00	23,00	R\$ 336,17	R\$ 7.731,91		R\$ 0,00	R\$ 7.731,91
1.4.10.5	CPU-033	LUMINÁRIA LED, 9W MONOCROMÁTICO BRANCO P/ PISCINA SODRAMAR OU SIMILAR	UN	66,00		0,00	66,00	R\$ 588,73	R\$ 38.856,18		R\$ 0,00	R\$ 38.856,18
1.4.10.6	CPU-034	POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 12 W BRANCO FRIO 311301 (STARLUMEN OU SIMILAR)	UN	9,00		0,00	9,00	R\$ 147,57	R\$ 1.328,13		R\$ 0,00	R\$ 1.328,13
1.4.10.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	2.024,96		0,00	2.024,96	R\$ 5,78	R\$ 11.704,26		R\$ 0,00	R\$ 11.704,26
1.4.10.8	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M AF. 12/2020	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 61,55	R\$ 61,55		R\$ 0,00	R\$ 61,55
1.4.10.9	97981	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,300 X 0,30 X 0,3 M, AF. 12/2020	UN	3,00		0,00	3,00	R\$ 170,08	R\$ 510,24		R\$ 0,00	R\$ 510,24
1.4.10.10	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	86,00		0,00	86,00	R\$ 15,70	R\$ 1.036,20		R\$ 0,00	R\$ 1.036,20
1.4.10.11	CPU-016	CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMÍNIO D=34"	UN	232,00		0,00	232,00	R\$ 2,52	R\$ 584,64		R\$ 0,00	R\$ 584,64
1.4.10.12	91867	ELETROTUDO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	413,96		0,00	413,96	R\$ 11,57	R\$ 4.789,51		R\$ 0,00	R\$ 4.789,51
1.4.10.13	91872	ELETROTUDO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	33,87		0,00	33,87	R\$ 20,94	R\$ 709,23		R\$ 0,00	R\$ 709,23
1.4.10.14	91873	ELETROTUDO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	23,82		0,00	23,82	R\$ 25,35	R\$ 603,83		R\$ 0,00	R\$ 603,83
1.4.10.15	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	UN	3,00		0,00	3,00	R\$ 161,03	R\$ 483,09		R\$ 0,00	R\$ 483,09

BOLETIM DE MEDICAO - 03

OBRA: EXECUCAO DO SERVICOS TECNICOS DE DRENAGEM E FILTRAGEM POR SEDIMENTACAO MECANICA DOS PATIOS DA AREA DO CAIS, CONSTRUCAO DE BLOCO ANEXO NOMEADO CENTRAL DE OPERACOES E REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA FACHADA DO BLOCO DOS ORGAOS ANUENTES

LOCAL: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CABEDELO, PARAIBA

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA

PERIODO: 30/10/2024 A 24/11/2024



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1.4.10.16	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	4,00		0,00	4,00	R\$ 13,30	R\$ 53,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,20
1.4.10.17	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 15,47	R\$ 15,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,47
1.4.10.18	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 15,47	R\$ 15,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,47
1.4.10.19	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	112,00		0,00	112,00	R\$ 7,06	R\$ 790,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790,72
1.4.10.20	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	6,00		0,00	6,00	R\$ 8,72	R\$ 52,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,32
1.4.10.21	91681	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 10,63	R\$ 21,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,66
1.4.10.22	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 425,67	R\$ 425,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,67
1.4.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
1.4.11.1	CPU-024	LIMPZA FINAL DE OBRA	M2	874,00		0,00	874,00	R\$ 4,41	R\$ 3.854,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.854,34
2	DRENADEM											
2.1	SERVIÇOS INICIAIS											
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1.1.1	103089	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF 03/2022 PS	M2	6,00		6,00	0,00	R\$ 390,87	R\$ 2.345,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.2	85424	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	324,02	120,00	216,00	108,02	R\$ 33,20	R\$ 10.757,46	R\$ 3.984,00	R\$ 7.171,20	R\$ 3.586,26
2.1.2	CANTEIRO DE OBRAS											
2.1.2.1	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS											
2.1.2.1.1	ESCRITÓRIOS											
2.1.2.1.1.1	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,00	1,00	2,00	4,00	R\$ 1.040,29	R\$ 6.241,74	R\$ 1.040,29	R\$ 2.080,58	R\$ 4.161,16
2.1.2.1.2	DEPÓSITOS											
2.1.2.1.2.1	C4894	LOCAÇÃO DE CONTÊNER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MES	6,00	1,00	2,00	4,00	R\$ 1.000,42	R\$ 6.002,52	R\$ 1.000,42	R\$ 2.000,84	R\$ 4.001,68
2.1.2.1.3	BANHEIROS											
2.1.2.1.3.1	00010778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,00	1,00	3,00	3,00	R\$ 1.300,35	R\$ 7.802,10	R\$ 1.300,35	R\$ 3.901,05	R\$ 3.901,05
2.1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
2.1.3.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS											
2.1.3.1.1	93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 200 KW - MANUTENÇÃO AF 03/2016	H	8,00		8,00	0,00	R\$ 201,71	R\$ 1.613,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.3.1.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	168,00		168,00	0,00	R\$ 6,24	R\$ 1.048,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.3.1.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	168,00		0,00	168,00	R\$ 6,24	R\$ 1.048,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048,32
2.1.3.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS											
2.1.3.2.1	93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 200 KW - MANUTENÇÃO AF 03/2016	H	8,00		0,00	8,00	R\$ 201,71	R\$ 1.613,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.613,68
2.2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS											
2.2.1	PROJETOS											

BOLETIM DE MEDICAO - 03

OBRA:	EXECUCAO DO SERVICOS TECNICOS DE DRENAGEM E FILTRAGEM POR SEDIMENTACAO MECANICA DOS PATIOS DA AREA DO CAIS, CONSTRUCAO DE BLOCO ANEXO NOMEADO CENTRAL DE OPERACOES E REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA FACHADA DO BLOCO DOS ORGAOS ANUENTES	 
LOCAL:	RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CABEDELO, PARAIBA	
CLIENTE:	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	
PERIODO:	30/10/2024 A 24/11/2024	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
2.2.1.1	114337	Projeto de Fundações - Fundações profundas, reforço do solo e soluções complexas. Observação: Por m² de projeção da construção.	m²	622,66		622,66	0,00	R\$ 12,49	R\$ 7.777,02	R\$ 0,00	R\$ 7.777,02	R\$ 0,00
2.2.1.2	114333	Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente).	m²	626,66		626,66	0,00	R\$ 14,37	R\$ 9.005,10	R\$ 0,00	R\$ 9.005,10	R\$ 0,00
2.2.1.3	114349	Projeto Elétrico - Edificações comuns, incluindo área urbanizada.	m²	626,66		626,66	0,00	R\$ 9,99	R\$ 6.260,33	R\$ 0,00	R\$ 6.260,33	R\$ 0,00
2.2.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								R\$ 270.203,64	R\$ 6.755,05	R\$ 108.756,92	R\$ 161.446,65
2.2.2.1	ADMINISTRAÇÃO								R\$ 270.203,64	R\$ 6.755,05	R\$ 108.756,92	R\$ 161.446,65
2.2.2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (DRENAGEM)								R\$ 270.203,64	R\$ 6.755,05	R\$ 108.756,92	R\$ 161.446,65
2.2.2.1.1.1	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	0,10	1,61	2,39	R\$ 33.364,13	R\$ 133.456,52	R\$ 3.336,41	R\$ 53.716,24	R\$ 79.740,27
2.2.2.1.1.2	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	0,10	1,61	2,39	R\$ 7.944,09	R\$ 31.776,36	R\$ 794,40	R\$ 12.789,98	R\$ 16.986,37
2.2.2.1.1.3	100534	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	0,10	1,61	2,39	R\$ 5.016,79	R\$ 20.067,16	R\$ 501,67	R\$ 8.077,03	R\$ 11.990,12
2.2.2.1.1.4	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	0,10	1,61	2,39	R\$ 5.318,85	R\$ 21.275,40	R\$ 531,88	R\$ 8.563,34	R\$ 12.712,05
2.2.2.1.1.5	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	0,10	1,61	2,39	R\$ 6.588,24	R\$ 26.352,96	R\$ 658,82	R\$ 10.607,06	R\$ 15.745,89
2.2.2.1.1.6	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	0,10	1,61	2,39	R\$ 4.843,62	R\$ 19.374,48	R\$ 484,36	R\$ 7.798,22	R\$ 11.576,25
2.2.2.1.1.7	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	0,10	1,61	2,39	R\$ 4.475,19	R\$ 17.900,76	R\$ 447,51	R\$ 7.205,05	R\$ 10.695,70
2.3	SISTEMA DE DRENAGEM DOS PATIOS INCLUINDO FILTRO MECANICO E TANQUES								R\$ 2.719.186,26	R\$ 44.173,31	R\$ 1.042.731,30	R\$ 1.676.454,88
2.3.1	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								R\$ 2.719.186,26	R\$ 44.173,31	R\$ 1.042.731,30	R\$ 1.676.454,88
2.3.1.1	TUBULAÇÕES DE PEAD								R\$ 240.427,15	R\$ 0,00	R\$ 240.427,15	R\$ 0,00
2.3.1.1.1	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	414,69		414,69	0,00	R\$ 12,93	R\$ 5.361,94	R\$ 0,00	R\$ 5.361,94	R\$ 0,00
2.3.1.1.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	129,60		129,60	0,00	R\$ 45,88	R\$ 5.946,04	R\$ 0,00	R\$ 5.946,04	R\$ 0,00
2.3.1.1.3	90708	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	162,01		162,01	0,00	R\$ 1.246,83	R\$ 201.998,92	R\$ 0,00	R\$ 201.998,92	R\$ 0,00
2.3.1.1.4	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	238,75		238,75	0,00	R\$ 26,06	R\$ 6.221,82	R\$ 0,00	R\$ 6.221,82	R\$ 0,00
2.3.1.1.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	175,94		175,94	0,00	R\$ 11,23	R\$ 1.975,80	R\$ 0,00	R\$ 1.975,80	R\$ 0,00
2.3.1.1.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM.(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.917,42		7.917,42	0,00	R\$ 2,39	R\$ 18.922,63	R\$ 0,00	R\$ 18.922,63	R\$ 0,00
2.3.1.2	CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXA COMPORTA								R\$ 28.428,52	R\$ 27.620,22	R\$ 27.620,22	R\$ 808,30
2.3.1.2.1	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	6,00	6,00	6,00	0,00	R\$ 4.603,37	R\$ 27.620,22	R\$ 27.620,22	R\$ 27.620,22	R\$ 0,00
2.3.1.2.2	90732	JUNTA ARGAMASSA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	10,00		0,00	10,00	R\$ 80,83	R\$ 808,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 808,30
2.3.1.3	CALHAS EM CONCRETO COM GRELHA DE ALTO TRÁFEGO								R\$ 1.415.589,28	R\$ 16.553,09	R\$ 732.547,07	R\$ 683.042,18
2.3.1.3.1	ESTRUTURA DAS CALHAS EM CONCRETO ARMADO								R\$ 683.605,36	R\$ 16.553,09	R\$ 16.553,09	R\$ 667.052,24

BOLETIM DE MEDICAO - 03

OBRA:	EXECUCAO DO SERVICOS TECNICOS DE DRENAGEM E FILTRAGEM POR SEDIMENTACAO MECANICA DOS PATIOS DA AREA DO CAIS, CONSTRUCAO DE BLOCO ANEXO NOMEADO CENTRAL DE OPERACOES E REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA FACHADA DO BLOCO DOS ORGAOS ANUENTES	 
LOCAL:	RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CABEDELO, PARAIBA	
CLIENTE:	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	
PERIODO:	30/10/2024 A 24/11/2024	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
2.3.1.3.1.1	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	368,22	93,45	93,45	274,77	R\$ 12,93	R\$ 4.761,08	R\$ 1.208,30	R\$ 1.208,30	R\$ 3.552,77
2.3.1.3.1.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	370,08	92,52	92,52	277,56	R\$ 45,88	R\$ 16.979,27	R\$ 4.244,81	R\$ 4.244,81	R\$ 12.734,45
2.3.1.3.1.3	S07369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	203,06		0,00	203,06	R\$ 3.044,06	R\$ 618.126,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 618.126,82
2.3.1.3.1.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	368,22	93,45	93,45	274,77	R\$ 11,23	R\$ 4.135,11	R\$ 1.049,44	R\$ 1.049,44	R\$ 3.085,66
2.3.1.3.1.5	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16.570,33	4.205,25	4.205,25	12.365,08	R\$ 2,39	R\$ 39.603,08	R\$ 10.050,54	R\$ 10.050,54	R\$ 29.552,54
2.3.1.3.2	GRELHA DE ALTO TRÁFEGO								R\$ 731.983,92	R\$ 0,00	R\$ 715.993,98	R\$ 15.989,94
2.3.1.3.2.1	CPU-035	GRELHA ALTO TRÁFEGO 685, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E SISTEMA DE REQUADRO AUTOALINHANTE, FUMINAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	412,00		403,00	9,00	R\$ 1.776,66	R\$ 731.983,92	R\$ 0,00	R\$ 715.993,98	R\$ 15.989,94
2.3.1.4	FILTRO DE SEDIMENTAÇÃO MECANICA								R\$ 629.168,05	R\$ 0,00	R\$ 18.254,99	R\$ 610.913,04
2.3.1.4.1	ESTRUTURA DO FILTRO EM CONCRETO ARMADO								R\$ 516.623,25	R\$ 0,00	R\$ 18.254,99	R\$ 498.368,24
2.3.1.4.1.1	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	563,20		138,60	424,60	R\$ 12,93	R\$ 7.282,17	R\$ 0,00	R\$ 1.792,09	R\$ 5.490,07
2.3.1.4.1.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	204,80		0,00	204,80	R\$ 45,88	R\$ 9.396,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.396,22
2.3.1.4.1.3	S07369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	142,26		0,00	142,26	R\$ 3.044,06	R\$ 433.047,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 433.047,97
2.3.1.4.1.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	563,20		138,60	424,60	R\$ 11,23	R\$ 6.324,73	R\$ 0,00	R\$ 1.556,47	R\$ 4.768,25
2.3.1.4.1.5	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25.344,00		6.237,00	19.107,00	R\$ 2,39	R\$ 60.572,16	R\$ 0,00	R\$ 14.906,43	R\$ 45.665,73
2.3.1.4.2	TELAS EM AÇO PARA FILTRAGEM E GRADE DE PROTEÇÃO								R\$ 112.544,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.544,80
2.3.1.4.2.1	GRADE DE PROTEÇÃO								R\$ 92.981,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.981,60
2.3.1.4.2.1.1	S08897	Grade de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive chumbadores com parafusos	m2	45,82		0,00	45,82	R\$ 1.722,32	R\$ 78.916,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.916,70
2.3.1.4.2.1.2	S11000	Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8"	m2	45,82		0,00	45,82	R\$ 306,96	R\$ 14.064,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.064,90
2.3.1.4.2.2	TELAS EM AÇO PARA FILTRAGEM								R\$ 19.563,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.563,20
2.3.1.4.2.2.1	CPU-036	TELA DE FILTRAGEM EM ESTRUTURA DE PRFV E TELA EM AÇO - CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	20,00		0,00	20,00	R\$ 978,16	R\$ 19.563,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.563,20
2.3.1.5	TANQUE PULMÃO E ELEVATORIA								R\$ 405.573,26	R\$ 0,00	R\$ 23.881,87	R\$ 381.691,36
2.3.1.5.1	TANQUE PULMÃO								R\$ 145.359,58	R\$ 0,00	R\$ 17.550,59	R\$ 127.808,99
2.3.1.5.1.1	ESTRUTURA DO TANQUE EM CONCRETO ARMADO								R\$ 125.066,78	R\$ 0,00	R\$ 17.550,59	R\$ 107.516,19
2.3.1.5.1.1.1	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	117,22		117,22	0,00	R\$ 12,93	R\$ 1.515,65	R\$ 0,00	R\$ 1.515,65	R\$ 0,00
2.3.1.5.1.1.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	46,02		46,02	0,00	R\$ 45,88	R\$ 2.111,39	R\$ 0,00	R\$ 2.111,39	R\$ 0,00
2.3.1.5.1.1.3	S07369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	35,32		0,00	35,32	R\$ 3.044,06	R\$ 107.516,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.516,19


BOLETIM DE MEDICAO - 03

OBRA: EXECUCAO DO SERVICOS TECNICOS DE DRENAGEM E FILTRAGEM POR SEDIMENTACAO MECANICA DOS PATIOS DA AREA DO CAIS, CONSTRUCAO DE BLOCO ANEXO NOMEADO CENTRAL DE OPERACOES E REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA FACHADA DO BLOCO DOS ORGAOS ANUENTES

LOCAL: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CABEDELO, PARAIBA

CLIENTE: COMPANHIA DO CAS DA PARAIBA

PERIODO: 30/10/2024 A 24/11/2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
2.3.1.5.1.1.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	117,22		117,22	0,00	R\$ 11,23	R\$ 1.316,38		R\$ 1.316,38	R\$ 0,00
2.3.1.5.1.1.5	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	5.274,97		5.274,97	0,00	R\$ 2,39	R\$ 12.607,17		R\$ 12.607,17	R\$ 0,00
2.3.1.5.1.2		GRADE DE PROTEÇÃO							R\$ 20.292,80		R\$ 20.292,80	R\$ 20.292,80
2.3.1.5.1.2.1	S08997	Grade de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive chumbadores com parafusos	m2	10,00			10,00	R\$ 1.722,32	R\$ 17.223,20		R\$ 17.223,20	R\$ 17.223,20
2.3.1.5.1.2.2	S11000	Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8"	m2	10,00			10,00	R\$ 306,96	R\$ 3.069,60		R\$ 3.069,60	R\$ 3.069,60
2.3.1.5.2		ELEVATORIA							R\$ 260.213,68		R\$ 260.213,68	R\$ 253.882,37
2.3.1.5.2.1		ESTRUTURA DO ELEVATORIA EM CONCRETO ARMADO							R\$ 125.066,78		R\$ 125.066,78	R\$ 118.735,47
2.3.1.5.2.1.1	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO: ESCAVADERA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	117,22		48,07	69,15	R\$ 12,93	R\$ 1.515,65		R\$ 621,54	R\$ 894,10
2.3.1.5.2.1.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	46,02		0,00	46,02	R\$ 45,88	R\$ 2.111,39		R\$ 2.111,39	R\$ 2.111,39
2.3.1.5.2.1.3	S07369	Concreto Armado fck=30 MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	35,32		0,00	35,32	R\$ 3.044,06	R\$ 107.516,19		R\$ 107.516,19	R\$ 107.516,19
2.3.1.5.2.1.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	117,22		48,07	69,15	R\$ 11,23	R\$ 1.316,38		R\$ 539,82	R\$ 776,55
2.3.1.5.2.1.5	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	5.274,97		2.163,15	3.111,82	R\$ 2,39	R\$ 12.607,17		R\$ 5.169,92	R\$ 7.437,24
2.3.1.5.2.2		GRADE DE PROTEÇÃO							R\$ 20.292,80		R\$ 20.292,80	R\$ 20.292,80
2.3.1.5.2.2.1	S08997	Grade de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive chumbadores com parafusos	m2	10,00		0,00	10,00	R\$ 1.722,32	R\$ 17.223,20		R\$ 17.223,20	R\$ 17.223,20
2.3.1.5.2.2.2	S11000	Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8"	m2	10,00		0,00	10,00	R\$ 306,96	R\$ 3.069,60		R\$ 3.069,60	R\$ 3.069,60
2.3.1.5.2.3		ELEVATORIA - FUNCIONAMENTO							R\$ 114.854,10		R\$ 114.854,10	R\$ 114.854,10
2.3.1.5.2.3.1		ELEVATORIA HIDRÁULICA							R\$ 112.857,52		R\$ 112.857,52	R\$ 112.857,52
2.3.1.5.2.3.1.1	105333	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DE 200 Ø PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF. 05/2024	M	106,72		0,00	106,72	R\$ 221,10	R\$ 23.595,79		R\$ 23.595,79	R\$ 23.595,79
2.3.1.5.2.3.1.2	S04215	Arrolla de borracha para junta c/ flange pn 10, dr= 200mm, fornecimento	un	10,00		0,00	10,00	R\$ 299,10	R\$ 2.991,00		R\$ 2.991,00	R\$ 2.991,00
2.3.1.5.2.3.1.3	S04214	Arrolla de borracha para junta c/ flange pn 10, dr= 150mm, fornecimento	un	2,00		0,00	2,00	R\$ 24,27	R\$ 48,54		R\$ 48,54	R\$ 48,54
2.3.1.5.2.3.1.4	CPU-37	VALVULA DE RETENÇÃO Ø200 DIN PN-10, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 2.862,94	R\$ 5.725,88		R\$ 5.725,88	R\$ 5.725,88
2.3.1.5.2.3.1.5	CPU-38	VALVULA GAVETA Ø200 ABNT DIN PN-10, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 912,33	R\$ 1.824,66		R\$ 1.824,66	R\$ 1.824,66
2.3.1.5.2.3.1.6	CPU-39	TEE Ø200 COM BOLSA TAGS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 1.136,51	R\$ 1.136,51		R\$ 1.136,51	R\$ 1.136,51
2.3.1.5.2.3.1.7	CPU-40	REDUÇÃO CONCENTRICA COM FLANGES PN 10 Ø200 X Ø150, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 1.495,64	R\$ 2.991,28		R\$ 2.991,28	R\$ 2.991,28
2.3.1.5.2.3.1.8	CPU-41	PORCA NORMAL SEXTAVADA Ø3/4" UNC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	112,00		0,00	112,00	R\$ 22,18	R\$ 2.484,16		R\$ 2.484,16	R\$ 2.484,16
2.3.1.5.2.3.1.9	CPU-42	PARAFUSO SEXTAVADO Ø3/4" X 3" UNC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	112,00		0,00	112,00	R\$ 44,17	R\$ 4.947,04		R\$ 4.947,04	R\$ 4.947,04
2.3.1.5.2.3.1.10	CPU-43	JUNTA DRESSE TIPO 36 08" - DINATÉCNICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 368,75	R\$ 737,50		R\$ 737,50	R\$ 737,50
2.3.1.5.2.3.1.11	CPU-44	CURVA 90° COM BOLSA Ø200 PN 10, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		0,00	4,00	R\$ 2.842,96	R\$ 11.371,84		R\$ 11.371,84	R\$ 11.371,84
2.3.1.5.2.3.1.12	CPU-45	BOMBA SCHNEIDER HPPO 6 NF2 7,5 T60, 7.50CV, 380V, COM PEDESTAL HIPPO 6NF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 27.875,73	R\$ 55.751,46		R\$ 55.751,46	R\$ 55.751,46

BOLETIM DE MEDICAO - 03

OBRA:

EXECUCAO DO SERVICOS TECNICOS DE DRENAGEM E FILTRAGEM POR SEDIMENTACAO MECANICA DOS PATIOS DA AREA DO CAIS, CONSTRUCAO DE BLOCO ANEXO NOMEADO CENTRAL DE OPERACOES E REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA FACHADA DO BLOCO DOS ORGAOS ANUENTES

LOCAL:

RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CABEDELO, PARAIBA

CLIENTE:

COMPANHIA DO CAS DA PARAIBA

PERIODO:

30/10/2024 A 24/11/2024



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
2.3.1.5.2.3.1.13	CPU-48	ARRUELA LISA TIPO A 034", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	224,00		0,00	224,00	R\$ 8,49	R\$ 1.901,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.901,76
2.3.1.5.2.3.2	ELEVATORIA ELÉTRICA								R\$ 1.996,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.996,58
2.3.1.5.2.3.2.1	S00818	Bola elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	un	1,00		0,00	1,00	R\$ 422,27	R\$ 422,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,27
2.3.1.5.2.3.2.2	101902	CONTATOR TRIPOLAR NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 248,73	R\$ 497,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 497,46
2.3.1.5.2.3.2.3	S03820	Relé de tempo 7PV000 20s 220V	un	2,00		0,00	2,00	R\$ 111,45	R\$ 222,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,90
2.3.1.5.2.3.2.4	102137	CHAVE DE BOLA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 85,06	R\$ 170,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,12
2.3.1.5.2.3.2.5	936888	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		0,00	2,00	R\$ 82,88	R\$ 165,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,76
2.3.1.5.2.3.2.6	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 92,40	R\$ 92,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,40
2.3.1.5.2.3.2.7	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,00	1,00	R\$ 425,67	R\$ 425,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,67
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 105.484,10	R\$ 17.885,64	R\$ 76.321,43	R\$ 29.172,67
2.4.1	S03092	Rebateramento com ponteiros filtrantes (01 conjunto), exclusivo grupo gerador - aluguel mensal	ms	6,00	1,00	3,00	3,00	R\$ 6.872,80	R\$ 41.236,80	R\$ 6.872,80	R\$ 20.618,40	R\$ 20.618,40
2.4.2	C5178	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS CILINDRICAS METÁLICAS DE 2.00M	M2	735,19	202,00	578,00	157,19	R\$ 54,42	R\$ 40.009,03	R\$ 10.982,84	R\$ 31.454,76	R\$ 8.554,27
2.4.3	104002	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTERO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024 PE	M2	12,50		12,50	0,00	R\$ 868,97	R\$ 10.862,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.4	104001	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMAZENA EM CANTERO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024 PE	M2	15,00		15,00	0,00	R\$ 892,41	R\$ 13.386,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
								PREVISTO		R\$ 5.864.060,03		
								NO PERÍODO		R\$ 447.576,82		
								ACUMULADO		R\$ 2.141.989,86		
								SALDO		R\$ 3.722.670,71		

Ricardo Loureiro Freire de Lucena
Assessor de Planejamento
Matrícula nº 0426
CPF: 090.542.064-03

Julianne Simões de Macedo
Engenheira Civil
CREA/PB 1615657215



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atesto, que a empresa **Construpav Empreendimentos LTDA**, inscrita no CNPJ nº **30.251160/0001-71**, com sede na Rua Professor Bartolomeu Fagundes, nº 630, Bloco A, Natal - RN, CEP: 59.014-010, executou para a Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB, com sede na Rua Diógenes Chianca, nº 1.777, Bairro Água Fria, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ nº 08.806.721/0001-03, as obras cujo objeto do contrato é "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NA RUA PEDRO IVO DE PAIVA BAIRRO CRISTO REDENTOR RUA OTECA DO REGO LUNA E RUA FRANCISCA GRIGÓRIO DE ANDRADE BAIRRO ERNESTO GEISEL EM JOÃO PESSOA-PB**" por força do contrato nº **11.091/2022** firmado em **26 de dezembro de 2022**, oriundo da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 11.041/2022/SEINFRA**, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas, entre a **MEDICÃO Nº01 a MEDICÃO Nº12**.

RESUMO DO CONTRATO

Período de execução dos trabalhos: 26/12/2022 a 26/12/2023

Valor contratual: R\$ 1.387.828,40 (Um Milhão e Trezentos e Oitenta e Sete Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Aditivos de valor contratual:

Aditivo 01 - R\$ 132.725,56 (Cento e Trinta e Dois Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

Valor total: R\$ 1.520.553,96 (Um milhão e Quinhentos e Vinte Mil e Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos).

Valor executado: R\$ 1.223.636,70 (Um Milhão e Duzentos e Vinte e Três Mil e Seiscentos e Tinta e Seis Reais e Setenta Centavos).

Responsáveis técnicos: João Vitor de Souza Torres Cabral

Assinado por 1 pessoa: GABRIELA RIBEIRO DE FREITAS PAIXÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/F0A2-068A-7825-9809>



EXECUÇÃO DA OBRA

RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE A MEDIÇÃO Nº01 A MEDIÇÃO Nº12

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Cavelete para sinalização viária em chapa de aço galvanizado (120 x 50) cm, altura total 80 cm com estrutura em madeira de lei.	UND	5,000
1.2	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizada e estrutura de madeira - 2 unidades (3,00m x 1,50m) (fornecimento e colocação)	M²	8,000
1.3	Taxa do Crea/PB	UND	1,000
1.4	Aluguel de 2 banheiros químico, com limpezas diárias.	MÊS	0,000
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição mecanizada de concreto simples com utilização de martelo rompedor	M³	161,710
2.2	Retirada de meio-fio existente com/sem reaproveitamento	M	28,000
2.3	Remoção de pavimentação em paralelepípedos, sem reaproveitamento.	M²	197,600
2.4	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M³	1,500
2.5	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 (DEMOLIÇÕES)	M³	279,050
2.6	Transporte comercial com caminhão basculante 10m³, rodovia pavimentada até 30Km (DEMOLIÇÕES)	M³*KM	1.037,640
2.7	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	M²	0,000
2.8	Corte em pavimento de concreto, com máquina e disco diamantado.	M	430,900

BA

[Assinatura]

[Assinatura]

3.0	TERRAPLANAGEM		
3.1	Escavação horizontal em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (1 00hp/lâmina: 2,19m³). Af_07/2020	M³	1.116,000
3.2	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019 (aterro)	M³	0,000
3.3	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	M³	302,680
3.4	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020	M³	1.017,180
3.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm).	M³*KM	15.996,810
4.0	PAVIMENTAÇÃO	M³*KM	15.996,810
4.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	M²	5.656,410
4.2	Execução de pavimento em paralelepípedo, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), inclusive frete do paralelepípedo.	M²	5.656,450
5.0	PASSEIO		
5.1	Piso tátil (Alerta/Direcional) em concreto colorido na cor amarela, para PNE, dimensões (25x25)cm, assentada com argamassa industrializada AC-II, rejuntado	M²	419,200
5.2	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	M²	2.107,330
5.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	M²	854,440
5.4	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021	M²	0,000

B. A.

[Assinatura]

[Assinatura]

	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	M²	0,000
	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M²	0,000
	Lastro com solo argilo-arenoso, espessura de *10*cm, com compactação mecanizada.	M³	87,360
	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021	M²	0,000
	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou raders, espessura de 3 cm. Af_07/2016	M²	341,690
6.0	ACESSIBILIDADE		
6.1	Rampa para acesso de P.N.E. TIPO 1 (conforme projeto) em concreto Fck = 20 Mpa esp. = 7cm, com sinalização tátil de alerta em lajota 40 x 40cm, acabamento em pintura epóxi de piso (2 demãos - incluso primer epóxi), inclusive escavação/aterro.	M²	29,450
	Rampa para acesso de P.N.E. TIPO 2 (conforme projeto) em concreto Fck = 20 Mpa esp. = 7cm, com sinalização tátil (Alerta/Direcional) em lajota 40 x 40cm / 25 x 25cm, acabamento em pintura epóxi de piso (2 demãos - incluso primer epóxi), inclusive escavação/aterro.	UND	1,000
	Rampa para acesso de P.N.E. TIPO 3 em concreto Fck = 20 Mpa, desempolada, com piso em lajota pré-moldada em concreto colorido na cor amarela para sinalização tátil de alerta (conforme projeto)	M²	0,000
7.0	SINALIZAÇÃO		
7.1	Placa esmaltada para identificação tot. refletiva	M²	4,400
7.2	Placa esmaltada para identificação de ruas 45 x 25cm	UND	20,000
7.3	Fornecimento e implantação de suporte em tubo de aço galvanizado 2" para placa de sinalização.	UND	28,000

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

8.0	DRENAGEM		
8.1	Boca de lobo (BL - CHS) em alvenaria de bloco de concreto (conforme projeto), inclusive escavação e reaterro.	UND	6,000
8.2	Poço de visita em concreto armado (1,50 x 1,50), conforme projeto estrutural	UND	4,500
8.3	Tampão articulado, classe D400 carga máx. 40T, redondo tampa 600 MM, rede pluvial/esgoto	UND	4,000
8.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, classe PA-3, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e assentamento.	M	24,730
8.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, classe PA-3, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e assentamento	M	166,700
8.6	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m³), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	M³	33,390
8.7	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	M³	521,450
8.8	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira (1,2 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	M³	0,000
8.9	Escoramento de vala, tipo Blindado, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura de 1,50 m a 2,50m, em local com nível baixo de interferência	M²	429,380
8.10	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	M³	149,830

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



8.11	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. Af_04/2016	M³	0,000
8.12	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. Af_04/2016	M³	126,840
8.13	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	M	1.856,900
8.14	Meio fio em pedra granítica rejuntado com argamassa cimento e areia 1:3.	M	14,400
8.15	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação).	M	1.846,870
8.16	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m.	M³	0,000
8.17	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	M³	0,000
8.18	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	M3*KM	0,000
8.19	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas, inclusive demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada - Fornecimento e execução	M³	0,000
8.20	Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. AF_12/2020	M	0,000
8.21	Remanejamento de pena d'água	UND	58,000
8.22	Tampa em concreto armado para Boca de lobo, dimensões 0,68 x 0,55m e espessura = 10cm, conforme projeto.	UND	12,000

8.0	DRENAGEM		
8.1	Boca de lobo (BL - CHS) em alvenaria de bloco de concreto (conforme projeto), inclusive escavação e reaterro.	UND	6,000
8.2	Poço de visita em concreto armado (1,50 x 1,50), conforme projeto estrutural	UND	4,500
8.3	Tampão articulado, classe D400 carga máx. 40T, redondo tampa 600 MM, rede pluvial/esgoto	UND	4,000
8.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, classe PA-3, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e assentamento.	M	24,730
8.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, classe PA-3, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e assentamento.	M	166,700
8.6	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m³), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	M³	33,390
8.7	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	M³	521,450
8.8	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira (1,2 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	M³	0,000
8.9	Escoramento de vala, tipo Blindado, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura de 1,50 m a 2,50m, em local com nível baixo de interferência	M²	429,380
8.10	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	M³	149,830

Assinado por 1 pessoa: GABRIELA RIBEIRO DE FREITAS PAIXÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pao.pessoa.pb.gov.br/verificacao> e informe o código F0A2-068A-7825-9809




Lucino da Nóbrega Pereira
Secretário Executivo de Infraestrutura
SEINFRA

Otto Araújo Neto
Diretor de Manutenção e Conservação - DMC
SEINFRA

Gabriela Ribeiro de Freitas Paixão
Fiscal de Pavimentação - DMC
SEINFRA

Assinado por 1 pessoa: GABRIELA RIBEIRO DE FREITAS PAXÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paoenossa.tdoc.com.br/verificacao/F0A2-068A-7825-9809> e informe o código F0A2-068A-7825-9809



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F0A2-068A-7825-9809

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GABRIELA RIBEIRO DE FREITAS PAIXÃO (CPF 082.XXX.XXX-22) em 19/03/2024 16:40:23
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/F0A2-068A-7825-9809>

MA



CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.251.160/0001-74

RUA PROF BARTOLOMEU FAGUNDES, 630A, PETRÓPOLIS, NATAL, RN
CEP: 59014010 Telefone: 84 99912-7252 e-mail: comercial.construpav@gmail.com

DECLARAÇÃO CONJUNTA


À COMISSÃO DE LICITAÇÃO CINEP

A empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 30.251.160/0001-74, sediada na Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, 630A, Petrópolis, Natal, RN, CEP 59014010, telefone 84 99912-7252, email: comercial.construpav@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. João Vitor de Souza Torres Cabral, portador da Carteira de Identidade nº 002.594.526 e do CPF nº 085.525.754-77, declara que será o único coordenador, que será o elemento de ligação entre a Contratada e a CINEP durante a execução do contrato e e que possui habilitação em Engenharia Civil e deverá ser detentor de Certidão de Acervo Técnico CAT, acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica ART em coordenação.

Declara ainda que manterá um profissional responsável, engenheiro residente, o qual atenda as exigências legais aplicáveis, na condição de preposto da licitante sob o contrato, mantendo-o no local das obras e serviços para: representá-la na execução do contrato.

Declara, que sob as penalidades da lei, que declinou a visita, porém tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração.

João Pessoa, 12 de Dezembro de 2024


Construpav Empreendimentos LTDA.
CNPJ: 30.251.160/0001-74
João Vitor de Souza Torres Cabral
Engenheiro Civil
CPF: 085.525.754-77
CREA: 211780398-9





CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATO SOCIAL

JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 06/06/1994, residente e domiciliado à Rua São João, 1233 – bl B apt 501 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP 59022-390, inscrito no CPF sob nº 085.525.754-77 e portador da CNH nº 05780423339 DETRAN/RN.

VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25/11/1993, residente e domiciliado à Rua Desembargador Dionisio Filgueira, 770 – Petropolis – Natal/RN – CEP 59014-020, inscrito no CPF sob nº 078.743.564-38, portador da CNH nº 05532907879 DETRAN/RN.

Resolvem de perfeito e comum acordo constituírem uma sociedade empresária limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade girará sob o nome empresarial: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE SOCIAL

A sociedade tem sua sede à Rua Nossa Senhora de Candelária, 3469 – Candelária – Natal/RN – CEP 59065-490.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objetivo:

Construção de edifícios; Construções de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de engenharia civil; Demolição de edifícios; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e manutenção elétrica; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer natureza; Serviço de pintura de edifícios; Aplicação de revestimento e de

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 15:00 SOB Nº 24200772988.
PROTOCOLO: 180157272 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801465430. NIRE: 24200772988.
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETARIA-GERAL
NATAL, 19/04/2018
www.redesim.rn.gov.br



resinas em interiores e exteriores; Obras de fundação; Obras de alvenaria; Serviços especializados para construção; Fabricação de estruturas metálicas; Fabricação de tanques, reservatórios, metálicos e caldeiras para aquecimento central; Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; Fabricação de artigos de metal para uso domésticos e pessoal; Serviços de confecções de armações metálicas para a construção; Fabricação de materiais para medicina e odontológico; Comercio varejista de moveis; Obras de acabamento em gesso e estuque; Fabricação de moveis com predominância em metal; Fabricação de mobiliário para uso medico, cirúrgico, odontológico e de laboratório.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente e legal do pais, pelos sócios:

NOME DOS SÓCIOS	PARTICIPAÇÃO EM QUOTAS	PARTICIPAÇÃO EM R\$	%
JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL	50.000	R\$ 100.000,00	50%
VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO	50.000	R\$ 100.000,00	50%
TOTAL	100.000	R\$ 200.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio de acordo com os artigos: 997, VI, 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002;

CLÁUSULA SETIMA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 15:00 SOB Nº 24200772988.
PROTOCOLO: 180157272 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801465430. NIRE: 24200772988.
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 19/04/2018
www.redesim.rn.gov.br

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará sua atividade após aprovação do presente instrumento contratual na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLÁUSULA NONA – DAS RETIRADAS DE PRÓ-LABORE

Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, respeitado as limitações legais vigentes;

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados de acordo com o artigo 1.065, CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso conforme previsto nos artigos 1.071 e 1.072, §2º e artigo 1.078, CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DIVISÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual conforme determinação nos artigos 1.056 e 1.057, CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CAUSA MORTIS

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data resolução, verificada em balanço especialmente levantado. **§Único:** Os mesmos procedimentos serão adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio de acordo com os artigos 1.028 e artigos 1.031, CC/2002.



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 15:00 SOB Nº 24200772988.
PROTOCOLO: 180157272 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801465430. NIRE: 24200772988.
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETARIA-GERAL
NATAL, 19/04/2018
www.redesim.rn.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade conforme determina os artigos 1.011, §1º, CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ELEIÇÃO DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Natal/RN para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato social, em 01(via) de igual teor e forma, com um único jurídico, devendo a **PRIMEIRA** via ficar arquivada na **MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**.

Natal (RN), 11 de Abril de 2018.

João Vitor de S. Torres Cabral
JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

CPF; 085.525.754-77

Sócio Administrador

Vital Rodrigues de A Neto
VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO

CPF; 078.743.564-38

Sócio



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 15:00 SOB Nº 24200772988.
PROTOCOLO: 180157272 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801465430. NIRE: 24200772988.
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETARIA-GERAL
NATAL, 19/04/2018
www.redesim.rn.gov.br



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 190513195 	NIRE 24200772988	Cod. Natureza Jurídica 206-2	Protocolo Redesim RNN1975535032
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
002	021	1	ALTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

REDESIM

CÓDIGO EVENTO	DESCRIÇÃO ATO/EVENTO
247	Alteração de capital social e/ou Quadro Societário

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio Assinatura: *João Vitor J.S. Torres Cabral*

Nome: JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL | Telefone de contato: (84) 32014907 | Email: JULIOCESAR@A2CONTABILIDADE.CNT.BR

Local: Natal - RN | Data: 26/09/2019

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- ☐ Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- ☐ Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- ☐ Comprovante de pagamento de serviços
- ☐ Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- ☐ DBE - Documento Básico de Entrada
- ☐ Outros a especificar

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____/____/____	Local: 	Carimbo e Assinatura:
------------------------------------	----------------	-------------------------------

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2019 11:38 SOB Nº 20190513195.
PROTOCOLO: 190513195 DE 07/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904837991. NIRE: 24200772988.
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 17/10/2019
www.redesim.rn.gov.br



CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74
NIRE: 24200772988

Aditivo 01

Pelo presente instrumento particular e pela melhor forma de direito o Sr. **JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 06/06/1994, residente e domiciliado à Rua São João, 1233 - bl B apt 501 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59022-390, inscrito no CPF sob nº 085.525.754-77 e portador da CNH nº 05780423339 DETRAN/RN e **VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25/11/1993, residente e domiciliado à Rua Desembargador Dionisio Filgueira, 770 - Petropolis - Natal/RN - CEP 59014-020, inscrito no CPF sob nº 078.743.564-38, portador da CNH nº 05532907879 DETRAN/RN, Únicos sócios componente da sociedade empresarial denominada de **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA** domiciliada na Rua Nossa Senhora de Candelária, 3469 - Candelária - Natal/RN - CEP 59065-490, inscrita no CNPJ Nº 30.251.160/0001-74, devidamente registrada, com o contrato social arquivado na JUCERN sob nº 24200772988 e datado em 19/04/2018, resolvem de perfeito e comum acordo alterar o seu contrato social, e os fazem mediante as cláusulas e condições seguinte

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, dividido em 200.000 (Duzentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica neste ato alterado para **R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)** dividido em 700.000 (setecentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma o presente aumento no valor de **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)** dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada uma que será realizada da seguinte maneira:

- O valor de **R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)**, dividido em 200.000 (Duzentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma integralizados neste ato em moeda corrente legal do país, pelos sócios **JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL** e **VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO**, já devidamente qualificados a cima.

- E o valor de **R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)**, dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma integralizados pelos sócios **JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL** e **VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO**, já devidamente qualificados a cima, em moeda corrente legal do país em até a data de 31/12/2022.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2019 11:38 SOB Nº 20190513195.
PROTOCOLO: 190513195 DE 07/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904837991. NIRE: 24200772988.
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 17/10/2019
www.redesim.rn.gov.br

Ficando o capital social distribuídos da seguinte forma:

JOÃO VITOR DE S TORRES CABRAL	350.000 quotas	R\$ 350.000,00
VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO	350.000 quotas	R\$ 350.000,00
TOTAL GERAL DO CAPITAL SOCIAL	700.000 quotas	R\$ 700.000,00

Parágrafo primeiro As quotas da sociedade são individuais e não podendo ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento da sociedade cabendo em igualdade de preço e condições o direito de preferência ao quotista que queira adquiri-las.

Parágrafo segundo: Nos termos do artigo 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), a responsabilidade de cada quotista é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RATIFICAÇÕES

Os sócios ratificam em todos os termos, todas as demais cláusulas e condições de seu contrato social não expressamente modificados pelo presente instrumento, o qual fará parte integrante daquele documento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente aditivo, em 01 via de igual teor e forma, com um único juízo, devendo a PRIMEIRA via ficar arquivada na MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Natal (RN), 26 de setembro de 2019.


JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

CPE: 085.525.754-77

Sócio Administrador


VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO

CPE: 078.743.564-38

Sócio



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2019 11:38 SOB Nº 20190513195.
PROTOCOLO: 190513195 DE 07/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904837991. NIRE: 24200772988.
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 17/10/2019
www.redesim.rn.gov.br

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74
NIRE: 24200772988

Aditivo 02

Pelo presente instrumento particular e pela melhor forma de direito o Sr. **JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 06/06/1994, residente e domiciliado à Rua São João, 1233 – bl B apt 501 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP 59022-390, inscrito no CPF sob nº 085.525.754-77 e portador da CNH nº 05780423339 DETRAN/RN e **VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25/11/1993, residente e domiciliado à Rua Desembargador Dionísio Filgueira, 770 – Petrópolis – Natal/RN – CEP 59014-020, inscrito no CPF sob nº 078.743.564-38, portador da CNH nº 05532907879 DETRAN/RN. Únicos sócios componentes da sociedade empresarial denominada de **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA** domiciliada na Rua Nossa Senhora de Candelária, 3469 – Candelária – Natal/RN – CEP 59065-490, inscrita no CNPJ Nº 30.251.160/0001-74, devidamente registrada, com o contrato social arquivado na JUCERN sob nº 24200772988 e datado em 19/04/2018, resolvem de perfeito e comum acordo alterar o seu contrato social e aditivo, e os fazem mediante as cláusulas e condições seguinte

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

A sociedade empresária terá sua sede no seguinte endereço: Rua Professor Bartolomeu Fagundes, 630 Bloco A – Petrópolis – Natal/RN – CEP 59014-010.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Fica neste ato alterado o capital social da sociedade empresária para R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) o presente aumento subscrito de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) será realizado pelos sócios JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL e VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, já devidamente qualificados a cima, da seguinte forma. Será integralizado na assinatura deste ato o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no país.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social será de R\$ 800.000,00 (oitocentos Mil Reais), dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuída da seguinte forma:

Handwritten signatures and initials: "VN", "BTA", and a large stylized signature.

JOÃO VITOR DE S TORRES CABRAL	400.000 quotas	R\$ 400.000,00
VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO	400.000 quotas	R\$ 400.000,00

TOTAL GERAL DO CAPITAL SOCIAL	800.000 quotas	R\$ 800.000,00
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Parágrafo primeiro: As quotas da sociedade são individuais e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de preço e condições o direito de preferência ao quotista que queira adquiri-las.

Parágrafo segundo: Nos termos do artigo 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), a responsabilidade de cada quotista é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO DO OBJETIVO SOCIAL

O objeto da sociedade empresária será: Construção de edifícios; Construções de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de engenharia civil; Demolição de edifícios; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e manutenção elétrica; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer natureza; Serviço de pintura de edifícios; Aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores; Obras de fundação; Obras de alvenaria; Serviços especializados para construção; Fabricação de estruturas metálicas; Fabricação de tanques, reservatórios, metálicos e caldeiras para aquecimento central; Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; Fabricação de artigos de metal para uso domésticos e pessoal; Serviços de confecções de armações metálicas para a construção; Fabricação de materiais para medicina e odontológico; Comercio varejista de moveis; Obras de acabamento em gesso e estuque; Fabricação de moveis com predominância em metal; Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de terraplenagem; Perfuração e construção de poços de água ; Serviços de engenharia; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de irrigação;

CLÁUSULA QUINTA – REENQUADRAMENTO DE ME EM EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA SEXTA – DAS RATIFICAÇÕES

Os sócios ratificam em todos os termos, todas as demais cláusulas e condições de seu contrato social não expressamente modificados pelo presente instrumento, o qual fará parte integrante daquele documento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente aditivo, em 01(via) de igual teor e forma, com um único jurídico, devendo a **PRIMEIRA** via ficar arquivada na **MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**.


Natal (RN), 26 de abril de 2021.



JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

CPF: 085.525.754-77

Sócio Administrador



VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO

CPF: 078.743.564-38

Sócio

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, ANTONIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 007534, expedida em 14/12/2018, inscrito no CPF nº 01149759496, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
01149759496	007534	ANTONIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2021 14:22 SOB Nº 20210287608.
PROTOCOLO: 210287608 DE 29/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103075052. CNPJ DA SEDE: 30251160000174.
NIRE: 24200772988. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2021.
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

**JUCERN**

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 30.251.160/0001-74
ADITIVO Nº 03

Pelo presente instrumento particular e pela melhor forma de direito o Sr. **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 06/06/1994, inscrito no CPF/MF nº 085.525.754-77 e portador da CNH nº 05780423339, DETRAN/RN, residente e domiciliado na Rua São João, nº 1233 – bl B apt 501, Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.022-390 e **VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25/11/1993, inscrito no CPF/MF nº 078.743.564-38 e portador da CNH nº 05532907879, DETRAN/RN, residente e domiciliado na Rua Desembargador Dionísio Filgueira, nº 770, Bairro Petrópolis, Natal/RN, CEP: 59.014-020. Únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada denominada de **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº **30.251.160/0001-74**, domiciliada na Rua Professor Bartolomeu Fagundes, nº 630, Bloco A, Bairro Petrópolis, Natal/RN, CEP: 59.014-010, devidamente registrada com o contrato social arquivado na **JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE – JUCERN** sob o NIRE nº 24200772988 e datado em 19/04/2018, resolvem de perfeito e comum acordo alterar o seu contrato social e aditivo, e os fazem mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objetivos sociais:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
- 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
- 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
- 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
- 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Obras de engenharia civil
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.30-4-99 - Obras de acabamento da construção
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Fica neste ato alterado o capital social da sociedade empresária para **R\$ 1.500.000,00** (Um milhão e quinhentos mil reais) o presente aumento subscrito de **R\$ 700.000,00** (Setecentos mil reais) será realizado pelos sócios **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL** e **VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO**, já devidamente qualificados acima, da seguintes forma. Será integralizado na assinatura deste ato o valor de **R\$ 700.000,00** (Setecentos mil reais) em moeda corrente no país.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL

O capital social será de **R\$ 1.500.000,00** (Um milhão e quinhentos mil reais) dividido em **1500.000** (Um milhão e quinhentas mil) quotas de valor nominal de **R\$ 1,00** (Um real) cada uma, distribuída da seguinte forma.

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL	750.000 quotas	R\$ 750.000,00
VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA TORRES	750.000 quotas	R\$ 750.000,00
TOTAL GERAL DO CAPITAL SOCIAL	1500.000 quotas	R\$ 1.500.000,00

Parágrafo primeiro: As quotas da sociedade são individuais e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de preço e condições o direito de preferência ao quotista que queira adquiri-las.

Parágrafo segundo: Nós temos do artigo 1.052 do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), a responsabilidade de cada quotista é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Natal/RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato Social não modificada pela presente alteração contratual.

E, por se acharem assim perfeitos de comum acordo, em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, assinam e obrigam-se a cumprir o presente contrato, em 01 (um) exemplar, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN.

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO

But
R
G



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07874356438	VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO
08552575477	JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2022 11:52 SOB Nº 20220795797.
PROTOCOLO: 220795797 DE 31/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214247631. CNPJ DA SEDE: 30251160000174.
NIRE: 24200772988. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/10/2022.
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA



JUCERN

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 06/06/1994, portador da CNH nº 05780423339 Detran/RN e inscrito no CPF sob o nº 085.525.754-77, residente e domiciliado na Rua São João, nº 1233, Bl. B apt. 501, Lagoa Nova, Natal/RN CEP 59.022-390.

VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25/11/1993, portador da CNH nº 05532907879 Detran/RN e inscrito no CPF sob o nº 078.743.564-38, residente e domiciliado na Rua Desembargador Dionísio Filgueira. Nº 770, Petrópolis, Natal/RN, CEP 59014-020.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira nesta praça sob o nome empresarial de **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **30.251.160/0001-74**, sendo sua sede na Rua Professor Bartolomeu Fagundes, nº 630, bl A, Petrópolis, Natal/RN – CEP 59014-010, conforme contrato social constitutivo arquivado na JUCERN sob o nº 24200772988, resolvem alterar e consolidar a referida sociedade o que fazem sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A partir deste ato, a empresa passa a exercer as seguintes atividades:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 - Obras de engenharia civil;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios;

4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
 4330-4/99 - Obras de acabamento da construção;
 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
 4399-1/99 - Serviços especializados para construção;
 7112-0/00 - Serviços de engenharia.

CLÁUSULA SEGUNDA – O Capital que é de **R\$ 1.500.000,00** (um milhão e quinhentos mil reais) dividido em **R\$ 1.500.000** (um milhão e quinhentas mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real), cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica neste ato elevado para **R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)** cuja diferença no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) é totalmente integralizada neste ato pelos sócios, através de reserva de lucros, ficando o capital distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R\$
JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL	50	1.750.000	1.750.000,00
VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO	50	1.750.000	1.750.000,00
TOTAL	100	3.500.000	3.500.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica admitida, neste ato, a sócia: **FORTIS INVESTIMENTOS LTDA**, empresa nacional com sede na Rua Professor Bartolomeu Fagundes, n° 630, Bloco A, Petrópolis, Natal/RN – CEP 59014-010, inscrita no CNPJ n° 57.840.463/0001-89, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o NIRE 24201194759, neste ato representada por seus administradores, **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL e VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO**, acima qualificados.

CLÁUSULA QUARTA - Neste ato, retiram-se da sociedade, por livre e espontânea vontade, os sócios:

- a) **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL** que cede e transfere, por venda, sua participação para a sócia ora admitida **FORTIS INVESTIMENTOS LTDA**, o valor R\$ 1.750.000,00 (um milhão setecentas e cinquenta mil) reais, equivalentes a 1.750.000 (um milhão setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional.
- b) **VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO** que cede e transfere, por venda, a sócia ora admitida **FORTIS INVESTIMENTOS LTDA**, o valor R\$ 1.750.000,00 (um milhão setecentas e cinquenta mil) reais, equivalentes a 1.750.000 (um milhão setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Parágrafo primeiro - Pelas quotas integralizadas, a sócia adquirente paga aos sócios cedentes o justo valor, na melhor forma de direito conforme ajustado entre os mesmos, dando plena e real quitação.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL: Dada a transferência de quotas, o capital social permanece inalterado, no valor de **R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)**, dividido em **3.500.000 (três milhões e quinhentas mil)** quotas, no valor nominal de **R\$ 1,00 (um real)** cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, ficando distribuído da seguinte forma:

FORTIS INVESTIMENTOS LTDA	QUOTAS	VALOR/R\$
3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) quotas a R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional.	3.500.000	R\$ 3.500.000,00
Totalizando a participação: 100 %	3.500.000	R\$3. 500.000,00

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade caberá isoladamente ao administrador não sócio **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL** brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 06/06/1994, portador da CNH nº 05780423339 Detran/RN e inscrito no CPF sob o nº 085.525.754-77, residente e domiciliado na Rua São João, nº 1233, Bl. B apt. 501, Lagoa Nova, Natal/RN CEP 59.022-390, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou aliviar imóveis da sociedade, sem autorização da sócia de acordo com os artigos: 997 VI 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou seja, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa, da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme determina o artigo 1.011, § 1º do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA – Ao final de cada exercício social, em 31 de dezembro, será realizado o inventário da empresa, o balanço patrimonial, o balanço do resultado econômico e o fluxo de caixa da empresa, sendo que os lucros ou prejuízos verificados será suportado pelo sócio.

Parágrafo único. A critério da sócia, e no atendimento dos interesses da própria sociedade, os lucros poderão ser distribuídos ao longo do ano, em periodicidade diversa da estabelecida no *caput*.

CLÁUSULA NONA – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato, não especificamente alcançadas pelo presente instrumento que ficará fazendo parte daquele documento arquivado na JUCERN.

But

R

8

CLÁUSULA DÉCIMA – A empresa decide consolidar o contrato e aditivos nos termos dos art. 1.052 e seguintes do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo discriminadas:

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

FORTIS INVESTIMENTOS LTDA, empresa nacional com sede na Rua Professor Bartolomeu Fagundes, nº 630, Bloco A, Petrópolis, Natal/RN – CEP 59014-010, inscrita no CNPJ nº 57.840.463/0001-89, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o NIRE 24201194759, neste ato representada por seus administradores, **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 06/06/1994, portador da CNH nº 05780423339 Detran/RN e inscrito no CPF sob o nº 085.525.754-77, residente e domiciliado na Rua São João, nº 1233, Bl. B apt. 501, Lagoa Nova, Natal/RN CEP 59.022-390 e **VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25/11/1993, portador da CNH nº 05532907879 Detran/RN e inscrito no CPF sob o nº 078.743.564-38, residente e domiciliado na Rua Desembargador Dionísio Filgueira. Nº 770, Petrópolis, Natal/RN, CEP 59014-020.

Única sócia componente da sociedade limitada que gira nesta praça sob o nome empresarial de **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **30.251.160/0001-74**, sendo sua sede na Rua Professor Bartolomeu Fagundes, nº 630, Bloco A, Petrópolis, Natal/RN – CEP 59014-010, conforme contrato social constitutivo arquivado na JUCERN sob o nº 24200772988, resolvem consolidar Contrato Social e aditivos mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL: A sociedade gira com o nome empresarial de **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE SOCIAL: A sociedade tem sua sede na Rua Professor Bartolomeu Fagundes, nº 630, Bloco. A, Petrópolis, Natal/RN – CEP 59014-010.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS FILIAIS: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Paragrafo Único: A sociedade possui as seguintes filiais:

Situada na Rua Bananeiras, nº 361, sala 203 CXPST 019, Manaíra, João Pessoa - CEP 58038-170, inscrita no CNPJ: 30.251.160/0002-55.

Situada na Av. Herculano Bezerra, nº 383, Pina, Recife /PE - CEP 51.110-131, inscrita no CNPJ: 30.251.160/0003-36.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL: O objeto da sociedade empresária será:

4120-4/00 - Construção de edifícios;
 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
 4222-7/02 - Obras de irrigação;
 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
 4299-5/99 - Obras de engenharia civil;
 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios;
 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
 4330-4/99 - Obras de acabamento da construção;
 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
 4399-1/99 - Serviços especializados para construção;
 7112-0/00 - Serviços de engenharia.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é de **R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)**, dividido em **3.500.000 (três milhões e quinhentas mil)** quotas, no valor nominal de **R\$ 1,00 (um real)** cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, ficando distribuído da seguinte forma:

FORTIS INVESTIMENTOS LTDA	QUOTAS	VALOR/R\$
3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) quotas a R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional.	3.500.000	R\$ 3.500.000,00
Totalizando a participação: 100 %	3.500.000	R\$3. 500.000,00

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A administração da sociedade caberá isoladamente ao administrador não sócio **JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou aliviar imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio de acordo com os artigos: 997 VI 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE DURAÇÃO: A sociedade iniciará sua atividade após aprovação do presente instrumento contratual na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, e seu prazo de duração é por tempo indeterminando.

CLÁUSULA NOVA – DAS RETIRADAS DE PRÓ-LABORE: O administrador poderá no exercício da administração fazer uma retirada mensal a título de pró-labore que será fixado pela sociedade, respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ENCERERAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: Ao final de cada exercício social, em 31 de dezembro, será realizado o inventário da empresa, o balanço patrimonial, o balanço do resultado econômico e o fluxo de caixa da empresa, sendo que os lucros ou prejuízos verificados será suportado pelo sócio.

Parágrafo único. A critério da sócia, e no atendimento dos interesses da própria sociedade, os lucros poderão ser distribuídos ao longo do ano, em periodicidade diversa da estabelecida no *caput*.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CAUSA MORTIS: Falecendo ou interditada a sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da(s) sócia(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou seja, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa, da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme determina o artigo 1.011, § 1º do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/2002.

BSA




CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ELEIÇÃO DO FORO: Fica eleito o foro da comarca de Natal/RN para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente aditivo, em 01(via) de igual teor e forma, com um único jurídico, arquivada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**.

Natal/RN, 08 de novembro de 2024.

JOAO VITOR DE
SOUZA TORRES
CABRAL:0855257
5477

Assinado de forma digital
por JOAO VITOR DE
SOUZA TORRES
CABRAL:08552575477
Dados: 2024.11.12
08:34:53 -03'00'

FORTIS INVESTIMENTOS LTDA

Representada neste ato pelo sócio
João Vitor de Souza Torres Cabral

VITAL RODRIGUES
DE ALMEIDA
NETO:07874356438

Assinado de forma digital por
VITAL RODRIGUES DE
ALMEIDA NETO:07874356438
Dados: 2024.11.12 08:35:16
-03'00'

FORTIS INVESTIMENTOS LTDA

Representada neste ato pelo sócio
Vital Rodrigues de Almeida Neto

JOAO VITOR DE
SOUZA TORRES
CABRAL:08552575477

Assinado de forma digital por
JOAO VITOR DE SOUZA TORRES
CABRAL:08552575477
Dados: 2024.11.12 08:35:41 -03'00'

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Administrador não sócio

JOAO VITOR DE
SOUZA TORRES
CABRAL:08552575477

Assinado de forma digital por
JOAO VITOR DE SOUZA TORRES
CABRAL:08552575477
Dados: 2024.11.12 08:36:16 -03'00'

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Sócio que deixa a sociedade

VITAL RODRIGUES DE
ALMEIDA
NETO:07874356438

Assinado de forma digital por
VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA
NETO:07874356438
Dados: 2024.11.12 08:36:37 -03'00'

VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO

Sócio que deixa a sociedade

BA
R
S



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANDRE ADOLFO DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 010547, inscrito no CPF nº 01404593403, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
01404593403	010547	ANDRE ADOLFO DA SILVA



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2024 10:44 SOB Nº 20240891066.
PROTOCOLO: 240891066 DE 26/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416817249. CNPJ DA SEDE: 30251160000174.
NIRE: 24200772988. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/11/2024.
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL				BR																																																																	
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO																																																																					
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN																																																																					
2 e 1 ^a NOME E SOBRENOME JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL				1 ^a HABILITAÇÃO 17/05/2013																																																																	
		3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO 06/06/1994 ASSU RN																																																																			
		4a DATA EMISSÃO 17/03/2023		4b VALIDADE 16/03/2033																																																																	
		ACC D																																																																			
		4c DOC IDENTIFICAD - ORIG EMISSOR / JP FHII7656 DPF RN																																																																			
		4d CPF 085.525.254-77		3 ^a Nº REGISTRO 05780423339																																																																	
		NACIONALIDADE BRASILEIRO		3 CAT HAB B																																																																	
		RELACÃO RONALDO JOSE NOBRE CABRAL JUNIOR CLEONE MARIA DE SOUZA TORRES																																																																			
		7 ASSINATURA DO PORTADOR																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACC </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>D </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DT </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1 </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BE </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B </td> <td></td> <td>16/03/2033</td> <td></td> <td>CE </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B1 </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CTE </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>GE </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CT </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OTE </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						9	10	11	12	9	10	11	12	ACC				D				A				DT				A1				BE				B		16/03/2033		CE				B1				CTE				C				GE				CT				OTE			
9	10	11	12	9	10	11	12																																																														
ACC				D																																																																	
A				DT																																																																	
A1				BE																																																																	
B		16/03/2033		CE																																																																	
B1				CTE																																																																	
C				GE																																																																	
CT				OTE																																																																	
12 OBSERVAÇÃO: A																																																																					
LOCAL NATAL RN																																																																					
RIO GRANDE DO NORTE																																																																					

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2570465756

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

20985688961
RN713766565

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

1. Nome, Nome, Sobrenome / Nome and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 2. Data de
Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Dato y Lugar de Nacimiento - 3. Faixa de Licenciamento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date / Dato de Emisión - 4b. Data
de Validade / Expiration Date / Dato de Validez - 5. Sexo / Sex - 6. Documento Identificatório - Original Identity Document / Issuing Authority -
Autoridade Emissora / Issuing Authority / Autoridad Emisora - 7. C. Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 8. Categoria de Habilitação - 9.
Categoria de Validação da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Validación de Premios de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad -
Filiação / Filialition / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Total / Page 1/1000

I<BRA057804233<396<<<<<<<<<<
9406063M3303160BRA<<<<<<<<<<O
JQAQ<<V<DE<SOUZA<TORRES<CABRAL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2322784062



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME
 VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 25/11/1993, NATAL, RN

4a DATA EMISSÃO
 02/08/2022

4b VALIDADE
 01/08/2032

4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF
 2365516 ITEP RN

4d OPS
 078.743.564-38

5 Nº REGISTRO
 05532907879

6 CAT HAB
 B

NACIONALIDADE
 BRASILEIRO

7 ASSINATURA DO TITULAR

 JOSE ALESSANDRO COSTA RIBEIRO
 ROBERTA MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO

1º HABILITAÇÃO
 06/07/2012

	9	10	11	12
ACC 				
A 				
A1 				
B 			01/08/2032	
B1 				
C 				
C1 				

	9	10	11	12
D 				
D1 				
BE 				
CE 				
C1E 				
DE 				
D1E 				

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 54581849989
 RN711239169

LOCAL
 NATAL, RN

RIO GRANDE DO NORTE

2322784062

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

I<BRA055329078<791<<<<<<<<<<
9311251M3208014BRA<<<<<<<<<4
VITAL<<RODRIGU<DE<ALMEIDA<NETO



CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO 2923519/2024

FOLHA 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 30.251.160/0001-74
Endereço: Rua Professor Bartolomeu Fagundes, 630a, Petrópolis, Natal/RN, 59014-010

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 19/11/2024 12:03. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: acb54d9dc4605e4b7342d7fec1089477

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 19 de Novembro de 2024 às 12:03

BT




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISAIAS GOMES DE BRITO, sob a autenticidade nº 12406971547 em 17/05/2024, protocolo 240401964. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.rn.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro: 24200772988
CNPJ: 30251160000174
Município: Natal

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 6
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

08552575477	JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL	
11413869416	REBECA DA SILVA CAVALCANTI	PB012659/O-1

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 12:31 SOB Nº 20240401964.
PROTOCOLO: 240401964 DE 16/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406971547. NIRE: 24200772988.
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA



ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 17/05/2024
redesim.rn.gov.br



CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA.

C N P J. 30.251.160/0001-74

Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, nº 630 Bl A - Petrópolis
NATAL - RIO GRANDE DO NORTE.

BALANÇO PATRIMONIAL
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

CIRCULANTE	2023	2022
Caixa e Equivalentes	2.117.357,92	3.310.530,32
Clientes	4.808.986,18	412.806,54
Adiantamento a Fornecedores	147.388,35	
Adiantamento a Funcionários	7.889,85	
Impostos a Recuperar	754.898,14	112.674,13
TOTAL CIRCULANTE	7.836.520,44	3.836.010,99
NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	749,02	797,10
Imobilizações	1.446,00	797,10
(-) Depreciações	-696,98	
TOTAL NÃO CIRCULANTE	749,02	797,10
TOTAL DO ATIVO	7.837.269,46	3.836.808,09

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2023

Livro 6 Página 1



CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA.

C N P J. 30.251.160/0001-74

Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, nº 630 BI A - Petrópolis
NATAL - RIO GRANDE DO NORTE.BALANÇO PATRIMONIAL
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**PASSIVO****CIRCULANTE**

	2023	2022
Fornecedores	121.150,16	
Empréstimos	55.782,98	
Obrigações Sociais	99.465,05	16.647,28
Obrigações Tributárias	933.391,53	1.025.170,10
TOTAL DO CIRCULANTE	1.209.789,72	1.041.817,38

NÃO CIRCULANTE

Obrigações Tributárias	226.940,22
------------------------	-------------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social Subscrito	1.500.000,00	800.000,00
Lucros Acumulados	4.900.539,52	1.994.990,71
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.400.539,52	2.794.990,71
TOTAL DO PASSIVO	7.837.269,46	3.836.808,09

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2023

O VICTOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Sócio
CPF: 085.525.754-77REBECA DA SILVA CAVALCANTI
CRC: 1-PB-012659/O-1 – Contadora

BA



CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA.
C N P J. 30.251.160/0001-74
Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, nº 630 Bl A - Petrópolis
NATAL - RIO GRANDE DO NORTE.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
(=) RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	10.300.434,90	5.788.594,59
(-) Custos dos Serviços	2.776.014,07	-
(=) LUCRO BRUTO	7.524.420,83	5.788.594,59
(-) Perdas na Venda do Imobilizado	-	-
(-) Despesas Gerais e Administrativas	3.164.835,69	3.310.323,77
(-) Despesas Tributárias	10.161,24	7.278,20
(+) Outras Receitas	-	-
(=) LUCRO LIQUIDO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	4.349.423,90	2.470.992,62
1. (+) Receitas Financeiras	-	-
2. (-) Despesas Financeiras	54.800,28	12.161,92
(=) RESULTADO FINANCEIRO	- 54.800,28 -	12.161,92
(=) LUCRO LIQUIDO ANTES DA PROV PARA IRPJ - CSLL		
(-) Provisão para Contribuição Social	44.868,91	
(-) Provisão para Imposto de Renda	77.103,09	
(=) RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	4.172.651,62	2.458.830,70

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO VICTOR DE SOUZA TORRES CABRAL
 Sócio
 CPF: 085.525.754-77

REBECA DA SILVA CAVALCANTI
 CRC: 1-PB-012659/O-1 – Contadora
 CPF: 114.138.694-16

Livro 6 Página 3



CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA.

C N P J. 30.251.160/0001-74

Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, nº 630 BI A - Petrópolis
NATAL - RIO GRANDE DO NORTE.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(=) SALDO EM 31/12/2021	616.160,01
(+) Lucro do Exercício de 2022	2.458.830,70
(-) Distribuição de Lucros no Exercício	(1.080.000,00)
(=) SALDO EM 31/12/2022	1.994.990,71
(+) Lucro do Exercício de 2023	4.172.651,62
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(726.293,33)
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	(540.809,48)
(=) SALDO EM 31/12/2023	4.900.539,52

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO VICTOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Sócio

CPF: 085.525.754-77

REBECA DA SILVA CAVALCANTI

CRCPB 12659/O-1 - Contadora

CPF: 114.138.694-16

Livro 6 Página 4



CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA.
C N P J. 30.251.160/0001-74
Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, nº 630 BI A - Petrópolis
NATAL - RIO GRANDE DO NORTE.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
PARA O PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	CAPITAL	RESERVAS LUCROS	TOTAL
SALDO 31/12/2021	500.000,00	-	500.000,00
Lucro do Exercício 2022		2.458.830,70	2.458.830,70
Reserva de Lucros		616.160,01	616.160,01
Integralização Capital Social	300.000,00		300.000,00
Distribuição de Lucros		(1.080.000,00)	(1.080.000,00)
SALDO 31/12/2022	800.000,00	1.994.990,71	2.794.990,71
Lucro do Exercício 2023		4.172.651,62	4.172.651,62
Integralização Capital Social	700.000,00	-	700.000,00
Distribuição de Lucros		(726.293,33)	(726.293,33)
Ajuste de Exercícios Anteriores		(540.809,48)	(540.809,48)
SALDO 31/12/2023	1.500.000,00	4.900.539,52	6.400.539,52

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO VICTOR DE SOUZA TORRES CABRAL
 Sócio
 CPF: 085.525.754-77

REBECA DA SILVA CAVALCANTI
 CRCPB 12659-O-1 - Contadora
 CPF 114.138.694-16

Livro 6 Página 5





CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA.
C N P J. 30.251.160/0001-74
Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, nº 630 Bl A - Petrópolis
NATAL - RIO GRANDE DO NORTE.

BALANÇO PATRIMONIAL
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

2023

1 – Fluxos de caixa das atividades operacionais:	Valores em R\$
1.1 – Lucro do Exercício	4.172.651,62
Ajustado por Depreciações e amortizações	696,98
(=) Lucro ajustado	4.173.348,60
1.2 - Variação nas contas a receber de clientes	(4.396.179,64)
1.3 - Variação Adiantamento a Terceiros	(147.388,35)
1.4 - Variação Adiantamento a Funcionários	(7.889,85)
1.5 - Variação de Impostos a Recuperar	(642.224,01)
1.6 - Variação nas contas a pagar – fornecedores	121.150,16
1.7- Variação de impostos, taxas e retenções a recolher	(91.778,57)
1.8 - Variação de Empréstimos bancários a curto prazo	55.782,98
1.9 - Variação de obrigações tributárias a longo prazo	226.940,22
1.10 - Variação Despesas	82.168,87
1,11 - Ajuste de Exercícios Anteriores	(540.809,48)
<u>Caixa proveniente das atividades operacionais.</u>	(1.166.879,07)
2 – Fluxos de caixa das atividades de investimento:	
2.1 - Aplicação no Ativo Investimentos	
2.2 – Compra do ativo imobilizado	
<u>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</u>	-
3 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
3.1 - Aumento de Capital Social	700.000,00
3.2 - Lucros Distribuídos	(726.293,33)
<u>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</u>	(26.293,33)
4 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)	(1.193.172,40)
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.310.530,32
6 - Caixa e equivalentes de caixa no fim do período do período	2.117.357,92

João Pessoa, 31 de dezembro de 2016

JOÃO VICTOR DE SOUZA TORRES CABRAL
 Sócio
 CPF: 085.525.754-77

REBECA DA SILVA CAVALCANTI
 CRCPB 12659/O-1 - Contadora
 CPF 114.138.694-16



CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA.

C N P J. 30.251.160/0001-74

Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, nº 630 Bl A - Petrópolis
NATAL - RIO GRANDE DO NORTE.

**DEMONSTRAÇÃO DOS INDICES FINANCEIROS
PARA O PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

LEGENDA.

	2023	2022
ATIVO TOTAL (AT)	7.837.269,46	3.836.808,09
ATIVO CIRCULANTE (AC)	7.836.520,44	3.836.010,99
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (RLP)		
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	1.209.789,72	1.041.817,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC)	226.940,22	
PATRIMONIO LIQUIDO (PL)	6.400.539,52	2.794.990,71

01 - ENDIVIDAMENTO TOTAL (ET) = PC+ELP/	0,18	0,27
---	------	------

02 - LIQUIDEZ CORRENTE (LC) = AC/PC	6,48	3,68
---------------------------------------	------	------

03 - LIQUIDEZ GERAL (LG) = AC+RLP : PC+EI	5,45	3,68
---	------	------

04 - SOLVÊNCIA GERAL (SG) = AT/PC+ELP	5,45	3,68
---	------	------

05 - LIQUIDEZ DE R. PRÓPRIOS (EP) = AC-PC	1,04	1,00
---	------	------

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO VICTOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Sócio

REBECA DA SILVA CAVALCANTI
Contadora CRCPB 12659/O-1

Livro 6 Página 7

1. Contexto Operacional

A Construpav Empreendimentos Ltda, teve como foco em 2023 a pavimentação de ruas públicas e reformas de obras públicas.

Tendo como objeto social a Construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, fabricação de estruturas metálicas, fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central, fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias, fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal, serviços de confecção de armações metálicas para a construção, fabricação de móveis com predominância de metal, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, construção de obras de arte especiais, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, obras de irrigação, montagem de estruturas metálicas, obras de montagem industrial, construção de instalações esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, demolição de edifícios e outras estruturas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, obras de acabamento em gesso e estuque, serviços de pintura de edifícios em geral, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, outras obras de acabamento da construção, obras de alvenaria, perfuração e construção de poços de água, serviços especializados para construção não especificados anteriormente, comércio varejista de móveis e serviços de engenharia.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas e práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e referendado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio das Resoluções CFC nº 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.319/2010.

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com os CPCs e as Resoluções do CFC exige que a Administração faça julgamentos e utilize premissas, a fim de estimar e determinar os valores de certos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir significativamente dessas estimativas.

As principais incertezas, premissas e estimativas estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos: custo orçado das obras em andamento e provisão para participações nos lucros.

Estimativas e premissas são revisadas de maneira contínua. O impacto de tais revisões é reconhecido no exercício em que são efetuadas.

A Administração afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, estão sendo evidenciadas, e que correspondem as utilizadas por ela na sua gestão.

3.1 – Responsabilidade pela elaboração das Demonstrações Contábeis.

Nos meses de janeiro a agosto de 2023, a contabilidade foi elaborada sob a responsabilidade técnica da Contadora NEZIA MERABI LIRA DE LIMA, CRC – RN nº 008627/O e CPF. 010.517.284-79, com endereço profissional na Rua das Alagoas, n. 19 – sala B – Nova Parnamirim no Estado do Rio Grande do Norte, conforme demonstrações apresentadas a Construpav Empreendimentos Ltda e repassadas para nova contabilidade dar continuidade ao exercício, conformemente ratificadas no documento devidamente assinado pela empresa.

Nos meses de setembro a dezembro de 2023, a contabilidade foi elaborada sob a responsabilidade técnica do Contador JOSÉ ROBERTO GOMES CAVALCANTI, CRC – PB nº 002834/O e CPF. 225.775.204-44., conforme demonstrações apresentadas pela diretoria da Construpav Empreendimentos Ltda.

(a) Tributação

Conforme facultado pela legislação tributária, a empresa optou pelo regime de Lucro Presumido. A base de cálculo do Lucro Presumido é de 8% para o Imposto de Renda (IR) sobre as vendas, 32% sobre a prestação de Serviço e de 12% para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

(b) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

(c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

(d) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(e) Ingressos e Dispendios

A Construpav Empreendimentos Ltda, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Verificabilidade: Embora muitos valores apresentados nas demonstrações contábeis sejam baseados em estimativas, estes se prestam a verificabilidade de diferentes observadores, cômicos e independentes sendo possível chegar a um consenso, embora não necessariamente a um completo acordo, conforme determinada a Resolução CFC nº 1374/2011, QC26;

Tempestividade: Tomou-se cuidado especial para sempre produzir as informações contábeis dentro do tempo de decisão.

Compreensibilidade: Os relatórios e demonstrações contábeis foram elaborados visando atender usuários com razoável conhecimento de negócios e de atividade econômica e que analisem a informação diligentemente

Continuidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas no curso normal dos negócios. A Administração efetua uma avaliação da capacidade da Cia. de dar continuidade as suas atividades durante a elaboração das demonstrações contábeis. **A Construpav Empreendimentos Ltda**, está adimplente em relação às cláusulas de dívidas na data da emissão dessas demonstrações contábeis e a Administração não identificou nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade da empresa de dar continuidade as suas atividades nos próximos 12 meses.

Classificação circulante e não circulante

Os ativos e passivos no balanço patrimonial são classificados como circulante quando mantidos principalmente para negociação e quando se espera realizá-los dentro de 12 meses após o período de divulgação. Os demais ativos e passivos são classificados como não circulantes.

4. Equivalentes de Caixa

Equivalentes de Caixa	2023	2022
Caixa	10.000,00	2.812.137,52
Bancos	241.248,91	48.392,80
Aplicações	1.866.109,01	450.000,00
Total	2.117.357,92	3.310.530,32

5. Contas a Receber Clientes

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, sem os acréscimos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. Os clientes estão reconhecidos pelo valor líquido de realização e representados por:

Clientes	2023	2022
Clientes	4.808.986,18	412.806,54
Total	4.808.986,18	412.806,54

5.1 Outros Créditos

São referentes a adiantamentos a fornecedores, adiantamento a funcionários e tributos a recuperar.

Outros Créditos	2023	2022
Adiantamento Fornecedores	147.388,35	
Adiantamento Funcionários	7.889,85	
Tributos a Recuperar	754.898,14	112.674,13
Totais	910.176,34	112.674,13

8. Imobilizado

a) Valor Residual do Imobilizado

Descrição	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Valor Contábil Líquido
Móveis e Utensílios	1.446,00	648,90	749,02
Total	1.446,00	648,90	749,02

b) Vidas Úteis e Taxas de Depreciação

A depreciação é efetuada com base na vida útil utilizada pela Receita Federal do Brasil. A depreciação foi realizada assim que cada item do ativo imobilizado estava disponível para uso.

Aparelhos Telefônicos – 5 anos (20% a.a.)

Computadores – 5 anos (20% a.a.)

Móveis e utensílios — 10 anos (10% a.a.)

Máquinas e equipamentos – 10 anos (10% a.a.)

Veículos – 5 anos (20%a.a.)

9. Empréstimos

Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do prazo do empréstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponda ao valor devido. Os juros são incluídos em despesas financeiras.

a) Passivo Circulante

Os empréstimos descritos abaixo foram adquiridos em virtude da pandemia com o objetivo de manter o fluxo operacional no período.

Descrição	2023	2022
Banco Daycoval	5.782,98	
Caixa Econômica	50.000,00	
Total	55.782,98	

10. Endividamento

a) Trabalhistas e Previdenciárias

Refere-se aos valores apropriados relativos a salários, remunerações, benefícios previdenciários e encargos sociais a pagar.

Descrição	2023	2022
INSS a Recolher - Cód. 2100	9.796,24	
Rescisão a Pagar	1.001,22	
FGTS a Recolher	2.601,32	
Ordenados e Salários a Pagar	29.401,72	11.547,86
Dctfweb - Inss/Irrf	56.664,55	
Obrigações Trabalhistas		5.099,42
Total	99.465,05	16.647,28

b) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Referente às obrigações fiscais Federais, Estaduais e Municipais, com vencimentos no mês seguinte.

Descrição	2023	2022
Cofins a Recolher - Cód. 2172	46.977,42	
Csll a Recolher - Cód. 2372	44.868,91	
Irpj a Recolher - Cód. 2089	42.982,22	
Irrf à Recolher - Cód. 1708	81,36	
Pis a Recolher - Cód. 8109	10.178,44	
Simples a Recolher	726.342,63	
Iss Tomador Retido a Recolher	74.758,55	
Impostos e Contribuições a Recolher		1.025.170,10
Total	946.189,53	1.025.170,10

c) Obrigações Fiscais a Longo Prazo

São referentes à parcelamentos de Tributos Federais realizados em 2022

Descrição	2023	2022
Parcelamento Simples Nacional	226.940,22	
Total	226.940,22	

12. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O Capital Social da **Construpav Empreendimentos Ltda**, no valor de **R\$1.500.000,00** (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em entre 2 sócios em 31/12/2023.

Descrição	Quotas
João Vitor de Souza Torres Cabral	750.000,00
Vital rodrigues de Almeida neto	750.000,00
Total	1.500.000,00

b) Natureza e Finalidade do Lucro

Lucro Acumulado: É proveniente do lucro apurado em cada exercício social sendo destinada a reinvestimento e distribuição para os sócios. No exercício o lucro foi de **R\$ 4.172.651,62**

Lucro Distribuído: No exercício o lucro Distribuído para os sócios foi de **R\$ 726.293,33**.

13. Receitas Operacionais

Receita Operacional Bruta	2023	2022
Receitas Prestação de Serviços	10.432.799,96	6.621.584,49
Total Receita Operacional	10.432.799,96	
Deduções da Receita		
(-) Pis	10.258,69	
(-) Cofins	47.347,82	
(-) Imposto sobre serviços	74.758,55	
(-) Impostos Faturados		832.989,90
(-) Cofins - Regime Especial de Tributação		

Total Deduções da Receita	132,365,06	832.989,90
Receita Operacional Líquida	10.300.434,90	5.788.594,59

O demonstrativo a seguir apresenta as receitas apuradas com base nos critérios contábeis (CPC 47 e Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/n.º 02/2018), comparativamente com a receita fiscal apurada pelo Regime de Caixa, de acordo com a legislação emanada da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

16. Despesas Operacionais

Descrição	2023	2022
Despesas Administrativas	3.164.835,69	3.310.323,77
Despesas Tributárias	10.161,24	7,78,20
Total das Despesas Operacionais	3.174.996,93	3.317.601,97

17. Provisão para IRPJ e CSLL

Descrição	2023	2022
Csll	44.868,91	
Irpj	77.103,09	
Total	351.521,25	

JOÃO VICTOR DE SOUZA TORRES CABRAL
 Sócio
 CPF: 085.525.754-77

REBECA DA SILVA CAVALCANTI
 CRC: 1-PB-012659/O-1 – Contadora
 CPF: 114.138.694-16



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08552575477	JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
11413869416	REBECA DA SILVA CAVALCANTI



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2024 11:52 SOB N° 20240341295.
PROTOCOLO: 240341295 DE 08/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407044976. CNPJ DA SEDE: 30251160000174.
NIRE: 24200772988. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2024.
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 191, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, município Natal, CNPJ nº 30.251.160/0001-74, Número de Registro (NIRE) 24200772988.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/04/2018

Ato constitutivo: 24200772988

Natal, 01/01/2023

JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Administrador, Sócio
CPF 085.525.754-77

REBECA DA SILVA CAVALCANTI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB 012659/O-1

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 191, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA.

Natal, 31/12/2023

JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Administrador, Sócio

CPF 085.525.754-77

REBECA DA SILVA CAVALCANTI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB 012659/O-1





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08552575477	JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
11413869416	REBECA DA SILVA CAVALCANTI

BT



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 12:31 SOB N° 20240401964.
PROTOCOLO: 240401964 DE 16/05/2024. NIRE: 24200772988.
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 17/05/2024
redesim.rn.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.251.160/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/2018
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R PROFESSOR BARTOLOMEU FAGUNDES

NÚMERO
630

COMPLEMENTO
BLOCO A

CEP
59.014-010

BAIRRO/DISTRITO
PETROPOLIS

MUNICÍPIO
NATAL

UF
RN

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONSTRUPAVFINANCEIRO@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(84) 3302-6852/ (84) 9415-6700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/04/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

BT
P
B

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/11/2024 às 09:44:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.251.160/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R PROFESSOR BARTOLOMEU FAGUNDES

NÚMERO
630

COMPLEMENTO
BLOCO A

CEP
59.014-010

BAIRRO/DISTRITO
PETROPOLIS

MUNICÍPIO
NATAL

UF
RN

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONSTRUPAVFINANCEIRO@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(84) 3302-6852/ (84) 9415-6700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/04/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/11/2024 às 09:44:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

BT



Secretaria Estadual de Tributação
Governo do Estado do RN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 28/11/2024 11:09:45

Inscrição Estadual: 20.491.584-8	CNPJ/CPF: 30.251.160/0001-74	
Razão Social: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA		
Nome Fantasia: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS		
Tipo Contribuinte: ESPECIAL	Regional: 1 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
Detalhe da Inscrição: Sem Informação		
CNAE Principal: 120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
CNAE Secundário: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 7112-0/00 - Serviços de engenharia		
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
Regime Pagamento: NORMAL	Início de Atividade Comercial: 19/04/2018	Situação Cadastral: BAIXADO
Endereço: R PROFESSOR BARLOMEU FAGUNDES, 630 - PETROPOLIS - BLOCO A - CEP: 59014010 - NATAL/RN	Telefone: (84) 33026852	
Credenciado: Credenciamento para ICMS antecipado (07/04/2020)Emissão de NF-e (19/04/2018)Habilitação para NFC-e - mod. 65	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: SIM	

BT
P
S



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:17:30 do dia 27/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2024.

Código de controle da certidão: **A5B1.DF2C.DE1E.A088**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BA



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9202872
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **30.251.160/0001-74** Inscrição Estadual: **20.491.584-8**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **19/11/2024** às **12:01:18** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **186.235.51.1**.

Validade até **18/12/2024**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BUT




Prefeitura Municipal do Natal
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão:	Código de Validação:	Observação:
3896780	816837404301	A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut

Contribuinte:

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:
30.251.160/0001-74	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
Situação Cadastral:	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:

217.288-5 - 30.251.160/0001-74

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido, irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de Declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

A presente Certidão foi expedida com base no artigo 4º da Lei Complementar nº 168 de 13/09/2017 combinado com a Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Validade:

Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Local e Data de Expedição:

Natal (RN), 19 de novembro de 2024

Emitida pela sessão: 530802188 através do IP: 186.235.51.1

Natal (RN), 19 de novembro de 2024 às 12:07:08

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 30.251.160/0001-74
Razão Social: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: - RUA PROFESSOR BARTOLOMEU FAGUNDES 630 BLOCO A - /
PETROPOLIS / NATAL / RN / 59014-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/11/2024 a 15/12/2024

Certificação Número: 2024111602375039003415

Informação obtida em 19/11/2024 12:05:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

BSA
P
S



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.251.160/0001-74
Certidão nº: 84701611/2024
Expedição: 08/12/2024, às 10:38:50
Validade: 06/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.251.160/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

BT



CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.251.160/0001-74

RUA PROF BARTOLOMEU FAGUNDES, 630A, PETRÓPOLIS, NATAL, RN
CEP: 59014010 Telefone: 84 99912-7252 e-mail: comercial.construpav@gmail.com

DECLARAÇÃO CONJUNTA

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CINEP

João Pessoa, 12 de Dezembro 2024


A empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 30.251.160/0001-74, sediada na Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, 630A, Petrópolis, Natal, RN, CEP 59014010, telefone 84 99912-7252, email: comercial.construpav@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. João Vitor de Souza Torres Cabral, portador da Carteira de Identidade nº 002.594.526 e do CPF nº 085.525.754-77, declara, para fins do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei nº 10.272, de 09 de abril de 2014, não ter relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada no inciso III, do art. 1º. Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não executando, ainda, qualquer trabalho com menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

que cumprimos plenamente os requisitos de participação nesta Licitação, ficando afastado o elenco de impedimentos de participação em Licitações ou de contratação pela CINEP conforme estabelecido pelos referidos artigos no RILCC.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de que em caso de declaração falsa tal fato ensejará impedimento de licitar e contratar com a CINEP, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas em Edital e das demais cominações legais.

Declara ainda que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial do Art. 36 da Lei 12.462/2011, que nossos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado no CINEP, bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 5.5 do edital da licitação referenciada. Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


Construpav Empreendimentos LTDA.

CNPJ: 30.251.160/0001-74

João Vitor de Souza Torres Cabral

Engenheiro Civil

CPF: 085.525.754-77

CREA: 211780398-9



