## PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATORIO №. 002/2025 PROCESSO № CIN-PRC-2025/00444 DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL DE CAAPORÃ

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL DE CAAPORÃ, pelo preço global de R\$ 458.039,29, para execução em 180 dias consecutivos, conforme Planilha de Preços anexa.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DO	UND	1	R\$ 458.039,29	R\$ 458.039,29
	PARQUE INDUSTRIAL DE CAAPORÃ				

Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à CINEP.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da CINEP, assumindo, desdejá, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações anexas ao Edital supracitado.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de\_60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de SIMPLES NACIONAL

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

João Pessoa/RN, 22 de agosto de 2025

TELMIR GUILHERME DE SOUZA FILHO CPF: 104.685.464-05 CREA-RN n° 211834245-4

T G DE SOUZA FILHO TELMIR GUILHERME DE SOUZA FILHO Representante legal



	om	8	8		3				O DO 0															
Valor mensal acumulado	Valor mensa	CERCAMENTO	SERVIÇOS PRELIMINARES		Discriminação		SERVIÇOS		ESA: T G DE SOUZA FILHO 10 DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL DE CAAPORÃ ENDEREÇO: MARGENS DA PB-014, PARQUE INDUSTRIAL DE CAAPORÃ, CAAAPORÃ/PB				João Pess		CER 2.3 CRA FAA	2.2 Loc	2.1 Lim	2 CEN	1.4.1 Place	1.4 Place	1.3.1 Mot	1.3 Mol	inte	
	100 00%	93,29%	6,71%		%				QUE INDUSTRIAL DE CAAPORĂ E				João Pessoa, 22 de agosto de 2025.		RCA COM MO AVADOS 0,5 RPADO - FOR	ação de muro	peza manual	CERCAMENTO	ca de obra en	1.4 Placa de Obra	oilização e de	bilização e D	internas e sem sanitario	
1000	R\$ 427.317,12 R\$ 458.039,29		R\$ 30.722,17		R\$										CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2.º CRAVADOS 0,5 M, ESCORAS DE 10X10 CM A CADA 50 M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020	2.2 Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada (largura 1.0m)		1.4.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada		1.3.1 Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	1.3 Mobilização e Desmobilização	anitario	
15,00%	15,00%	13,99%	1,01%	%	-				CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO  GRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO  INDEREÇO: MARGENS DA PB-044, PARQUE INDUSTRIAL DE CAAPORĂ, CAA		Custo TOTAL	NCRETO, F E 10X10 CM INSTALAÇA	ção de gab	terreno co		alvanizado,		pessoal e						
R\$ 68.705,89	R\$ 68.705,89	R\$ 64.097,57	R\$ 4.608,33	R\$	2	MÉS 1		CRONOGRAMA FÍS		CRONO				TOTAL	RETO, 10X10 CM A A CADA 50 M, AO. AF_05/2020	arito de madeira	m enxada (largur		instalada		equipamentos			
30,00%	15,00%	13,99%	1,01%	%	_		CRONOGRAMA FÍSICO-FIMANCEIRO DA OBRA MESES CONSECUTIVOS			GRAMA					I, ESPAÇA COM 9 FIC		a 1.0m)							
R\$ 137.411,79	R\$ 68.705,89	R\$ 64.097,57	R\$ 4.608,33	R\$	2	MÊS 2		QUE INDUSTRIAL DE	A FISÍCO-FIN					CERCA COM MOURÕES DE CONICRETO, RETO, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, ESCORAS DE 10X10 CM A CADA 50 M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020										
45,00%	15,00%	13,99%	1,01%	%	1			RO DA OF	CAAPORĂ, CAAAPORĂ/PB	ANCEIR					3	Э	m²		m²		und		-	
R\$ 206.117,68	R\$ 68.705,89	R\$ 64.097,57	R\$ 4.608,33	R\$	2	MÉS 3				10					8.274,00	8.274,00	8.274,00		6,00		1,00			
60,00%	15,00%	13,99%	1,01%	%	1										R\$ 38,20	R\$ 0,47	R\$ 1,85		R\$ 160,00		R\$ 2.480,00			
R\$ 274.823,57	R\$ 68.705,89	R\$ 64.097,57	R\$ 4.608,33	R\$	2	MÈS 4										R\$ 48,69	R\$ 0,60	R\$ 2,36		R\$ 203,94		R\$ 3.161,01	H	
80,00%	20,00%	18,66%	1,34%	%	-	MÊS 5 MÊS 6								R\$ 458.039,29	R\$ 402	78.4	K\$ 19	K\$ 421	78	R\$ 1	R\$ 3.	R\$ 3.	-	
R\$ 366.431,43	R\$ 91.607,86	R\$ 80.463,42	R\$ 6.144,43	R\$	2									039,29	R\$ 402.892,49	R\$ 4,935,55	R\$ 19.489,08	K\$ 427.317,12	R\$ 1.223,02	R\$ 1.223,62	R\$ 3.161,01	R\$ 3.161,01		
100,00%	+	╀	+	%																				
N# 450.058,28	N\$ 91.507,85	N# 00.400,42	R\$ 6.144,43	R\$	2																			

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Administração Local

1.1 Encarregado geral de obras com encargos complementares

1.1.2 Motorista operador de camininao com murcix.

1.1.3 Caminhao toco, pot 14.300 kg. carga últi máx 9.710 kg. dist entre elxos 3,56 m.

1.1.4 Betoneira capacidade nominal 400 l. capacidade de mistura 310 l. motor a diesel

1.1.5 Aluguel de Banineiro Químico com 03 limpazas semanals

1.1.6 Controle tecnológico de concreto o' rompinento de corpo-de-prova à compressão

1.1.7 Locação de Veiculo tipo hatch/sedan para fiscalização (incluso 140/litros mensal)

1.2 Instalação do Canteiro de Obra

1.2 Locação de container 2,30x6,00m, alt 2,50m, para escritório, sem divisórias

h 360,00 R\$ 14,93 h 480,00 R\$ 10,14 h 120,00 R\$ 10,70 h 480,00 R\$ 0,20 mrés 6,00 R\$ 214,08 und 60,00 R\$ 60,00 mrés 6,00 R\$ 980,00

R\$ 12,903 R\$ 6.851,64
R\$ 12,902 R\$ 6.201,29
R\$ 17,46 R\$ 2.095,44
R\$ 0,25 R\$ 1.637,23
R\$ 78,763 R\$ 4.637,23
R\$ 78,763 R\$ 4.637,43

més

4,00

R\$ 407,87

R\$ 1.631,49

R\$ 2.480,00 R\$ 320,00 ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

PR. UNIT(R\$) PR. UNIT(R\$)
SEM BDI COM BDI

VALOR (R\$)

EMPRESA; T 6 DE SOUZA RIHO
DBIETO DO CONTRATO: CONTUÇÃO DO CERCAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL DE ENDEREÇO: MARGENS
DA PB-04, PARQUE INDUSTRIAL DE CAMPORĂ, CAMPORĂ/PB
CONTRATAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO

27,46%

PROCESSO ADMINISTRATIVO: CIN-PRC-2025/00444

EMPRES OBJETO

João Pessoa, 22 de agosto de 2025.

