

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP -
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP - (PB)

Licitação: (Ano: 2021/ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP / Nº
Processo: 867/2020)

às 11:01:32 horas do dia 26/11/2021 no endereço FELICIANO CIRNE-SN, bairro JAGUARIBE, da cidade de JOAO PESSOA - PB, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ARY DE ASSUNCAO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 867/2020 - 2021/005/2021 que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO ESTATAL Nº 005/2021 cujo objeto consiste na aquisição, transporte e instalação de 60 (sessenta) boxes expositores de calçados, que serão instalados no centro de comercialização calçadista de Patos PB.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - O objeto da presente licitação consiste na aquisição, transporte e instalação de 60 (sessenta) boxes expositores de calçados, que serão instalados no centro de comercialização calçadista de Patos PB.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/11/2021 19:21:08:762	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 795.000,00
25/11/2021 15:31:14:674	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.200.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - O objeto da presente licitação consiste na aquisição, transporte e instalação de 60 (sessenta) boxes expositores de calçados, que serão instalados no centro de comercialização calçadista de Patos PB.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/11/2021 11:25:03:785	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 769.500,00
26/11/2021 11:24:20:536	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 770.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e



o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 26/11/2021, às 11:28:15 horas, no lote (1) - O objeto da presente licitação consiste na aquisição, transporte e instalação de 60 (sessenta) boxes expositores de calçados, que serão instalados no centro de comercialização calçadista de Patos PB. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 02/12/2021, às 08:59:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2021, às 08:59:34 horas, no lote (1) - O objeto da presente licitação consiste na aquisição, transporte e instalação de 60 (sessenta) boxes expositores de calçados, que serão instalados no centro de comercialização calçadista de Patos PB. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação de habilitação, fica declarado vencedor a Gaver Servicos de Engenharia LTDA. No dia 06/12/2021, às 15:15:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/12/2021, às 15:15:16 horas, no lote (1) - O objeto da presente licitação consiste na aquisição, transporte e instalação de 60 (sessenta) boxes expositores de calçados, que serão instalados no centro de comercialização calçadista de Patos PB. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico nos valores, termos e condições julgados.

No dia 06/12/2021, às 15:15:16 horas, no lote (1) - O objeto da presente licitação consiste na aquisição, transporte e instalação de 60 (sessenta) boxes expositores de calçados, que serão instalados no centro de comercialização calçadista de Patos PB. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA com o valor R\$ 769.500,00.

No dia 06/12/2021, às 15:20:02 horas, a autoridade competente da licitação - ROMULO SOARES POLARI FILHO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

ARY DE ASSUNCAO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS

Pregoeiro da disputa

ROMULO SOARES POLARI FILHO

Autoridade Competente



DIEGO FERREIRA DA COSTA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

29.127.216/0001-02 AF EMPREENDIMENTOS EIRELI

26.079.842/0001-74 GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA



07/12/2021 10:53

www.licitacoes-e.com.br

Licitação [nº 906288] e Lote [nº 1]

Responsável	ROMULO SOARES POLARI FILHO
Pregoeiro	ARY DE ASSUNCAO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS
Apoio	DIEGO FERREIRA DA COSTA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	EPP*	Arrematante	R\$ 769.500,00	26/11/2021 11:25:03:785
2	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	ME*	Classificado	R\$ 770.000,00	26/11/2021 11:24:20:536

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
26/11/2021 11:01:32:670	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
26/11/2021 11:01:32:670	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$795.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
26/11/2021 11:01:32:670	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
26/11/2021 11:01:32:670	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
26/11/2021 11:01:32:670	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 10 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
26/11/2021 11:01:32:670	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 10 segundo(s).
26/11/2021 11:01:32:670	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$500,00 - quando este não for o melhor da sala.
26/11/2021 11:01:32:670	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$500,00 - quando este não for o melhor da sala.
26/11/2021 11:01:32:670	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
26/11/2021 11:02:30:148	PREGOEIRO	Bom dia, estamos dando início à disputa dos lotes!
26/11/2021 11:09:32:670	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
26/11/2021 11:09:32:670	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
26/11/2021 11:09:32:670	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
26/11/2021 11:11:32:670	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/11/2021 11:13:32:670	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/11/2021 11:15:32:670	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/11/2021 11:17:32:670	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/11/2021 11:19:32:670	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/11/2021 11:21:32:670	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/11/2021 11:23:32:670	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/11/2021 11:25:32:670	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/11/2021 11:27:32:670	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
26/11/2021 11:27:32:670	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
26/11/2021 11:27:32:670	SISTEMA	A menor proposta foi dada por GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA no valor de R\$769.500,00.
26/11/2021 11:27:32:670	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
26/11/2021 11:28:15:765	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

<https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop>

1/2



Assinado com senha por ARY DE ASSUNÇÃO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS em 07/12/2021 - 11:23hs.

Documento Nº: 422659.4166850-9028 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=422659.4166850-9028>



CINPRC202100091V02

07/12/2021 10:53

www.licitacoes-e.com.br

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
26/11/2021 11:34:54:680	PREGOIEIRO	Solicitamos que o representante da GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA confirme o valor arrematado e encaminhe proposta atualizada e documentação de habilitação para o email desta comissão cineplatacao@gmail.com
03/12/2021 11:49:45:152	PREGOIEIRO	Solicitamos que o representante da segunda colocada apresente, no prazo de 24 horas, razões para recurso, caso tenha intenção.

Mostrando de 1 até 28 de 28 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	25/11/2021 15:31:14:674	---	R\$ 1.200.000,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
2	25/11/2021 19:21:08:762	---	R\$ 795.000,00	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
3	26/11/2021 11:10:21:933	---	R\$ 1.199.000,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
4	26/11/2021 11:10:54:183	---	R\$ 1.198.500,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
5	26/11/2021 11:11:57:288	---	R\$ 1.198.000,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
6	26/11/2021 11:12:35:298	---	R\$ 1.197.500,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
7	26/11/2021 11:13:08:664	---	R\$ 1.197.000,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
8	26/11/2021 11:13:52:999	---	R\$ 794.500,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
9	26/11/2021 11:14:08:937	---	R\$ 794.000,00	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
10	26/11/2021 11:14:23:816	---	R\$ 793.500,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
11	26/11/2021 11:14:36:633	---	R\$ 790.000,00	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
12	26/11/2021 11:14:51:520	---	R\$ 789.500,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
13	26/11/2021 11:15:32:506	---	R\$ 789.000,00	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
14	26/11/2021 11:15:52:517	---	R\$ 788.500,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
15	26/11/2021 11:16:08:302	---	R\$ 788.000,00	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
16	26/11/2021 11:16:20:628	---	R\$ 787.500,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
17	26/11/2021 11:16:56:992	---	R\$ 787.000,00	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
18	26/11/2021 11:17:25:769	---	R\$ 786.500,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
19	26/11/2021 11:18:11:620	---	R\$ 786.000,00	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
20	26/11/2021 11:18:44:484	---	R\$ 785.500,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
21	26/11/2021 11:19:07:663	---	R\$ 785.000,00	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
22	26/11/2021 11:19:59:955	---	R\$ 784.500,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
23	26/11/2021 11:20:27:568	---	R\$ 784.000,00	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
24	26/11/2021 11:20:50:759	---	R\$ 783.000,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
25	26/11/2021 11:21:21:956	---	R\$ 782.500,00	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
26	26/11/2021 11:21:52:082	---	R\$ 780.000,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
27	26/11/2021 11:22:46:443	---	R\$ 779.500,00	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
28	26/11/2021 11:23:28:688	---	R\$ 775.000,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
29	26/11/2021 11:23:44:565	---	R\$ 778.500,00	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
30	26/11/2021 11:23:57:988	---	R\$ 774.500,00	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
31	26/11/2021 11:24:20:536	---	R\$ 770.000,00	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
32	26/11/2021 11:25:03:785	---	R\$ 769.500,00	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	26/11/2021 11:28:15:765 - Arrematado
Data/Hora	02/12/2021 08:59:34:497 - Declarado vencedor
Data/Hora	06/12/2021 15:15:16:276 - Adjudicado
Fornecedor	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Contratado	R\$ 769.500,00

<https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop>

2/2



Assinado com senha por ARY DE ASSUNÇÃO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS em 07/12/2021 - 11:23hs.
Documento Nº: 422659.4166850-9028 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=422659.4166850-9028>



CINPRC202100091V02

07/12/2021 10:51

www.licitacoes-e.com.br

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP
 UOR: [nº1] COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP - Fim contrato: 17/09/2022
 [J0383480] ARY DE ASSUNÇÃO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS Atendimento / SAC BB / Ouvidoria
 Pregoeiro - Fim representação: 29/06/2022

Sala de disputa Pesquisa avançada Suas licitações Banco de Preços Ajuda Sair

Licitações

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP

Licitação [nº 906288]

Opções

Ciente	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP / (1) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP		
Pregoeiro	ARY DE ASSUNÇÃO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS		
Resumo da licitação	PREGÃO ELETRÔNICO ESTATAL Nº 005/2021 cujo objeto consiste na aquisição, transporte e instalação de 60 (sessenta) boxes expositores de calçados, que serão instalados no centro de comercialização calçadista de Patos – PB.		
Edital	005/2021	Processo	867/2020
Modalidade/tipo	Pregão	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	5 dia(s)
Situação da licitação	Homologada	Data de publicação	08/11/2021
Início acolhimento de propostas	08/11/2021-08:00	Limite acolhimento de propostas	26/11/2021-10:00
Abertura das propostas	26/11/2021-10:00	Data e a hora da disputa	26/11/2021-11:00
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R\$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Prorrogação Automática		

Lote [nº 1]

Opções

Resumo do lote	O objeto da presente licitação consiste na aquisição, transporte e instalação de 60 (sessenta) boxes expositores de calçados, que serão instalados no centro de comercialização calçadista de Patos – PB.		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Adjudicado	Data e o horário	06/12/2021-15:15:16:276
Tempo mínimo lances intermediários	10 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	10 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	10 minutos	Tempo de prorrogação automático	2 minuto(s)
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 500,00	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 500,00
Valor estimado do lote	R\$ 821.400,00		
CNPJ	26.079.842/0001-74		
Fornecedor vencedor	GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		
Telefone	(83) 988368298		
Nome contato	DANIELLY EUGENIA DE SOUZA OLIVEIRA		
Arrematado	R\$ 769.500,00		

© Banco do Brasil
 SAC BB - 0800 729 0722 | Ouvidoria - 0800 729 5678 | Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 | Segurança | Relações com Investidores
 pdf1aop0005_aop-13, 2021-11-23 16:21, Tue Dec 07 10:50:28 BRT 2021

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detahes-licitacao.aop

1/1



Assinado com senha por ARY DE ASSUNÇÃO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS em 07/12/2021 - 11:23hs.
 Documento Nº: 422659.4166969-29 - consulta à autenticidade em
 https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=422659.4166969-29





ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
 Gabinete do Secretário Chefe

CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIL-PB

Regulamentado pela Lei 9.697 de 04 de maio de 2012

MÊS DE REFERÊNCIA – NOVEMBRO / 2021

Data da última alteração: 26 / 11 / 2021

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INICIADA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO
03.196.316/0001-99	AQ CONSTRUTORA EIRELI/EPP	CONTRATOS P-032/2020 P-037/2020 P-038/2020	20-03658-2 20-03659-1 20-03642-6	ATRASO INJUSTIFICADO NO INÍCIO DAS OBRAS E DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS.	SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS.	02 DE FEVEREIRO DE 2021	02 DE FEVEREIRO DE 2023	19 DE FEVEREIRO DE 2021	03 DE FEVEREIRO DE 2023	DER
03.263.984/0001-91	LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI/EPP	CONTRATO Nº 03/2021	21-00656-3	DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS DE PRAZOS CONTRATUAIS, LEVANDO AO DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REMETENDO A NÃO-EXECUÇÃO DA OBRA.	SUSPENSÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO.	20 DE OUTUBRO DE 2021	20 DE OUTUBRO DE 2022	1 DE OUTUBRO DE 2021	21 DE OUTUBRO DE 2022	SUPLAN
03.263.984/0001-91	LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI/EPP	CONTRATO Nº 40/2020	20-02036-8	DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS DE PRAZOS CONTRATUAIS, BEM COMO O DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	RESCISÃO UNILATERAL, MULTA, SUSPENSÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO.	20 DE OUTUBRO DE 2021	20 DE OUTUBRO DE 2022	21 DE OUTUBRO DE 2021	21 DE OUTUBRO DE 2022	SUPLAN
03.263.984/0001-91	LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI/EPP	CONTRATO Nº 76/2019	19-02523-8	DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS CONTRATUAIS BEM COMO O DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	SUSPENSÃO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 01 ANO. ENTRETANTO, CONSIDERANDO A TERMINAR PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0823302-13.2021.8.15.2001, A PENALIDADE FICA SUSPensa, APENAS, PARA A SITUAÇÃO MENCIONADA PELO JUÍZO.	05 DE MAIO DE 2021	05 DE MAIO DE 2022	25 DE OUTUBRO DE 2021	06 DE MAIO DE 2022	SUPLAN



Assinado com senha por ARY DE ASSUNÇÃO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS em 07/12/2021 - 11:24hs.

Documento Nº: 422659.4168319-3690 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?h=422659.4168319-3690>





ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INICIADA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO
03.263.984/0001-91	LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP	CONTRATO Nº 86/2019	19-00652-7	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS E PRAZOS CONTRATUAIS BEM COMO O DE SCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	CONFORME A DECISÃO A SEGUIR: "... SENDO ASSIM, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, E DETERMINO AO IMPETRADO QUE SUSPENSE OS EFEITOS DA PENALIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE IMPETRANTE NO CAFIL, CONSUBSTANCIADA NA CARTA DE NOTIFICAÇÃO Nº 32/2021 (REFERENTE AO CONTRATO P.J.U Nº 0076/2021), NA CARTA DE NOTIFICAÇÃO Nº 41/2021 (REFERENTE AO CONTRATO P.J.U Nº 0086/2019) E NA CARTA DE NOTIFICAÇÃO Nº 36/2021 (REFERENTE AO CONTRATO P.J.U Nº 132/2020), DE MODO A EVITAR IMPEDIMENTO, SOMENTE EM RAZÃO DESSAS PENALIDADES, DA REALIZAÇÃO DE EVENTUAIS PRORROGAÇÕES EM OUTROS CONTRATOS QUE A PARTE IMPETRANTE MANTENHA COM O ENTE PÚBLICO, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DESTE JUÍZO.	18 DE MAIO DE 2021	25 DE OUTUBRO DE 2022	18 DE MAIO DE 2021	19 DE MAIO DE 2022	SUPLAN
					SUSPENSÃO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 01 ANO, ENTRETANTO, CONSIDERANDO A LIMINAR PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0823302-13.2021.8.15.2.0001, A PENALIDADE FICA SUSPensa, APENAS, PARA A SITUAÇÃO MENCIONADA PELO JUÍZO, CONFORME A DECISÃO A SEGUIR: "... SENDO ASSIM, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, E DETERMINO AO IMPETRADO QUE SUSPENSE OS EFEITOS DA PENALIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE IMPETRANTE NO CAFIL, CONSUBSTANCIADA NA CARTA DE NOTIFICAÇÃO Nº 32/2021 (REFERENTE AO CONTRATO P.J.U Nº 0076/2021), NA CARTA DE NOTIFICAÇÃO Nº 41/2021 (REFERENTE AO CONTRATO P.J.U Nº 0086/2019) E NA CARTA DE NOTIFICAÇÃO Nº 36/2021 (REFERENTE AO CONTRATO P.J.U Nº 132/2020), DE MODO A EVITAR IMPEDIMENTO.					





ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
 Gabinete do Secretário Chefe

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INICIADA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO
04.449.537/0001-94	RECLIMATEC REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	ARP/CONTRATO Nº 04/3/2015	SEM CADASTRO CGE	CLÁUSULAS DÉCIMA QUARTA E DO CONTRATO Nº 04/3/2015	SOMENTE EM RAZÃO DESSAS PENALIDADES, DA REALIZAÇÃO DE EVENTUAIS PRORROGAÇÕES EM OUTROS CONTRATOS QUE A PARTE IMPETRANTE MANTENHA COM O ENTE PÚBLICO, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DESTE JUÍZO.*	26 DE FEVEREIRO DE 2020	26 DE FEVEREIRO DE 2022	18 DE MARÇO DE 2020	27 DE FEVEREIRO DE 2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
05.393.059/0001-00	HML COMERCIAL LTDA - ME (REI DOS ESPORTES)	CONTRATO Nº 07/6/2018	18-00329-0	NÃO CUMPRIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL TOTAL	PENA DE IMPEDIMENTO DELICTAR COM ADMINISTRAÇÃO PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS	18 DE SETEMBRO DE 2018	17 DE SETEMBRO DE 2023	15 DE JANEIRO DE 2019	18 DE SETEMBRO DE 2023	SEAP
06.243.407/0001-26	PRÓSPERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATO Nº 001/15/2017 (ATA DE REGISTRO	17-02583-4	INEXECUÇÃO TOTALDO OBJETO CONTRATUAL	MULTA MORATORIA DE 10% (DEZ PORCENTO) SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO, CORRESPONDENTE A R\$ 825,80 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NO ITEM	08 DE NOVEMBRO DE 2018	08 DE NOVEMBRO DE 2023	16 DE NOVEMBRO DE 2018	09 DE NOVEMBRO DE 2023	POLÍCIA MILITAR





ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INICIADA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO
		DE PREÇOS Nº 0160/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 241/2016 - PROCESSO Nº 19.000.00794 7.2016)			10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/O ITEM 9.1.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART 87, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DECORRENTE DO ATRASO (MORA); MULTA COMPENSATORIA DE 10% (DEZ PORCENTO) SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO. CORRESPONDENTE A R\$ 825,80 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/O ITEM 9.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART 87, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DIANTE DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA NÃO ENTREGA DOS BENS, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO; IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DESTA DECISÃO, INCLUINDO-A NO CAFIL, CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/OS ITENS 9.1.6 E 9.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 7º DA LEI Nº 10.520/02 E AINDA NO ART 2º , I, DA LEI Nº 9.637/12. (PROCESSO Nº 15.000.000008.2018)					





ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INICIADA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO
09.753.377/0001-96	CONSTRUTOR A E INCORPORADORA RR LTDA	CONTRATONº 0052/2019 -DTC/GEE	19-02692-7	INEXECUÇÃO CONTRATUAL CONFORME DECISÕES ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO P. A. Nº 063/2020, NA CLISEE Nº 005/20 E NO PARECER JURÍDICO Nº 061/20, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, TENDO EM VISTA O NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, O CUMPRIMENTO IRREGULAR DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, A LENTIDÃO NO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, O COMETIMENTO REITERADO DE FALTAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL NOS TERMOS DO ART. ART. 82, §1º DA LEI Nº. 13.303/2016, INCLUSIVE COM APLICAÇÃO DE MULTAS (NOTIFICAÇÕES NºS 02 E 03/2020)	APLICADA A SANÇÃO CONTRATUAL DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PRAZO 02 (DOIS) ANOS.	01 DE OUTUBRO DE 2020	01 DE OUTUBRO DE 2022	11 DE DEZEMBRO DE 2020	02 DE OUTUBRO DE 2022	PBGÁS
11.154.621/0001-46	O & A MARKETING E EVENTOS	CONTRATO Nº 0079/2010 (CONVÊNIO FEDERAL Nº 733294/2010 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O MINISTÉRIO DO TURISISMO)	10-01458-6	CUMPRIMENTO À DECISÃO/SENTENÇA, PROLATO(A) NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Nº 0805287-45.2015.4.05.8200, CLASSE 229, QUE TEM COMO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	EMPRESA DECLARADA COMO INIDONEA E PROIBIDA DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E DE RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCALIS/OU CREDITÍCIOS PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) ANOS.	06 DE DEZEMBRO DE 2019	06 DE DEZEMBRO DE 2022	24 DE JANEIRO DE 2020	07 DE DEZEMBRO DE 2022	JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA





ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INICIADA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO
11.154.621/0001-46	O & A MARKETING E EVENTOS	CONTRATO Nº 007/9/2010 (CONVÊNIO FEDERAL Nº 733294/2010 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO)	10-01458-6	CUMPRIMENTO À DECISÃO/SENTENÇA, PROLATADO(A) NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Nº 0806287-45.2015.4.05.8200, CLASSE 229, QUE TEM COMO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	EMPRESA DECLARADA COMO INIDONEA E PROIBIDA DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E DE RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCALIS/OU CREDITÍCIOS PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) ANOS.	06 DE DEZEMBRO DE 2019	06 DE DEZEMBRO DE 2022	24 DE JANEIRO DE 2020	07 DE DEZEMBRO DE 2022	JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
11.589.693/0001-16	WANDERLY SOARES DE SOUZA – EPP (OXENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS)	CONTRATONº 0006/2018	18-00438-5	INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL	MULTA MORATORIA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE À PARTE NÃO CUMPRIDA, CORRESPONDENTE A R\$6.045,35 (SEIS MIL QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C O ITEM 9.1.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 87, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DECORRENTE DO ATRASO (MORA); MULTA COMPENSATÓRIA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE À PARTE NÃO CUMPRIDA, CORRESPONDENTE A R\$6.045,35 (SEIS MIL QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C O ITEM 9.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 87, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DIANTE DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA NÃO ENTREGA DOS ITENS 11.0, 12.0 E 32.0 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, A PARTIR DA	28 DE NOVEMBRO DE 2018	28 DE NOVEMBRO DE 2023	04 DE DEZEMBRO DE 2018	29 DE NOVEMBRO DE 2023	POLÍCIA MILITAR





ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INICIADA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO
14.976.728/0001-66	CONSTRUTOR A CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELLI-EPP	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/7/2015	SEM CADASTRO CGE	CLÁUSULA SÉTIMA (ITEM 7.12; 7.13) S.C.C. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (SUBITEM 16.1.2-ALÍNEA E', ITEM 16.5.	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DESTA DECISÃO, INCLUINDO-A NO CAFIL, CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL C/C OS ITENS 9.1.6 E 9.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 7º DA LEI Nº 10.520/02 E AINDA NO ART. 1.2º, I, DA LEI Nº 9.897/2012. Nº 15.000.000046.2018)	30 DE ABRIL DE 2019	29 DE ABRIL DE 2024	19 DE JUNHO DE 2019	30 DE ABRIL DE 2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
15.033.987/0001-18	D&P COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA	NE 350-2019, ARP Nº 083/2019	SEM CADASTRO CGE	INEXEÇÃO TOTALDO OBJETO CONTRATUAL	IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS.	20 DE DEZEMBRO DE 2019	19 DE DEZEMBRO DE 2021	13 DE JANEIRO DE 2020	20 DE DEZEMBRO DE 2021	CGE
15.033.987/0001-18	D&P COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE LTDA	CONTRATO Nº 00602019	19-02202-6	INEXEÇÃO TOTALDO OBJETO CONTRATUAL	MULTA MORATORIA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO. CORRESPONDENTE A R\$15.900,00 (QUINZE MIL E NOVECENTOS REAIS) CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C O ITEM 9.1.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 87, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DECORRENTE DO ATRASO (MORA); MULTA COMPENSATÓRIA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO. CORRESPONDENTE A R\$	21 DE FEVEREIRO DE 2020	21 DE FEVEREIRO DE 2025	04 DE MARÇO DE 2020	22 DE FEVEREIRO DE 2025	POLÍCIA MILITAR





ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INICIADA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO
15.033.987/0001-18	D&P COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA-EPP	PREGÃO Nº 312/2018 - ARP Nº 0083/2019	19-00413-5	INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NA ARP Nº083/2019, DERIVADO PREGÃO PRESENCIAL Nº312/2018.	15.900,00 (QUINZE MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C O ITEM 9.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 87, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/03, DIANTE DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA NÃO ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO; IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS INCLUINDO-A NO CAFIL, CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C OS ITENS 9.1.6 E 9.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 7º DA LEI Nº 10.520/02 E AINDA NO ART. 2º, I, DA LEI Nº 9.697/2012. (PROCESSO Nº 15.000.000068.2019)	06 DE MAIO DE 2020	06 DE MAIO DE 2022	22 DE MAIO DE 2020	07 DE MAIO DE 2022	SEAD
15.776.046/0001-74	SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EPP	CONTRATO Nº 125/2020	20-04561-1	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, REMETENDO À NÃO CONCLUSÃO DA OBRA.	SUSPENSÃO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES	06 DE OUTUBRO DE 2021	06 DE JANEIRO DE 2022	14 DE OUTUBRO DE 2021	07 DE JANEIRO DE 2022	SUPLAN
18.578.731/0001-84	CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELLI	CONTRATO Nº 12/2020	20-00242-4	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS	SUSPENSÃO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.	11 DE JUNHO DE 2021	11 DE DEZEMBRO DE 2021	14 DE JUNHO DE 2021	12 DE DEZEMBRO DE 2021	SUPLAN





ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INICIADA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO
19.369.906/0001-06	FFJ CONSTRUTORA LTDA	CONTRATO Nº 78/2019	19-00857-3	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS BEM COMO O DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	SUSPENSÃO DE PARTICIPARDE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.	06 DE MAIO DE 2021	06 DE MAIO DE 2022	07 DE MAIO DE 2021	07 DE MAIO DE 2022	SUPLAN
23.821.927/0001-98	ROSILDO DE LIMA SILVA – EPP (UNIÃO COMERCIAL EPP)	CONTRATO Nº 051/2018	18-00801-1	NÃO CUMPRIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL PARCIAL	05 (CINCO) ANOS, TENDO EM VISTA A INCIDÊNCIA NOS ARTIGOS II, III E IV DA LEI ESTADUAL Nº 9.687/12	24 DE SETEMBRO DE 2018	23 DE SETEMBRO DE 2023	15 DE JANEIRO DE 2019	24 DE SETEMBRO DE 2023	SEAP
28.987.034/0001-11	MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI-ME	CONTRATO Nº 046/2019	19-01420-1	INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO CONTRATUAL	MULTA MORATORIA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO CORRESPONDENTE A R\$ 8.000,00 (OTTO MIL REAIS), CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C O ITEM 9.1.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 87, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DECORRENTE DO ATRASO(MORA). MULTA COMPENSATORIA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CORRESPONDENTE A R\$ 8.000,00 (OTTO MIL REAIS), CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C O ITEM 9.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 87, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DIANTE DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA NÃO ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO; IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, INCLUINDO-A NO CAFIL, CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C OS ITENS 9.1.6 E 9.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 7º DA LEI Nº 10.520/02 E AINDA NO ART. 2º, I, DA LEI Nº 9.697/2012. Nº (PROCESSO Nº 19.000.000063.2019)	21 DE FEVEREIRO DE 2020	21 DE FEVEREIRO DE 2025	04 DE MARÇO DE 2020	22 DE FEVEREIRO DE 2025	POLÍCIA MILITAR





ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INICIADA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO
29.805.880/0001-55	Z COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS LTDA (ANTIGA - PRIMCOMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS -EIRELI)	ARP Nº 039/2019	-	DESCUMPRIMENTO DO ITEM 13 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, BEM AINDA OS ITENS 9.1 E 9.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	I-PENA DE MULTA DE 20% SOBRE O VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2019; II - PENA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR COMO ADMINISTRADOR, PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS	01 DE ABRIL DE 2020	31 DE MARÇO DE 2022	26 DE MARÇO DE 2021	01 DE ABRIL DE 2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
40.947.921/0001-80	CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA	CONTRATO Nº 73/2020	20-00076-5	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS BEM COMO O DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	SUSPENSÃO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.	06 DE MAIO DE 2021.	06 DE MAIO DE 2022	07 DE MAIO DE 2021	07 DE MAIO DE 2022	SUPLAN
40.947.921/0001-80	CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA	CONTRATO Nº 52/2020	20-00002-8	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS BEM COMO O DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	SUSPENSÃO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.	11 DE MAIO DE 2021.	11 DE MAIO DE 2022	14 DE MAIO DE 2021	12 DE MAIO DE 2022	SUPLAN
009.860.574-79	LEANDRO CARDOSO AGUIAR	CONTRATO Nº 0015/2017 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0160/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 241/2016 - PROCESSO Nº 19.000.00794/7.2016)	17-02583-4	INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO CONTRATUAL	MULTA MORATORIA DE 10% (DEZ PORCENTO) SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO. CORRESPONDENTE A R\$ 825.80 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C O ITEM 9.1.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART 87, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. DECORRENTE DO ATRASO (MORA): MULTA COMPENSATORIA DE 10% (DEZ PORCENTO) SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO. CORRESPONDENTE A R\$ 825.80 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C O ITEM 9.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART 87, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. DIANTE DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA NÃO ENTREGA DOS BENS OBJETO DO CONTRATO	08 DE NOVEMBRO DE 2018	08 DE NOVEMBRO DE 2023	16 DE NOVEMBRO DE 2018	09 DE NOVEMBRO DE 2023	POLÍCIA MILITAR





ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INICIADA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO
029.286.734-40	WANDERLY SOARES DE SOUZA	CONTRATO Nº 00062018	18-00438-5	INEXEÇÃO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL	ADMINISTRATIVO: IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DESTA DECISÃO, INCLUINDO-ANO CAFIL, CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C OS ITENS 9.1.6 E 9.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 7º DA LEI Nº 10.520/02 E AINDA NO ART. 2º I, DA LEI Nº 9.637/12. (PROCESSO Nº 15.000.000008.2018)	28 DE NOVEMBRO DE 2018	28 DE NOVEMBRO DE 2023	04 DE DEZEMBRO DE 2018	29 DE MAIO DE 2026	POLÍCIA MILITAR
020.667.704-93	GLORIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES	-	-	EM CUMPRIMENTO À SENTENÇA OBJETO DO PROCESSO: 0025884-74.2012.8.15.0371 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA DE SOUSA JUÍZO DO(A) 5ª VARA MISTA DE SOUSA	SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS-MULTA CIVIL (02)DUAS VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL- PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS DIRETA OU INDIRETA, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA A QUAL SEJA SÓCIA MAJORITÁRIA PELO PRAZO DE 03 ANOS E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO A SER APURADA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA	27 DE MAIO DE 2021	27 DE MAIO DE 2026	29 DE JULHO DE 2021	28 DE MAIO DE 2026	PGE DESPACHO Nº PGE-DES- 2021/00081





ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INICIADA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO
					R\$ 6.045,35 (SEIS MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. C/C O ITEM 9.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 87, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DIANTE DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA NÃO ENTREGA DOS ITENS 11.0, 12.0 E 32.0 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL; IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DESTA DECISÃO, INCLUINDO-A NO CAFIL, CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C OS ITENS 9.1.6 E 9.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 7º DA LEI Nº 10.520/02 E ANDA NO ART. 2º, I, DA LEI Nº 9.697/2012 (PROCESSO Nº 15.000.000/046.2018)					



Assinado com senha por ARY DE ASSUNÇÃO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS em 07/12/2021 - 11:24hs.
Documento Nº: 422659.4168319-3690 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=422659.4168319-3690>





ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
 Gabinete do Secretário Chefe

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INICIADA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO
048.528.334-43	DIOGO HENRIQUE CARNEIRO DA CUNHA MARQUES	CONTRATONº 0060/2019	19-02202-6	INEXEÇÃO TOTALDO OBJETO CONTRATUAL	<p>MULTA MORATORIA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO. CORRESPONDENTE A R\$ 15.900,00 (QUINZE MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C O ITEM 9.1.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 87, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DECORRENTE DO ATRASO (MORA).</p> <p>MULTA COMPENSATORIA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CORRESPONDENTE A R\$ 15.900,00 (QUINZE MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C O ITEM 9.1.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 87, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DECORRENTE DO ATRASO (MORA).</p> <p>MULTA COMPENSATORIA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CORRESPONDENTE A R\$ 15.900,00 (QUINZE MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C O ITEM 9.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 87, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DIANTE DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA NÃO ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO: IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL PELO PRAZO DE</p>	21 DE FEVEREIRO DE 2020	21 DE FEVEREIRO DE 2025	04 DE MARÇO DE 2020	22 DE FEVEREIRO DE 2025	POLÍCIA MILITAR
					<p>05 (CINCO) ANOS, INCLUINDO-A NO CAFIL, CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C OS ITENS 9.1.6 E 9.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 7º DA LEI Nº 10.520/02 E AINDA NO ART. 2º, I, DA LEI Nº 9.697/2012. (PROCESSO Nº 15.000.000068.2019)</p>					





ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INICIADA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO
066.682.784-26	PAULO PIRES CARNEIRO DA CUNHA NETO	CONTRATO Nº 0060/2019	19-02202-6	INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO CONTRATUAL	MULTA MORATORIA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO. CORRESPONDENTE A R\$ 15.900,00 (QUINZE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C O ITEM 9.1.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 87, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DECORRENTE DO ATRASO (MORA). MULTA COMPENSATÓRIA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CORRESPONDENTE A R\$ 15.900,00 (QUINZE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C O ITEM 9.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 87, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DIANTE DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA NÃO ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO; IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CINCO) ANOS, INCLUINDO-A NO CAFIL, CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C OS ITENS 9.1.6 E 9.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 7º DA LEI Nº 10.520/02 E AINDA NO ART. 2º, I, DA LEI Nº 9.697/2012. (PROCESSO Nº 15.000.000068.2019)	21 DE FEVEREIRO DE 2020	21 DE FEVEREIRO DE 2025	04 DE MARÇO DE 2020	22 DE FEVEREIRO DE 2025	POLÍCIA MILITAR





ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
 Gabinete do Secretário Chefe

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INICIADA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO
105.143.874-83	JOANA D'ARC DA SILVA ALMEIDA	CONTRATO Nº 046/2019	19-01420-1	INEXECUÇÃO TOTALDO OBJETO CONTRATUAL	MULTA MORATORIA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO, CORRESPONDENTE A R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C O ITEM 9.1.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 87, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DECORRENTE DO ATRASO (MORA); MULTA COMPENSATORIA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CORRESPONDENTE A R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C O ITEM 9.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 87, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DECORRENTE DO ATRASO (MORA); INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DIANTE DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA NÃO ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO: IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL PELO PRAZO DE 06 (SEIS) ANOS , INCLUINDO-A NO CAFIL, CONFORME PREVISTO NO ITEM 10 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, C/C OS ITENS 9.1.6 E 9.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 7º DA LEI Nº 10.520/02 E AINDA NO ART. 2º, I, DA LEI Nº 9.697/2012. (PROCESSO Nº 15.000.0000063.2019)	21 DE FEVEREIRO DE 2020	21 DE FEVEREIRO DE 2025	04 DE MARÇO DE 2020	22 DE FEVEREIRO DE 2025	POLÍCIA MILITAR





ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INICIADA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO
146.193.004-97	JOAO BOSSO NONATO FERNANDES	-	-	EM CUMPRIMENTO À SENTENÇA OBJETO DO PROCESSO 00269884-74.2012.8.15.0371 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA/MARCA DE SOUSA/JUZO DO(A) 5ª VARA MISTA DE SOUSA	SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLITICOS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS-MULTA CIVIL (02)DUAS VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL- PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PUBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS DIRETA OU INDIRETA, ANDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA A QUAL SEJA SÓCIA MAJORITÁRIA PELO PRAZO DE 03 ANOS E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO A SER APURADA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA	27 DE MAIO DE 2021	27 DE MAIO DE 2026	29 DE JULHO DE 2021	28 DE MAIO DE 2026	PGE DESPACHO Nº PGE-DES- 2021/00081
468.172.984-15	OZIMAR BERTO DE ARAUJO	CONTRATO Nº 0079/2010 (CONVÊNIO FEDERAL Nº 733294/2010 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO)	10-01458-6	CUMPRIMENTO À DECISÃO/SENTENÇA, PROLATADO(A) NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Nº 0805287-45.2015.4.05.8200, CLASSE 229, QUE TEM COMO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	EMPRESA DECLARADA COMO INIDÔNEA E PROIBIDADE CONTRATAR COM O PODER PUBLICO E DE RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS E/OU CREDITÍCIOS PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) ANOS.	06 DE DEZEMBRO DE 2019	06 DE DEZEMBRO DE 2022	24 DE JANEIRO DE 2020	07 DE DEZEMBRO DE 2022	JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

