
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP -

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP - (PB)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP / Nº

Processo: 1934/2020)

 

     às 11:11:59 horas do dia 23/04/2021 no endereço FELICIANO CIRNE-SN, bairro

JAGUARIBE, da cidade de JOAO PESSOA - PB, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ARY DE ASSUNCAO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS, e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão Nº Processo: 1934/2020 - 2021/002/2021 que tem por objeto PREGÃO

ELETRÔNICO ESTATAL Nº 002/2021 cujo objeto consiste na contratação de empresas

especializadas em Projetos de Pavimentação e drenagem em áreas de propriedade da

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba  CINEP. Esses projetos serão em três lotes

conforme especificações constantes em Termo de Referência.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Lote 1: Projetos de Pavimentação e Drenagem conforme especificações

constantes em Termo de Referência.

Lote (2) - Lote 2: Projetos de Pavimentação e Drenagem conforme especificações

constantes em Termo de Referência.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/04/2021 08:40:29:877 CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI  R$ 217.573,43

19/04/2021 15:08:08:537 A1MC PROJETOS LTDA  R$ 370.000,00

22/04/2021 17:58:33:973 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME  R$ 132.078,73

22/04/2021 12:11:30:627 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
EIRELI  R$ 220.000,00

22/04/2021 21:32:01:156 LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA  R$ 202.925,66

23/04/2021 01:17:15:919 R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI  R$ 161.191,49

20/04/2021 12:10:48:944 NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA  R$ 400.710,41

23/04/2021 03:56:17:610 VM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  R$ 263.500,00

23/04/2021 01:34:36:212 CENTER CONSTRU EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 132.128,85

22/04/2021 14:53:00:758 FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI  R$ 317.955,25

23/04/2021 08:16:21:227 W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA  R$ 98.975,00

23/04/2021 09:49:05:990 CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO- ME  R$ 212.392,14

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/04/2021 08:40:29:877 CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI  R$ 88.036,49

19/04/2021 15:08:08:537 A1MC PROJETOS LTDA  R$ 192.000,00
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Lote (3) - Lote 3: Projetos de Pavimentação e Drenagem conforme especificações

constantes em Termo de Referência.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Lote 1: Projetos de Pavimentação e Drenagem conforme especificações

constantes em Termo de Referência.

22/04/2021 17:58:33:973 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME  R$ 69.540,12

22/04/2021 12:11:30:627 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
EIRELI  R$ 150.000,00

22/04/2021 21:32:01:156 LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA  R$ 82.109,59

23/04/2021 01:17:15:919 R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI  R$ 71.360,82

20/04/2021 12:10:48:944 NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA  R$ 196.157,26

23/04/2021 03:56:17:610 VM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  R$ 106.621,00

23/04/2021 01:34:36:212 CENTER CONSTRU EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 53.463,15

22/04/2021 14:53:00:758 FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI  R$ 128.653,88

23/04/2021 08:16:21:227 W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA  R$ 43.025,00

23/04/2021 09:49:05:990 CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO- ME  R$ 85.940,01

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/04/2021 08:40:29:877 CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI  R$ 161.660,70

19/04/2021 15:08:08:537 A1MC PROJETOS LTDA  R$ 280.000,00

22/04/2021 17:58:33:973 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME  R$ 109.960,41

22/04/2021 12:11:30:627 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
EIRELI  R$ 220.000,00

22/04/2021 21:32:01:156 LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA  R$ 150.777,17

23/04/2021 01:17:15:919 R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI  R$ 120.893,62

20/04/2021 12:10:48:944 NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA  R$ 304.313,65

23/04/2021 03:56:17:610 VM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  R$ 195.786,00

23/04/2021 01:34:36:212 CENTER CONSTRU EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 98.173,95

22/04/2021 14:53:00:758 FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI  R$ 236.246,08

23/04/2021 08:16:21:227 W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA  R$ 73.575,00

23/04/2021 09:49:05:990 CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO- ME  R$ 157.810,91

Data-Hora Fornecedor Lance

23/04/2021 11:40:29:723 CENTER CONSTRU EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 44.000,00

23/04/2021 11:39:59:200 A1MC PROJETOS LTDA  R$ 45.500,00

23/04/2021 11:35:54:772 FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI  R$ 55.000,00

23/04/2021 11:26:51:790 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
EIRELI  R$ 72.500,00

23/04/2021 11:26:35:023 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME  R$ 84.000,00

23/04/2021 08:16:21:227 W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA  R$ 98.975,00

23/04/2021 11:14:24:152 CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI  R$ 125.300,00

23/04/2021 11:15:20:794 VM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  R$ 131.500,00

23/04/2021 01:17:15:919 R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI  R$ 161.191,49

22/04/2021 21:32:01:156 LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA  R$ 202.925,66

23/04/2021 09:49:05:990 CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO- ME  R$ 212.392,14
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Lote (2) - Lote 2: Projetos de Pavimentação e Drenagem conforme especificações

constantes em Termo de Referência.

Lote (3) - Lote 3: Projetos de Pavimentação e Drenagem conforme especificações

constantes em Termo de Referência.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 23/04/2021, às 11:44:29 horas, no lote (1) - Lote 1: Projetos de Pavimentação e

20/04/2021 12:10:48:944 NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA  R$ 400.710,41

Data-Hora Fornecedor Lance

23/04/2021 11:24:21:314 CENTER CONSTRU EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 24.500,00

23/04/2021 11:23:49:678 FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI  R$ 26.000,00

23/04/2021 11:17:56:360 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
EIRELI  R$ 36.000,01

23/04/2021 08:16:21:227 W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA  R$ 43.025,00

23/04/2021 11:14:56:463 CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI  R$ 50.700,00

23/04/2021 11:15:58:878 VM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  R$ 53.300,00

22/04/2021 17:58:33:973 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME  R$ 69.540,12

23/04/2021 01:17:15:919 R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI  R$ 71.360,82

22/04/2021 21:32:01:156 LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA  R$ 82.109,59

23/04/2021 09:49:05:990 CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO- ME  R$ 85.940,01

19/04/2021 15:08:08:537 A1MC PROJETOS LTDA  R$ 192.000,00

20/04/2021 12:10:48:944 NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA  R$ 196.157,26

Data-Hora Fornecedor Lance

23/04/2021 11:22:26:774 CENTER CONSTRU EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 59.000,00

23/04/2021 11:21:36:261 FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI  R$ 60.500,00

23/04/2021 08:16:21:227 W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA  R$ 73.575,00

23/04/2021 11:18:18:251 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
EIRELI  R$ 80.000,00

23/04/2021 11:15:27:289 CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI  R$ 93.000,00

23/04/2021 11:16:42:655 VM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  R$ 98.000,00

22/04/2021 17:58:33:973 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME  R$ 109.960,41

23/04/2021 01:17:15:919 R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI  R$ 120.893,62

22/04/2021 21:32:01:156 LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA  R$ 150.777,17

23/04/2021 09:49:05:990 CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO- ME  R$ 157.810,91

19/04/2021 15:08:08:537 A1MC PROJETOS LTDA  R$ 280.000,00

20/04/2021 12:10:48:944 NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA  R$ 304.313,65
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Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/04/2021, às 14:37:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2021, às 14:37:42 horas, no lote (1) - Lote 1: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ARY DE ASSUNCAO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS - desclassificou o fornecedor:

CENTER CONSTRU EMPREENDIMENTOS EIRELI. No dia 08/07/2021, às 15:33:55 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 15:33:55 horas, no lote (1) - Lote 1: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A

documentação da empresa encontra-se plenamente regular. No dia 08/07/2021, às 15:49:25

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 15:49:25 horas, no lote (1) - Lote 1: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. No dia 06/10/2021, às 11:14:52 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2021, às 11:14:52 horas, no lote (1) - Lote 1: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em virtude da

revogação da homologação e do julgamento de recurso. No dia 06/10/2021, às 11:15:16

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2021, às 11:15:16 horas, no lote (1) - Lote 1: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2021, às 11:20:36 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2021, às 11:20:36 horas, no lote (1) - Lote 1: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em virtude

da revogação da homologação e do julgamento de recurso. No dia 06/10/2021, às 11:22:57

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 06/10/2021, às 11:22:57 horas, no lote (1) - Lote 1: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em virtude da

revogação dos atos de homologação de julgamento de recurso.

 

    No dia 06/10/2021, às 11:22:57 horas, no lote (1) - Lote 1: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTER CONSTRU

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 44.000,00.

 

    No dia 23/04/2021, às 11:34:59 horas, no lote (2) - Lote 2: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/04/2021, às 14:37:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2021, às 14:37:55 horas, no lote (2) - Lote 2: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ARY DE ASSUNCAO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS - desclassificou o fornecedor:

CENTER CONSTRU EMPREENDIMENTOS EIRELI. No dia 08/07/2021, às 15:35:40 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 15:35:39 horas, no lote (2) - Lote 2: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A

documentação da empresa satisfaz as pretensões do lote em questão. No dia 08/07/2021,

às 15:49:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 15:49:36 horas, no lote (2) - Lote 2: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. No dia 06/10/2021, às 11:15:30 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2021, às 11:15:30 horas, no lote (2) - Lote 2: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em virtude da

revogação da homologação e do julgamento de recurso. No dia 06/10/2021, às 11:15:44

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 06/10/2021, às 11:15:44 horas, no lote (2) - Lote 2: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2021, às 11:21:12 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2021, às 11:21:12 horas, no lote (2) - Lote 2: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em virtude

da revogação da homologação e do julgamento de recurso. No dia 06/10/2021, às 11:25:18

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2021, às 11:25:18 horas, no lote (2) - Lote 2: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão da

revogação dos atos de julgamento de recurso e homologação.

 

    No dia 06/10/2021, às 11:25:18 horas, no lote (2) - Lote 2: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTER CONSTRU

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 24.500,00.

 

    No dia 23/04/2021, às 11:31:29 horas, no lote (3) - Lote 3: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/04/2021, às 14:38:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2021, às 14:38:05 horas, no lote (3) - Lote 3: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ARY DE ASSUNCAO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS - desclassificou o fornecedor:

CENTER CONSTRU EMPREENDIMENTOS EIRELI. No dia 30/04/2021, às 14:39:46 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2021, às 14:39:46 horas, no lote (3) - Lote 3: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ARY DE ASSUNCAO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS - desclassificou o fornecedor:

FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI. No dia 30/04/2021, às 14:40:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 30/04/2021, às 14:40:55 horas, no lote (3) - Lote 3: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/07/2021, às 15:36:03 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 15:36:03 horas, no lote (3) - Lote 3: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A

documentação da empresa satisfaz as condições do lote em questão. No dia 08/07/2021, às

17:08:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 17:08:53 horas, no lote (3) - Lote 3: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o

procedimento nos valores processados e julgados. No dia 06/10/2021, às 11:15:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2021, às 11:15:58 horas, no lote (3) - Lote 3: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em virtude da

revogação da homologação e do julgamento de recurso. No dia 06/10/2021, às 11:18:00

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2021, às 11:18:00 horas, no lote (3) - Lote 3: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2021, às 11:21:20 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2021, às 11:21:20 horas, no lote (3) - Lote 3: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em virtude

da revogação da homologação e do julgamento de recurso. No dia 06/10/2021, às 11:24:49

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2021, às 11:24:49 horas, no lote (3) - Lote 3: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão da

revogação dos atos de julgamento de recurso e homologação.
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    No dia 06/10/2021, às 11:24:49 horas, no lote (3) - Lote 3: Projetos de Pavimentação e

Drenagem conforme especificações constantes em Termo de Referência. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTER CONSTRU

EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 59.000,00.

 

    No dia 08/07/2021, às 17:09:25 horas, a autoridade competente da licitação - ROMULO

SOARES POLARI FILHO - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    No dia 07/10/2021, às 09:16:23 horas, a autoridade competente da licitação - ROMULO

SOARES POLARI FILHO - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ARY DE ASSUNCAO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS

Pregoeiro da disputa

 

ROMULO SOARES POLARI FILHO

Autoridade Competente

 

DIEGO FERREIRA DA COSTA

Membro Equipe Apoio

 

HENRIQUE SERGIO REGO DE HOLANDA SA SOBRINHO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
18.968.880/0001-50 A1MC PROJETOS LTDA

14.683.988/0001-45 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME

37.653.764/0001-96 CENTER CONSTRU EMPREENDIMENTOS EIRELI

14.313.179/0001-41 CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO- ME

10.989.432/0001-20 CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI

30.233.033/0001-42 FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

07.279.410/0001-62 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI

23.572.690/0001-59 LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

28.542.082/0001-15 NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA

30.836.850/0001-95 R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

28.796.562/0001-02 VM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

29.459.001/0001-80 W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
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