

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
JURÍDICA**

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.

RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS, brasileiro, natural de Sousa-PB, casado em regime de comunhão de bens, Engenheiro Civil, portador do CPF N° 414.431.954-72 e RG n° 5.118-D -CREA/PB e **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR**, brasileiro, natural de Barreiras-BA, solteiro, estudante, emancipado conforme escritura pública de emancipação lavrada no Monteiro da Franca – Serviço Notarial – 5° ofício, livro 131/a, folha 148, portador do CPF 007.995.654-82 e RG 3.361.009 SSP/PB, residentes e domiciliados à Rua Hildebrando Tourinho, 145, apto. 202, Miramar, João Pessoa, Paraíba, CEP. 58.032.080, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª CLÁUSULA – A sociedade girará sob o nome empresarial **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA** e terá sede e domicílio à rua Industrial Lindolfo de Carvalho, 184, Bairro Brisamar, João Pessoa, Paraíba, CEP. 58.033.460.

2ª CLÁUSULA – O capital social será R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais) divididos em 220.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) , integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS (218.000) QUOTAS no valor de R\$ 218.000,00 (DUZENTOS E DEZOITO MIL REAIS)

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR (2.000) QUOTAS no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

3ª CLÁUSULA – A sociedade tem por objetivo a exploração das atividades de Engenharia Civil (Execução e administração de obras em geral, incorporação de empreendimentos imobiliários, planejamentos, projetos, controle tecnológico) e demais correlatas, sempre que de interesse social, sendo inclusive, participar como sócio ou acionista de outras sociedades.

CLÁUSULA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, iniciando-se suas atividades na data da aprovação deste contrato, pela Junta comercial da Paraíba – JUCEP.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.

5ª CLÁUSULA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª CLÁUSULA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1052. CC/2002).

7ª CLÁUSULA – A administração da sociedade caberá ao sócio RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS, com poderes e atribuições de administrador , vedado no entanto, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª CLÁUSULA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas, os lucros ou perdas apurados.

9ª CLÁUSULA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando o caso.

10ª CLÁUSULA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar capital ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos sócios.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
LIMITADA DENOMINADA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA
LTDA.

11ª CLÁUSULA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “ Pró – labore “, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª CLÁUSULA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio. (art. 1028 e art. 1031, CC/2002)

13ª CLÁUSULA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suspeita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade. (art. 1011, § 1º, CC/2002)

14ª CLÁUSULA – Fica eleito o foro de João Pessoa/PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

15ª CLÁUSULA – A empresa será registrada no CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, representada pelo seu responsável Técnico.

por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em (três) vias de igual teor e forma.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
LIMITADA DENOMINADA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA
LTDA,

João Pessoa, 01 de Junho de 2006

RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS
CPF: 414.431.954-72

Rafael Sousa de Moraes Júnior
RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR
CPF: 007.995.654-82

José Dutra Amorim
Advogado - OAB/PB 7730
CPF 058.152.584-15

Testemunhas:

Daniel Jorge Vasconcelos de Moraes
NOME: DANIEL JORGE V. DE MORAIS
CPF: 040.510.204-29

Marinalva de Sousa Santos
NOME: MARINALVA DE SOUSA SANTOS
CPF: 022.650.974-54

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.934/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 e conferido no artigo 6º desta Lei. O registro ocorre de acordo com o artigo 7º inciso V da Lei Estadual 8.721/2008 e Art. 15º da Lei 11.053/2002.

Cód. Autenticação: 75680507171348050293-4; Data: 05/07/2017 13:48:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AF68917-AGOU; Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bat. Vilson de Miranda Cavalcanti Titular



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/07/2006
SOB Nº: 25200448600
Protocolo: 06/021083-4

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

JOSE PETRÔNIO QUEIROGA CADELLHA
SECRETÁRIO GERAL

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:
RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR
conforme autógrafo arquivado neste Ofício,
João Pessoa, 16/06/2006. Em Testemunho
Vilma Maria da Silva (Escrevente) [162344 105673]

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA.
DENOMINADA DE "RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA".EPP**

Pelo Presente Instrumento. **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11 de Setembro de 1961, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 414.431.954-72 e RG nº 784.460- SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Hildebrando Tourinho nº 145 Apto. 202. Miramar – João Pessoa -Pb Cep. 58.032-080 e **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR**, brasileiro, solteiro Empresário, natural de Barreiras-BA portador do CPF nº 007.995.654-82 e RG nº 3.361.009 - SSP/Pb, residente e domiciliado à Rua Hildebrando Tourinho nº 145 Apto 202 Miramar – João Pessoa – PB, CEP: 58.032-080, já qualificados na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sócios da Sociedade limitada denominada "**RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP**", com sede na Rua Industrial Lindolfo de Carvalho nº 184 Bairro Brisamar, João Pessoa- Pb, CEP. 58.033-460, registrada (MF) CNPJ sob. Nº 08.172.556/0001-77, e registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº. 25.2.0044860-0, por despacho em 25/07/2006, resolvem assim alterar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

1ª CLAUSULA - Fica admitido na sociedade neste ato **RODRIGO SOUSA MORAIS**, brasileiro, solteiro, estudante, natural de Barreiras – BA, nascido em 12/09/1992, portador do CPF 087.993.304-66 e RG sob. Nº 3.539.227-SSDS-PB, residente e domiciliado na Rua Hildebrando Tourinho nº 145 Aptº 202. Miramar. João Pessoa-Pb. CEP. 58.032-080.

2ª CLAUSULA O capital social de R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil Reais), fica alterado para R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil Reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país, e assim distribuídos:

A – O sócio administrador **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**, eleva sua quota de capital social de R\$ 218.000,00 (Duzentos e dezoito Mil Reais), para R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país.

B – O sócio **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR**, eleva sua quota de capital social de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país.

– O sócio ora admitido **RODRIGO SOUSA MORAIS**, participa com uma quota de capital social no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país.

3ª CLAUSULA - Fica alterado o endereço da sede empresarial, da Rua Industrial Lindolfo de Carvalho nº 184. Bairro Brisamar . João Pessoa – PB, para Av. Gov. Flávio Coutinho nº 707 sala 416 – Ed. Empresarial Center. Bairro de Manaira – João soa – PB. CEP. 58037-000.

4ª CLAUSULA – A sociedade será administrada pelo sócio administrador **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**, com poderes e atribuições de administrador, fica



(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures)



Junta Comercial do Estado da Paraíba

Certifico o Registro em 01/07/2014 Sob N° 20140182268

Protocolo : 140182268 de 16/06/2014 NIRE: 25200448800

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP

Chancela : 462EA79057D59D28E0F56E2AC65241CB4EA7925B

João Pessoa - PB, 01/07/2014

Maria de Fátima Ventura Venâncio

Secretário(a) Geral

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Cadastro CNJ 06.879-0
R. Presidente Epitácio Pessoa, 110 - Bairro dos Estados - João Pessoa - PB - CEP: 51.020-000 - Fone: (33) 3241-3300

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1984 e Art. 8º Inc. XII
do Estatuto da OAB, a presente autuação é realizada em conformidade com o procedimento
do Conselho Nacional do Poder Judiciário, em 01/07/2014.

Cód. Autenticação: 75680507171348050293-7; Data: 05/07/2017 13:48:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AF-1689-14-LPPQ;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Prof. Wilson de Almeida Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA.
DENOMINADA DE "RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA".EPP**

autorizado neste ato, os sócios RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR E RODRIGO SOUSA MORAIS, fazer quaisquer movimentações financeira (abrir contas bancárias, assinar cheques, e encerrar contas bancárias, etc.), em conjunto ou isoladamente, vedado no entanto, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (artigo 997,VO; 1.013,1.015,1.064, CC/2002).


5ª CLAUSULA – O sócio ora admitido declara, sob as penas da lei, de que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei, que o impeçam de exercer a atividade mercantil.


6ª CLAUSULA - Todas as demais cláusulas do contrato de constituição, e alterações aqui não alcançadas, continuarão em pleno vigor.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.


João Pessoa, 29 de Maio de 2014

Testemunhas:


Roberval Firmino Coutinho
CPF: 151.316.964-53


Eduardo da Silva Coutinho
CPF: 048.106.454-01


Rafael Evandro Abrantes de Moraes


Rafael Sousa de Moraes


Rodrigo Sousa Moraes

 Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, 75 - Jardim Oceânia
João Pessoa - PB - CEP: 58037-050 - Fone: (83) 3218-8800
www.decarlinto.com.br decarlinto
Titular: Sérgio Albuquerque

Reconhecido por semelhança, a(s) Firmado(s) de
RODRIGO SOUSA MORAIS
contida no instrumento arquivado neste Ofício
em João Pessoa - PB, em 27/05/2014 (16:04). Em testemunha de verdade,
[Assinatura] - Escrevente

 Decarlinto
Serviço Notarial - 10º Ofício de Notas
Conte com a gente

Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, 75 - Jardim Oceânia
João Pessoa - PB - CEP: 58037-050 - Fone: (83) 3218-8800
www.decarlinto.com.br decarlinto
Titular: Sérgio Albuquerque

Reconhecido por semelhança, a(s) Firmado(s) de
RODRIGO SOUSA MORAIS
contida no instrumento arquivado neste Ofício
em João Pessoa - PB, em 27/05/2014 (16:04). Em testemunha de verdade,
[Assinatura] - Escrevente

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 6º e 32º do Lei Federal e 109º do Código de Processo Civil e seus respectivos artigos, confirmo que
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 75680507171348050293-8; Data: 05/07/2017 13:48:32
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68913-5A4S;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bia Valbér de Miranda Cavalcanti
Titular



Junta Comercial do Estado da Paraíba
 Certifico o Registro em 01/07/2014 Sob Nº 20140102268
 Protocolo : 140182268 de 16/06/2014 (JRE: 25200449600)
 RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
 Chancela : 462E479057D69D23E0F56C2AC66241CENL479253
 João Pessoa - PB, 01/07/2014

M. de Fátima Ventura Venâncio

Marie de Fátima Ventura Venâncio
 Secretária(a) Geral

CARTÓRIO AZEVEDO BASIOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
 Rua Santa Helena, 115 - Bairro Santa Helena - João Pessoa - PB - CEP: 55015-000
 Fone: (33) 3222-1111 - Fax: (33) 3222-1112 - E-mail: cartorio@azevedobasios.com.br

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 6º a 10º e 11º da Lei Nº 6.898/1968 e Art. 6º Inc. XII
 da Lei Estadual nº 7212/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 75680507171348050293-9; Data: 05/07/2017 13:48:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68912-BNE2;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Bel. Vilmar de Miranda Cavalcanti Titular
 Confira os dados do ato em: <https://secdigital.fpb.jus.br>

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE LIMITADA.
DENOMINADA DE "RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA".EPP**

Pelo Presente Instrumento. **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11 de Setembro de 1961, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 414.431.954-72 e RG nº 784.460-SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Hildebrando Tourinho nº 145 Apto. 202, Miramar – João Pessoa – PB, CEP: 58.032-080. **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, Empresário, natural de Barreiras-BA, nascido em 01 de Abril de 1990, portador do CPF nº 007.995.654-82 e RG nº 3.361.009 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua Hildebrando Tourinho, nº 145, Apto 202, Miramar, João Pessoa – PB, CEP: 58.032-080, e **RODRIGO SOUSA MORAIS**, brasileiro, solteiro, Empresário, natural de Barreiras – BA, nascido em 12/09/1992, portador do CPF 087.993.304-66 e RG nº 3.539.227-SSDS – PB, residente e domiciliado na Rua Hildebrando Tourinho nº 145 Apto 202, Miramar, João Pessoa – PB. CEP. 58032-080, já qualificados na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sócios da Sociedade limitada denominada "RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP", com sede na Av. Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, sala 416 Bairro Manaira, João Pessoa – PB, CEP: 58.037-000, registrada (MF) CNPJ sob nº 08.172.556/0001-77, e registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº. 25.2.0044860-0, por despacho em 25/07/2006. Resolvem de comum acordo fazer a alteração contratual de nº 02 do contrato de constituição, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1ª CLÁUSULA – Retira-se da sociedade o sócio **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**, livre de qualquer ônus, repassando parte de suas cotas de capital social, ou seja, 50% (Cinquenta por cento), no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil Reais) para o sócio **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR**, e 50% (Cinquenta por cento), no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), para o sócio **RODRIGO SOUSA MORAIS**, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

2ª CLÁUSULA – O capital social permanece no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil Reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país, e assim distribuídos:

A – O sócio-administrador **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR**, eleva sua quota de capital social de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), para R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país.

B – O sócio **RODRIGO SOUSA MORAIS**, eleva sua quota de capital social de R\$ R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), para R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país.

CLÁUSULA – O administrador se compromete de contratar o Engenheiro civil devidamente habilitado e registrado no CREA – PB, para assumir a Responsabilidade Técnica da Empresa.



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2017 15:06 SOB Nº 20170080242
PROTOCOLO: 170080242 DE 24/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700933449. NIRE: 25200448600.
RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 13/03/2017
www.redesim.pb.gov.br

deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE LIMITADA.
DENOMINADA DE "RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA".EPP**


4º CLÁUSULA – A sociedade será administrada pelos sócios **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR**, e **RODRIGO SOUSA MORAIS**, com iguais poderes de decisão em conjunto ou isoladamente, vedado no entanto, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigo 997,VO; 1.013,1.015,1.064, CC/2002).


5º CLÁUSULA – Todas as demais cláusulas do contrato de constituição, e alterações aqui não alcançadas, continuarão em pleno vigor.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

João Pessoa, 23 de Fevereiro de 2017.

Testemunhas:


Roberval Firmino Coutinho
CPF: 151.316.964-53


Eduardo da Silva Coutinho
CPF: 048.106.454-01


Rafael Evandro Abrantes de Moraes


Rafael Sousa de Moraes Júnior


Rodrigo Sousa Morais

 **Decarlinto**
Serviço Notarial - 10º Ofício de Notas
Conte com a gente

Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, 75 - Jardim Oceania
João Pessoa - PB - CEP: 58037-050 - Fone: (83) 320-4100
www.decarlinto.com.br
Titular: Sérgio Albuquerque

RECONHEÇO, COMO AUTÊNTICA E VERDADEIRA, A(S) FIRMADA(S) DE: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

NO(S) ASSINADO(S) DE: RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR

Em test. da verdade: João Pessoa - PB - 08/03/2017 - 14:49:29

Danielle de Oliveira Noqueira - Escrevente

CP2017-017832JEMLR-18,46 FAPENERS 0,04 REPJORS 70 ISSISS 0,72

SELO DIGITAL: AET86692-CJFF, AET86693-DEPL

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

 **Decarlinto**
Serviço Notarial - 10º Ofício de Notas
Conte com a gente

Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, 75 - Jardim Oceania
João Pessoa - PB - CEP: 58037-050 - Fone: (83) 320-4100
www.decarlinto.com.br
Titular: Sérgio Albuquerque

RECONHEÇO, COMO AUTÊNTICA E VERDADEIRA, A(S) FIRMADA(S) DE: RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR

NO(S) ASSINADO(S) DE: RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR

Em test. da verdade: João Pessoa - PB - 08/03/2017 - 14:50:05

Danielle de Oliveira Noqueira - Escrevente

CP2017-017833JEMLR-19,25 FAPENERS 0,27 FAPENERS 1,86 ISSISS 0,46

SELO DIGITAL: AET86696-CJFF

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Rua José de Alencar, 114 - Bairro Estrela - João Pessoa - PB - CEP: 58030-000 - Fone: (83) 320-4100
www.cab.jus.br

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.951/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 75680507171348050293-11; Data: 05/07/2017 13:48:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68910-Z5W4;
Valor Total do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bat. Vitorino de Miranda Cavalcante
Titular



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2017 15:06 SOB Nº 20170080242.
PROTOCOLO: 170080242 DE 24/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700933449. NIRE: 25200448600.
RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 13/03/2017
www.redesim.pb.gov.br

deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP", NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 01/04/1990 na cidade de Barreiras, Bahia, portador do CPF nº 007.995.654-82 e Registro Geral nº 3.361.009 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Hidelbrando Tourinho, nº 145, Aptº 202, Miramar, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58032-080 e **RODRIGO SOUSA MORAIS**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 12/09/1992 na cidade de Barreiras, Bahia, portador do CPF nº 087.993.304-66 e Registro Geral nº 3.539.227 SSDS/PB, residente e domiciliado na Rua Hidelbrando Tourinho, nº 145, Aptº 202, Miramar, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58032-080, únicos sócios da sociedade **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP**, registrada na JUCEP sob o NIRE nº 25200448600, por despacho em 25/07/2006, inscrita no CNPJ sob o nº 08.172.556/0001-77, com sua sede na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, Sala 416, Manaíra, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58037-000, resolve alterar e consolidar as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O capital social que é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 600.000 (seiscentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, fica nesse ato, elevado para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), representado por 1.000.000 (um milhão) de cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, com a integralização de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) contabilizados na conta lucros acumulados. Todas as cotas totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País, ficando assim distribuídas:

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR, detém 500.000 (quinhentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), equivalente a 50% do capital social.

RODRIGO SOUSA MORAIS, detém 500.000 (quinhentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), equivalente a 50% do capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA:

À vista da modificação ora ajustada, **consolida-se** o ato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob a denominação social **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O endereço da sociedade é na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, Sala 416, Manaíra, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58037-000.



CONTINUAÇÃO DA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP", NA FORMA ABAIXO:

CLÁUSULA TERCEIRA:

Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração empresarial devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

CLÁUSULA QUARTA:

Constitui objeto da sociedade: 4120-4/00 – Construção de edifícios e 4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas.

CLÁUSULA QUINTA:

O capital social é representado pela importância de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), representado por 1.000.000 (um milhão) de cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, todas as cotas totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídas:

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR, detém 500.000 (quinhentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), equivalente a 50% do capital social.

RODRIGO SOUSA MORAIS, detém 500.000 (quinhentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), equivalente a 50% do capital social.

CLÁUSULA SEXTA:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA:

O capital social poderá se aumentado ou reduzido, por decisão dos cotistas, pela criação de novas cotas-partes, mediante incorporação de créditos, bens e valores dos cotistas, respeitando-se sempre, o direito de preferência, ou pela absorção de prejuízos e/ou retirada dos sócios;

Parágrafos 1º - As cotas não podem ser cedidas ou transferidas sob qualquer título jurídico, parcial ou totalmente, a terceiros estranhos aos quadros sociais sem que antes seja assegurado direito de preferência aos demais quotistas.

CLÁUSULA OITAVA:

A administração da sociedade caberá aos sócios **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR** e **RODRIGO SOUSA MORAIS**, a quem compete representá-la ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, revestidos de amplos e ilimitados poderes de administração, suficientes e necessários para garantir o normal e o regular funcionamento dos negócios sociais, inclusive

CONTINUAÇÃO DA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP", NA FORMA ABAIXO:

os que a Lei especialmente confere aos gestores de sociedades limitada, podendo ainda, constituir procuradores com poderes de administração, outorga esta que será feita através de instrumento próprio. Os administradores representarão a sociedade junto a quaisquer repartições públicas ou autarquias, empresas privadas, bancos oficiais e particulares, assinar cheques e documentos, pagar e receber dinheiro, dar quitações e finalmente praticar todos e quaisquer atos necessários aos fins comerciais, assinando, conjuntamente ou isoladamente seu nome civil como consta no final deste instrumento.

CLÁUSULA NONA:

Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar em sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A título de pró-labore, os sócios administradores poderão retirar mensalmente importâncias fixadas previamente, podendo ditas retiradas serem modificadas a critério dos sócios, dentro dos limites da Legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A sociedade iniciou suas atividades em 25 de julho de 2006 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Ao término do exercício social em 31 de dezembro de cada ano, serão apurados os resultados mediante Balanço Patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

Parágrafo 1º - Após efetuadas as amortizações do ativo e constituídas as provisões necessárias a continuidade normal dos negócios, o lucro líquido que resultar, terá destinação que for deliberada por seus quotistas.

Parágrafo 2º - Os cotistas participarão dos resultados, lucros ou prejuízos na proporção de suas cotas na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios a sociedade não se dissolverá, continuando com o remanescente e os herdeiros do "de cujos" se estes o desejarem ou com um novo sócio admitido pelo sócio remanescente. No caso de retirada, insolvência ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com o sócio desimpedido e um novo sócio admitido.

CONTINUAÇÃO DA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA “RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP”, NA FORMA ABAIXO:

Será levantado um balanço especial para a apuração dos haveres de sobre quem recaia uma daquelas condições, o pagamento desses haveres dar-se-á no prazo de seis meses, em prestações iguais e consecutivas, representadas por notas promissórias, vencendo a primeira com 30 (trinta) dias do balanço especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Nos casos em que o presente contrato for dúbio ou omissivo, serão aplicadas as disposições que regulam o funcionamento das sociedades limitada, disposições essas que os sócios aceitam e se submetem como se a cada uma delas se fizesse aqui especial menção, elegendo-se o fôro da Comarca de João Pessoa para as questões emergentes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, lavrou-se este instrumento em 01 (uma) via que assinam destinando-o ao arquivamento na JUCEP, a fim de que se produzam e operem os reais, legais e jurídicos efeitos.

João Pessoa, 12 de JULHO de 2023.

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
Sócio Administrador

RODRIGO SOUSA MORAIS
Sócio Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00799565482	RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
08799330466	RODRIGO SOUSA MORAIS



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2023 10:56 SOB Nº 20239700058.
PROTOCOLO: 239700058 DE 21/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310831908. CNPJ DA SEDE: 08172556000177.
NIRE: 25200448600. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/07/2023.
RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/08/2021 11:04:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 75680507171348050293-1 a 75680507171348050293-11

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb038900da27b27b22c342a4f9715ff216da232eaa128f73615212125af5adaf6b877b3bee1328d2a5c9a94b309fd5d0088660d31e3314b1c5817fa45e9f25f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signatures and marks in blue ink]

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

P
B

NOME
RODRIGO SOUSA MORAIS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3539227 SDDS PB

CPF
087.993.304-66

DATA NASCIMENTO
12/09/1992

FILIAÇÃO
RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS
MARIA DO SOCORRO DE GOUVEIA SOUSA MORAIS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
B

Nº REGISTRO
05088190274

VALIDADE
16/07/2031

1ª HABILITAÇÃO
29/11/2010

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR
Rodrigo Sousa Moraes

LOCAL
JOÃO PESSOA, PB

DATA EMISSÃO
19/07/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

07173215480
PB041807553

PARAÍBA

DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1855676956

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

✓

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2e1 NOME E SOBRENOME
 RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR

1ª HABILITAÇÃO
 06/06/2008

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 01/04/1990 BARREIRAS/BA

4a DATA EMISSÃO
 20/11/2023

4b VALIDADE
 20/11/2033

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 3361009 SSP PB

4d CPF
 007.995.654-82

5 Nº REGISTRO
 04376825522

9 CAT. HAB.
 B

NACIONALIDADE
 BRASILEIRO

FILIAÇÃO
 RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

MARIA DO SOCORRO DE GOUVEIA SOUSA MORAIS



Rafael Sousa de Moraes Junior

7 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12		9	10	11	12
ACC					D				
A					D1				
A1					BE				
B			20/11/2033		CE				
B1					C1E				
C					DE				
C1					D1E				

12 OBSERVAÇÕES

A;

Isaías José Santos Gouveia
 Diretor Superintendente DE TRM/PB

ASSINATURA DO EMISSOR

04785682416
 PB048687227

LOCAL
 JOAO PESSOA, PB

PARAÍBA



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2690814327

PROIBIDO PLASTIFICAR

2690814327

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA**

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.172.556/0001-77
Razão Social: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 707 SALA 416 / MANAIRA / JOAO PESSOA / PB / 58037-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/07/2024 a 02/08/2024

Certificação Número: 2024070419001450315258

Informação obtida em 08/07/2024 09:53:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CERTIDÃO

CÓDIGO: 553E.C743.9C72.FDE1

Emitida no dia 10/07/2024 às 08:41:39

Nome Empresarial:

RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA

Endereço:

GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO

Bairro:

MANAIRA

Inscr. Estadual:

16.149.052-2

Município:

JOAO PESSOA

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

Número:

707

CNPJ/CPF:

08.172.556/0001-77

Complemento:

SL 416

CEP:

58037-000

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 08/07/2024

Hora: 08:44

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número da Certidão

2024/016289

Nº de Controle de Autenticação

506.456.567.627

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. 08172556000177	Nome do Contribuinte RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP				
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) AV GOV FLAVIO RIBEIRO COUTINHO		Número 00707	Apto/Sala 416	Bloco	Complemento
Bairro MANAIRA	CEP 58037000	Cidade JOAO PESSOA			UF PB

Reservado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas e após consulta ao registro das dívidas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa Municipal, fica certificado que, até a presente data, constam em nome do requerente acima qualificado as pendências relacionadas a seguir, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei Ordinária Federal n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

DÉBITOS SUSPENSOS

Referência	nº do Título	nº do Processo	Tipo do Processo
	202400935511		IPTU - Lançamento
	202400935512		TCR - Lançamento
	202401300224		IPTU - Lançamento
	202401398176		IPTU - Lançamento

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 97336-0

IMOBILIÁRIAS 084507-8, 423627-1, 428908-1

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.

Nos termos do artigo 206 da Lei Ordinária Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), esta certidão tem os mesmos efeitos de uma certidão negativa de débitos municipais.

Certidão emitida gratuitamente em 08/07/2024 08:44:46



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 08.172.556/0001-77

Certidão nº: 47457087/2024

Expedição: 08/07/2024, às 08:47:45

Validade: 04/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **08.172.556/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.172.556/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/07/2006
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO	NÚMERO 707	COMPLEMENTO SALA 416
--	----------------------	--------------------------------

CEP 58.037-000	BAIRRO/DISTRITO MANAIRA	MUNICÍPIO JOAO PESSOA	UF PB
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO rsnincorporacao@gmeil.com.br	TELEFONE (83) 3246-6385/ (83) 9984-8090
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/07/2006
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/01/2024** às **11:37:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page, including a large checkmark and several illegible signatures.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.172.556/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:54:11 do dia 08/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2025.

Código de controle da certidão: **5810.2889.FFE8.E657**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 08.172.556/0001-77

Razão Social: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA

Certidão emitida às 13:58 de 08/07/2024.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: YFiT+EJ3. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA:**

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DA PARAIBA

A Sociedade **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 25/07/2006, NIRE: 25.2.0044860-0, CNPJ: 08.172.556/0001-77, estabelecida na RUA INDUSTRIAL LINDOLFO CARVALHO, 184, BRISAMAR, JOAO PESSOA, PB, CEP: 58.033-460, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

JOAO PESSOA - PB, 04 de Dezembro de 2008.

Sócio: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/____.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/12/2008 SOB Nº: 20080401325
Protocolo: 08/040132-5, DE 23/12/2008
Empresa: 25 2 0044860 0
RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA
LTDA EPP

ADRIANO PIRES BEZERRA
SECRETÁRIO GERAL

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Rua José de Alencar, 114 - Bairro Boa Vista - João Pessoa/PB - CEP: 55030-000 - www.carterioazevedobastos.com.br - Fone: (33) 3241-0444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 41 e 52 da Lei Federal 6.951/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 75680507171348050293-5; Data: 05/07/2017 13:48:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68976-9BLW;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Wilson de Alencar Cavalcanti
Titular

dnrc.gov.br/Servicos_dnrc/form-dnrc/declaracaoME.php

04/12/08

(Handwritten signatures and initials)

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	4.228.637,66	3.212.994,67
DISPONÍVEL	4.086.443,44	3.116.424,31
BENS NUMERÁRIOS	3.734.573,01	3.075.153,32
Caixa	3.734.573,01	3.075.153,32
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(13,81)	12.244,89
Banco Bradesco S/A	1,00	1,00
Banco Daycoval	(14,81)	0,00
Caixa Econômica Federal	0,00	12.243,89
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	351.884,24	29.026,10
Banco Bradesco S/A	6.334,36	6.980,67
Banco do Brasil S/A Ag. 1234-3 C/C 4.612-4	13.980,41	1.543,82
Caixa Econômica Federal	331.569,47	20.501,61
CLIENTES	0,00	23.499,27
VALORES A RECEBER	0,00	23.499,27
PM DE JOAO PESSOA	0,00	23.499,27
OUTROS CRÉDITOS	142.194,22	73.071,09
TÍTULOS A RECEBER	1.426,38	0,00
Títulos de Capitalização Caixa Econ. Federal S/A	1.426,38	0,00
VALORES A RECUPERAR	73.071,09	73.071,09
INSS PM DE JOAO PESSOA	63.944,52	63.944,52
INSS SUPLAN PB	9.126,57	9.126,57
TRIBUTOS A RECUPERAR	67.696,75	0,00
IRPJ a Recuperar	67.696,75	0,00
NÃO CIRCULANTE	197.455,24	117.675,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	182.407,95	117.675,82
OUTROS CREDITOS	182.407,95	117.675,82
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	182.407,95	117.675,82
RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR	182.407,95	117.675,82
IMOBILIZADO	15.047,29	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	15.047,29	0,00
Consórcios de Bens	15.047,29	0,00
TOTAL DO ATIVO	4.426.092,90	3.330.670,49

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a checkmark, and initials 'JK' at the bottom.

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	1.193.650,68	931.426,09
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	92.530,60	129.857,55
EMPRÉSTIMOS	92.530,60	129.857,55
Banco Bradesco S/A	0,00	4.857,55
Caixa Econômica Federal	92.530,60	125.000,00
FORNECEDORES	82.523,27	15.021,28
FORNECEDORES NACIONAIS	82.523,27	15.021,28
EQUIPA INCENDIO COM EQUIP LTDA	2.243,26	0,00
FONTOLAN COM DE MADEIRAS LTDA	16.979,28	15.021,28
LOJAO DUFERRO LTDA	7.937,52	0,00
PROJECTA MAT DE CONSTUCAO LTDA	54.199,87	0,00
ZANI COM DE MADEIRAS MAT CONSTRUCOES	1.163,34	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	861.323,50	516.583,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	861.323,50	516.583,33
COFINS a Recolher	410.235,05	244.966,80
CSLL a Recolher	156.363,68	98.940,35
IRPJ a Recolher	199.878,24	112.174,72
IRRF sobre Trabalho Assalariado	53,31	32,49
ISS a Recolher	7.968,30	7.888,86
PIS a Recolher	86.824,92	52.580,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	157.273,31	269.963,93
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	157.273,31	269.963,93
INSS a Recolher	76.234,41	208.890,83
FGTS a Recolher	79.643,66	60.315,66
Contribuição Sindical a Recolher	1.395,24	757,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.232.442,22	2.399.244,40
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	600.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00	600.000,00
Capital Social	1.000.000,00	600.000,00
RESERVAS DE LUCROS	1.006.947,85	1.006.947,85
Reserva Legal	76.947,85	76.947,85
Reservas Para Contingências	240.000,00	240.000,00
Reserva de Lucros a Realizar	150.000,00	150.000,00
Reservas de Lucros Para Expansão	240.000,00	240.000,00
Reserva Especial p/Dividendos Obrig. não Distrib.	300.000,00	300.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.225.494,37	792.296,55
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.225.494,37	792.296,55
Lucros Acumulados	1.225.494,37	792.296,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.426.092,90	3.330.670,49

Balanço patrimonial extraído do livro diário nº 18 páginas 104 a 107

João Pessoa (PB), 31/12/2023

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR

Sócio Administrador

CPF: 007.995.454-82

GESIEL MACENA DUARTE

CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador

CPF: 364.892.634-91






DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.885.117,22	3.596.218,77
VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	457.760,66
SERVIÇOS MERCADO INTERNO	5.885.117,22	3.138.458,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(451.513,77)	(225.604,45)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(451.513,77)	(225.604,45)
(-) ISS	(236.574,09)	(116.541,59)
(-) PIS	(38.266,21)	(19.406,09)
(-) COFINS	(176.673,47)	(89.656,77)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.433.603,45	3.370.614,32
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(4.246.556,01)	(2.920.216,85)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(4.246.556,01)	(2.920.216,85)
(=) LUCRO BRUTO	1.187.047,44	450.397,47
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(353.849,62)	(206.551,18)
ADMINISTRATIVAS	(79.743,85)	(64.847,38)
OCUPAÇÃO	(15.243,40)	(12.581,66)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.584,32)	(18.966,58)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.036,00)	0,00
DESPESAS GERAIS	(49.880,13)	(33.299,14)
DESPESAS FINANCEIRAS	(115.942,01)	(72.760,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(115.942,01)	(72.760,41)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(158.163,76)	(68.943,39)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(158.163,76)	(68.943,39)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	833.197,82	243.846,29
RESULTADO ANTES DA CS E IR	833.197,82	243.846,29
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	833.197,82	243.846,29

DRE extraído do livro diário nº 18 páginas 108 a 109

João Pessoa (PB), 31/12/2023

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE
 CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador
 CPF: 364.892.634-91

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
 CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006
 Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição da Conta Contábil	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
SALDO INICIAL	792.296,55	668.450,26
Caixa Economica Federal	0,00	(120.000,00)
Capital Social	(400.000,00)	0,00
Encerramento do Exercício	833.197,82	243.846,29
SALDO FINAL	1.225.494,37	792.296,55
DLPA extraído do livro diário nº 18 página 110		

João Pessoa (PB), 31/12/2023

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR

Sócio Administrador

CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE

CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador

CPF: 364.892.634-91

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
 CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006
 Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Valores expressos em Reais (R\$)

	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
	Período de	Período de
1) ORIGENS DE RECURSOS	833.197,82	243.846,29
DAS OPERAÇÕES	833.197,82	243.846,29
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	833.197,82	243.846,29
2) APLICAÇÕES DE RECURSOS	833.197,82	243.846,29
3) VARIAÇÃO DO CCL	3.034.986,98	2.281.568,58
ATIVO CIRCULANTE	4.228.637,66	3.212.994,67
PASSIVO CIRCULANTE	1.193.650,68	931.426,09

DOAR extraído do livro diário nº 18 página 111

João Pessoa (PB), 31/12/2023

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE
 CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador
 CPF: 364.892.634-91

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2022 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

	Capital		Reservas Lucros		Lucros/Prejuízos Ac				
	Capital	Reservas Lucros	umulados	Histórico	Capital Social	Reserva Legal	Lucros a Realizar	Lucros para Expansã	
Reserva para ContingReserva Especial p/D Lucro Acumulado			Total						
Lucros a Realizar				Capital	Reservas Lucros	umulados	Histórico	Capital Social	Rese
				o Saldo em					
Reserva Legal					Capital	Reservas Lucros	umulados	Histórico	Capital Social
Capital Social					Lucros a Realizar	Lucros para Expansã	ência	ência	Capital Social
Reserva para Conting						Capital	Reservas Lucros		umulados
	600.000,00	76.947,85	150.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	668.450,26		2.275.398,11
Vlr Debitado Conf									
Extrato									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)		(50.000,00)
Valor Referente									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.000,00)		(70.000,00)
Lucro Líquido do Exercício									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.846,29		243.846,29
Saldo em									
31/12/2022									
	600.000,00	76.947,85	150.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	792.296,55		2.399.244,40
Valor Referente									
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400.000,00)		0,00
Lucro Líquido do Exercício									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.197,82		833.197,82
Saldo em									
31/12/2023									
	1.000.000,00	76.947,85	150.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	1.225.494,37		3.232.442,22

DMPL extraído do livro diário nº 18 página 112

João Pessoa (PB), 31/12/2023

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR

Sócio Administrador

CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE

CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador

CPF: 364.892.634-91

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	6.848.040,65	2.329.824,72
Pagamento Fornecedor/Despesas Operacionais	(6.188.620,96)	(2.099.713,23)
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	659.419,69	230.111,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
2. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENT		
3. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1	659.419,69	230.111,49
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.075.153,32	2.845.041,83
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3.734.573,01	3.075.153,32

DFC extraído do livro diário nº 18 página 113

João Pessoa (PB), 31/12/2023

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR

Sócio Administrador

CPF: 007.905.654-82

GESIEL MACENA DUARTE

CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador

CPF: 364.892.634-91

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{4.086.443,44}{1.193.650,68} = \text{R\$ } 3,42$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponiveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{4.228.637,660}{1.193.650,680} = \text{R\$ } 3,543$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 3,543 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

$$\frac{4.228.637,660}{1.193.650,680} = \text{R\$ } 3,543$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 3,543 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo(PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 3,543 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

$$\frac{4.411.045,610}{1.193.650,680} = \text{R\$ } 3,695$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 3,695 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 3,695 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Grau de Endividamento Total

$$\frac{1.193.650,680}{-4.426.092,900} = \text{R\$ } 0,270$$

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 0,270 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006
Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Índice de Solvência Geral

$$\frac{4.426.092,900}{1.193.650,680} = \text{R\$ } 3,708$$


Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 3,708 de Capital de Terceiros.

DCFAL extraído do livro diário nº 18 páginas 114 a 115

João Pessoa (PB), 31/12/2023

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE
CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador
CPF: 364.892.634-91



RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
 CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006
 Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) CONTEXTO OPERACIONAL: A RSN Incorporação e Engenharia Ltda é uma sociedade de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de João Pessoa, Paraíba, tendo como objeto social a construção civil, com início de atividades em 25/07/2006.
- 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
- 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
- 3.1) Aplicações Financeiras: Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais no valor de R\$ 351.884,24 até a data do balanço.
- 3.2) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- 3.3) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;
- 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;
- 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades;
- 3.6) Impostos Federais: A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência
- 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: A empresa apresenta um passivo relacionado à empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 92.530,60 até a data do balanço.
- 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS: Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza
- 6) CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 1.000.000,00, dividido em 1.000.000 cotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
 Rafael Sousa de Moraes Junior: 50% do capital social
 Rodrigo Sousa Moraes: 50% do capital social
- 7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO: Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel. Não existe imóveis contabilizados como propriedade para investimento
- 8) EVENTOS SUBSEQUENTES: O sócio administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2023.

Notas Explicativas extraído do livro diário nº 18 pagina 116

João Pessoa (PB), 31/12/2023

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE
 CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador
 CPF: 364.892.634-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00799565482	RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
36489263491	GESIEL MACENA DUARTE



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2024 12:14 SOB Nº 20240690133.
PROTOCOLO: 240690133 DE 24/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405774470. CNPJ DA SEDE: 08172556000177.
NIRE: 25200448600. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2024.
RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS
DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 205798/2024

Emissão: 08/07/2024

Validade: 04/01/2025

Chave: baW98

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 08.172.556/0001-77

Registro: 0000338689

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 21/07/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTITUI OBJETO DA SOCIEDADE: 4120-4/00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E 4299-5/01 ? CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. CONFORME TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO, REGISTRADA NA JUCEP EM 21/07/2023.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 707, sala 416, SALA 416 - EDIF EMP. CENTER, MANAÍRA, JOÃO PESSOA, PB, 58037000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/04/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000004742EMPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Registro: 1603212698

CPF: 414.***.***-72

Data Início: 23/04/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

CPF: 414.***.***-72

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Sócio: RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR

CPF: 007.***.***-82

Função: EMPRESÁRIO

Sócio: RODRIGO SOUSA MORAIS

CPF: 087.***.***-66





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 205798/2024
Emissão: 08/07/2024
Validade: 04/01/2025
Chave: baW98

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Função: ESTUDANTE

[Handwritten signatures in blue ink]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 204281/2024
Emissão: 03/06/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 1Ac8x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Registro: 1603212698

CPF: 414.***.***-72

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/03/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta



RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024

DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

Declaração de que possui pleno conhecimento do local onde será realizado o serviço, e de suas peculiaridades não podendo alegar futuramente desconhecimento das condições dos locais de realização dos serviços, em favor de eventual prestação de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou a exigência de aditivos contratuais que acarretem em acréscimos dos preços contratados.

João Pessa, 25 de Julho de 2024



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08 172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Morais - Sócio Gerente

RG:3 539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77


COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP
EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

DECLARAÇÃO

Declaro que os equipamentos necessários para a execução do serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação, sendo que tais equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela Companhia, por ocasião da contratação e sempre que necessário:

BETONEIRA 01
EQUIPAMENTOS FERRAMENTAL
ESCADA
MUQUE QUANDO NECESSÁRIO
CARRO UTILITÁRIO
FURADEIRA
MARTELETE
E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O BOM ANDAMENTO DA OBRA.

João Pessa, 25 de Julho de 2024



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08 172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Morais - Sócio Gerente

RG:3 539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66


RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

DECLARAÇÃO

A RSN Incorporação e Engenharia Ltda CNPJ: nº 08 172.556/0001-77, DECLARA QUE DEIXARA NA FRENTE DOS SERVIÇOS O ENGENHEIRO RAFAEL ABRANTES DE MORAIS QUE SERÁ O COORDENADOR TÉCNICO E FICARA COMO ELEMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE A CONTRATADA E A CINEP DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

João Pessoa, 25 de Julho de 2024



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08 172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Morais - Sócio Gerente

RG:3 539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

DECLARAÇÃO

A RSN Incorporação e Engenharia Ltda CNPJ: nº 08 172.556/0001-77, DECLARA s, na condição de preposto da licitante sob o contrato, mantendo-o no local das obras e serviços para: representá-la na execução do contrato .

João Pessa, 25 de Julho de 2024



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08 172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Morais - Sócio Gerente

RG:3 539.227 SSSD/PB CPF: 087.993.304-66

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Notas - CNDJ 08.870-1

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 1º e 7º inc. V 8º, 4º e 5º da Lei Federal 4.066/2004 e Art. 5º Inc. XII do Lei Estadual 8.724/2008 adotada a seguinte emulação digital, inscrita e registrada no documento eletrônico e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 75689507171348050314-1; Data: 05/07/2017 13:48:35

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68822-4W4C; Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmado entre a firma RSN INCORPORADORA E ENGENHARIA LTDA com sede a rua AV FLAVIO RIBEIRO ROUTINHO 707 Bairro MANAIRA CEP 58037000 Fone 30319255 na cidade de JOAO PESSOA no Estado PARAIBA inscrita no CNPJ Nº. 08172556/0001-77 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sócio RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR e pelo outro lado o(a) Sr.(a) RAFAEL EUANDRO ABZANTES DE MORAIS brasileiro(a), estado civil CASADO com título profissional de ENG CIVIL, com registro no CREA Nº. 1603912698 (visado neste CREA-PB sob Nº. xxxxxxxx) CPF Nº. 414431954-72, residente e domiciliado à EVA GIACOMO PORTO 145 AP-202 bairro MIRAMOR CEP 58032110 Fone 3226 9538 na cidade de JOAO PESSOA no Estado PARAIBA, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de ENGENHARIA, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a SEIS (06) salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho nunca maior de QUATRO (04) hora por dia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

Handwritten initials and signature marks.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TRANSLATÓRIO DE NOTAS - CÍRCULO CIVIL DE JUIZ DE PESSOA - JUIZ DE PAZ

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 8º e 7º do art. 4º da Lei Federal 5.000/1966 e Art. 6º do art. 9º do art. 1º, 7º e 8º do art. 2º da Lei Federal 11.382/2006, subscrito e processado eletronicamente, autenticação digital do documento apresentado e emitido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 75680507171348050314-2; Data: 05/07/2017 13:48:35

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68921-DE32; Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Do Valor de Menor Valor: R\$ 0,00

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.juiz.br>

ca de JOÃO PESSOA no
 ventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

JOÃO PESSOA, 13 de JUNHO de 2017

Rafael Sousa de Moura Júnior

(Contratante)

(Contratado)

Testemunhas:

MSSantos

Sebastião BANETO



Rua Fernando Luiz Moreira dos Santos, 11 - João Pessoa
 João Pessoa - PB - CEP: 53011-000 - Fone: (33) 3244-0000
www.decarlinto.com.br - @Decarlinto
 Titular: Jurema Albuquerque

Removido, por simplificação, até: Fernando de
 João Pessoa - PB - CEP: 53011-000 - Fone: (33) 3244-0000
 www.decarlinto.com.br - @Decarlinto
 Titular: Jurema Albuquerque

De fé e de verdade: João Pessoa - PB 10/06/2017 09:42:55

Vinício: Azevedo Bastos - Substituto
 EML: 05 000104,64 FARPEN: R\$ 0012,49 CEP: 140 0035,73 ISS: R\$ 0000,23
 SELO DIGITAL: #F004055-E2LX

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.juiz.br>



Rua Cândido Pessoa, 31 - CEP: 56010-460
 Fone: (82) 3244 7171 - João Pessoa - PB
www.selodigital.tpb.juiz.br

- REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS -
 Documento protocolado no Livro 4-8145, registrado no Livro 3-5985
 sob No. 768542 e arquivado neste Serviço. Certifico e dou fé.
 João Pessoa - PB, 22/06/2017 09:42:55
 Vinício Azevedo Toscano de Brito - Substituto
 EML: 05 000104,64 FARPEN: R\$ 0012,49 CEP: 140 0035,73 ISS: R\$ 0000,23
 SELO DIGITAL: #F004055-E2LX

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.juiz.br>

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/08/2021 10:59:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 75680507171348050314-1 a 75680507171348050314-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb038900da27b27b22c342a4f9715ff23bed888661d0f88f0b7d61895798d8484c746c988647fd7a4f4998551e0a5434086660d31e3314b1c5817fa45e9f2511



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001



MA

or

CONFEA CREA


Registro Nacional

CREA-PB

Registro Crea
51180 PB

Nome
RATHEL EVANILDO ABRANTES DE MORAIS

Data do Registro no Crea-PB
08/01/1988



Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
08/01/1988
Data de Emissão
08/01/1988

Assinatura do Profissional

CONFEA CREA

Registro Nacional

CREA-PB

Nome
RATHEL EVANILDO ABRANTES DE MORAIS

Função
ENGENHEIRO CIVIL

Nome
RATHEL EVANILDO ABRANTES DE MORAIS

Nome
RATHEL EVANILDO ABRANTES DE MORAIS

Nascimento
11/09/1981

CNPJ
014.433.944-72

Cod. de Registro
78460 567/PB

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
SOUSA - PB

Tipo Cartão
A 1

Título de Eleitor
02188771219

Assinatura do Profissional



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELADO DE ACTAS - Código C.R. 083704

Autenticação Digital

Foi lido em voz alta o artigo 1º, 2º e 3º do Art. 41 e 42 da Lei Federal nº 8.951/1994 e Art. 6º do Art. 18 da Lei Estadual nº 7.762/2004, numérico e conteúdo digitais, registro final de documento eletrônico em cartório eletrônico, o número e verificação. Data: 28/07/2017

Cód. Autenticação: 75682807171252460412-1; Data: 28/07/2017 12:56:04

Assinatura Digital de Fiscalização Tipo Normal G: AFM55663-SJY3
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Est. Valida de Minas Gerais
1988
Confira os dados do ato em: <https://snlodigital.tjpb.jus.br>

697

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DA PARAÍBA
 CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 FUNDADO EM 1888
 PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/08/2021 11:07:44 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 75682807171252460412-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

UUUU5b1d / 34f0341U5 / 120697e0dc05bde0u389U0da2 / 02 / 0220342a419 / 15f241a054 / 2ca / bc92aea / c091 / 753850dec11ef / 44ed40b9d0b128de3ee8b495c08
 8660d31e3314b1c5817fa45e9f25f1



Presidência da República
 Casa Civil
 Medida Provisória nº 2.200-2
 de 24 de agosto de 2001



JM

or



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 181693/2022
 Emissão: 10/10/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: 3ZY22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS
 Registro: 1603212698
 CPF: 414.***.***-72
 Endereço: RUA GIACOMO PORTO, APTO 202, 145, AP 202, MIRAMAR, JOÃO PESSOA, PB, 58032110
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 08/03/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP
 Registro: 0000338689
 CNPJ: 08.172.556/0001-77
 Data Início: 23/04/2007
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia.

Observação: SOCIO - 04HS/DIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 181692/2022
Emissão: 10/10/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: A4yYy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Função: ESTUDANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 200400/2024
Emissão: 02/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 4A4Z8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS
 Registro: 1603212698
 CPF: 414.***-**-72
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 08/03/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP
 Registro: 0000338689
 CNPJ: 08.172.556/0001-77
 Data Início: 23/04/2007
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SOCIO - 04HS/DIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 200398/2024
Emissão: 02/04/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: 9cbCa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 08.172.556/0001-77

Registro: 0000338689

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 21/07/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTITUI OBJETO DA SOCIEDADE: 4120-4/00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E 4299-5/01 ? CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. CONFORME TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO, REGISTRADA NA JUCEP EM 21/07/2023.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 707, sala 416, SALA 416 - EDIF EMP. CENTER, MANAÍRA, JOÃO PESSOA, PB, 58037000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/04/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000004742EMPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 4357987. Data de vencimento do boleto: 30/04/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Registro: 1603212698

CPF: 414.***.***-72

Data Início: 23/04/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

CPF: 414.***.***-72

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Sócio: RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR

CPF: 007.***.***-82

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 200398/2024
Emissão: 02/04/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: 9cbCa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Sócio: RODRIGO SOUSA MORAIS

CPF: 087.***-**-66

Função: ESTUDANTE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

193773/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**

Registro: **1603212698PB** RNP: **1603212698**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20210364520** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/03/2021** Baixada em: **06/09/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DO PLANO DE OBRAS DO ESTADO**

CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**

Endereço do contratante: **RUA RUA FELICIANO CIRNE**

Nº: **326**

Complemento:

Bairro: **JAGUARIBE**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58015270**

Contrato: **PJU 004/2021**

Celebrado em: **09/02/2021**

Valor do contrato: **R\$ 1.703.597,14**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SAPÉ**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **MANAÍRA**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58038381**

Data de início: **08/03/2021**

Conclusão efetiva: **08/03/2022**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SUPERINTENDENCIA DO PLANO DE OBRAS DO ESTADO**

CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 836.80 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM JOÃO PESSOA/PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 193773/2023

27/09/2023, 16:23

yaZ6Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yaZ6Z





Somos todos
PARAÍBA
Governo do Estado

1569

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM JOÃO PESSOA - PB

CONTRATANTE: SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado.

EMPRESA: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023




Aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2022, a comissão instituída pela portaria GS nº 256/2022/GS da Diretora Superintendente da SUPLAN, procedeu vistoria na **CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM JOÃO PESSOA - PB**, objeto do contrato PJU nº 0004/2021, firmado entre a SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado e a RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.

A comissão após constatar que a obra acima qualificada, foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela SUPLAN, e achando-se concluída, expediu o presente **Termo de Recebimento Definitivo**.



João Pessoa - PB, 16 de novembro de 2022.
Eng.º *Nosman Barreiro Paulo Filho*
Gestor do Contrato
CREA PB 161.778.128-2

Eng.º NOSMAN BARREIRO PAULO FILHO
Matrícula nº 770.477-1 / CREA Nº 161.778.128-2
Presidente



Eng.º GUSTAVO DOS GUIMARÃES LIMA
MATRÍCULA Nº 770.476-3 / CREA Nº 160.131.575-9
Membro



Felipe Gomes C. Mandu
Eng.º Civil
CREA-PB 161.987.577-2

Eng.º FELIPE GOMES COSTA MANDU
MATRÍCULA Nº 770.598-1/ CREA Nº 161.987.577-2
Membro

Rua Feliciano Cirne, 326 - Jaguaribe
CEP: 58.015-270 - João Pessoa - PB.
Tel: 3218-5300 - Fax: 3218-5371
www.paraiba.pb.gov.br

Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaZ6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 1 folhas





DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Declaramos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 1618/20, que a **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, com Sede na Av Flávio Ribeiro Coutinho, 707 – sala 416- Manaira, João Pessoa/PB inscrita no CNPJ sob o nº 08.172.556/0001-77, representada neste ato pelo seu responsável Técnico Rafael Evandro Abrantes de Moraes, brasileiro, casado, empresário, CREA **160321269-8**, prestou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado – SUPLAN, os serviços constantes no boletim de Medição Nº 16/2022 FINAL, e ART nº PB20210364520 em anexo.

OBRA: 13576 – CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA- JOÃO PESSAO/PB

PJU: 04/21

ORDEM DE SERVIÇO: 24/21

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08/03/21 À 14/09/22

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/02/21 À 16/11/2022

VALOR MEDIDO ACUMULADO: R\$ 1.814.834,74

João Pessoa, 05 de setembro de 2023


 Eng. Alysson Montes Bernardo
 Chefe de BOB em Exercício
 SUPLAN CREA nº 1615837576


 Eng. Civil Luiz Barreto Rêgo
 Diretor Técnico
 CREA: 160.404.141-2

Rua Feliciano Cirne, 326 - Jaguaribe






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023




 Certidão nº 193773/2023
 28/09/2023, 08:25
 Chave de Impressão: yaz6Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas

Programa	Modalidade CONSTRUÇÃO	Empreendimento 13576 - CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB		Nº BM 016/2022 - FINAL
Gestor Financeiro		Mutuário Govorno do Estado da Paraíba		Data Emissão 15/09/2022
Gestor Promotor SUPLAN		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA		Início da Obra: 08/03/2021
Localização JOAO PESSOA		Objetivo		Término da Obra 06/03/2022
Data do CTEF 9/02/2021	Nº CTEF 0004/2021	Valor do Contrato R\$ 1.814.834,74		
Medição 16/2022 - FINAL	Data da Medição 15/09/2022	Valor Total da Medição R\$ 106.658,59	Período de Medição 01/07/2022 a 14/09/2022	

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
UNICA							106.658,59	1.814.834,74
1.1 SERVICOS PRELIMINARES							0,00	95.170,76
1.1.1 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS *	M2	386,78	7,50	0,00	7,50	2.900,85	0,00	2.900,85
1.1.2 EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS AF_04/2016	M2	181,77	5,00	0,00	5,00	908,85	0,00	908,85
1.1.3 EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS AF_04/2016	M2	304,02	10,00	0,00	10,00	3.040,20	0,00	3.040,20
1.1.4 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, NAO INCLUSO MOBILIARIO *	M2	386,78	10,00	0,00	10,00	3.867,80	0,00	3.867,80
1.1.5 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS *	M2	386,78	12,50	0,00	12,50	4.834,75	0,00	4.834,75
1.1.6 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016	M2	375,97	11,25	0,00	11,25	4.229,66	0,00	4.229,66
1.1.7 EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA AF_02/2016	UN	4.020,37	1,00	0,00	1,00	4.020,37	0,00	4.020,37

Eng Fiscal	 Felipe Carlos C. Mandu Eng. Civil SUPLAN CREA PB 134.087.577-2	Eng. Divisão	 Wilson Eng. Civil SUPLAN CREA PB 134.087.577-2	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.170.559/0001-77 Rafael Evandro Abreu de Moraes Eng. Civil - CREA PB 134.087.577-2	Diretor Técnico	 Luiz Roberto Rabelo Eng. Civil SUPLAN CREA 160.404.141-2
------------	--	--------------	---	---------	---	-----------------	--

Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado, foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro			
			Contratado	Medida no periodo	Acumulada incluindo o periodo	Contratado R\$	Medida no periodo R\$	Acumulada incluindo o periodo R\$	
1.1.8 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NA O INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016	M2	664,70	11,25	0,00	11,25	7.477,88	0,00	7.477,88	
1.1.9 INSTALACAOLIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANTEIRO DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV, EXCLUINDO FORNECIMENTO MEDIDO	UN	1.283,49	1,00	0,00	1,00	1.283,49	0,00	1.283,49	
1.1.10 LIGACAOLIGACAO PROVISORIA DE AGUA	UN	294,90	1,00	0,00	1,00	294,90	0,00	294,90	
1.1.11 LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	425,86	1,00	0,00	1,00	425,86	0,00	425,86	
1.1.12 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	4,83	750,41	0,00	750,41	3.624,48	0,00	3.624,48	
1.1.13 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	0,21	1.395,00	0,00	1.395,00	292,95	0,00	292,95	
1.1.14 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M2	154,97	12,00	0,00	12,00	1.859,64	0,00	1.859,64	
1.1.15 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	0,55	613,80	0,00	613,80	337,59	0,00	337,59	
1.1.16 TAPUME COM TELHA METALICA, COM ALTURA DE 2,00M, PORTAO DO MESMO MATERIAL E APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUSIVE PINTURA*	M	70,65	62,00	0,00	62,00	4.380,30	0,00	4.380,30	
1.1.17 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3	M3	5,12	80,21	0,00	80,21	410,68	0,00	410,68	
1.1.18 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XK	0,85	1.122,98	0,00	1.122,98	954,53	0,00	954,53	
1.1.19 01 (UM) CARRO DE PASSEIO (5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, ZERO KM, POTENCIA DO MOTOR MAIOR QUE 10), COM SEGURO, 46 LITROS DE COMBUSTIVEL POR SEMANA, INCLUSIVE ADESIVO COM NOME E LOGOTIPO DO ORGAO (50 X 25CM - MANUTENCAO E MOTORISTA*	MES	4.208,66	11,77	0,00	11,77	49.535,93	0,00	49.535,93	
1.1.20 FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURADA FIXACAO. AF_05/2017_P	M2	43,56	11,25	0,00	11,25	490,05	0,00	490,05	
							3.555,21		80.643,54
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL									
1.2.1 ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL - OBRA 13576	MES	3.826,74	12,00	0,55	12,00	45.920,88	2.104,70	45.920,88	
1.2.2 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERIAS MENSASIS - OBRA 13576	MES	1.066,30	12,00	0,55	12,00	12.795,60	586,47	12.795,60	

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mando Eng. Civil SUPLAN CREA/PB 151.987.577-2	Chefe Divisão	 Helson de Souza Tavares Eng. Civil SUPLAN CREA/PB 151.987.577-2	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.606/0001-77  Rafael Evaristo Abreu de Moraes Eng. Civil CREA 190371289-9	Diretor Técnico	 Eng. Civil Luiz Borges de Melo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2
-------------	--	---------------	---	---------	--	-----------------	--

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creaph@creaph.org.br

Impresso em: 28/09/2023, às 08:25.
 CREA-PB




 Certidão nº 193773/2023
 28/09/2023, 08:25
 Chave de Impressão: yaZ6Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023

1622

edição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro			
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$	
2.3	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERIAS FIXAS - OBRA 13576	UN	2.423,29	0,77	0,00	0,77	1.865,93	0,00	1.865,93
2.4	ADMINISTRACAO LOCAL - VEICULOS E EQUIPAMENTOS - OBRA 13576	MES	1.570,99	12,00	0,55	12,00	18.851,88	864,04	18.851,88
2.5	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS - OBRA 13576	UN	1.209,25	1,00	0,00	1,00	1.209,25	0,00	1.209,25
0,00									7.985,76
3 DEMOLICOES									
3.1	DEMOLICAO DE CAIXA DE PASSAGEM, SEM APROVEITAMENTO	UN	7,74	4,00	0,00	4,00	30,96	0,00	30,96
3.2	DEMOLICAO DE MURO EM ALVENARIA, INCLUSIVE VIGAS, PILARES E FUNDACOES EM CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE BOTA FORA	M2	6,56	244,68	0,00	244,68	1.605,10	0,00	1.605,10
3.3	DEMOLICAO DE PISO EM CONCRETO LISORUSTICO/DESEMPOLADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	18,78	244,90	0,00	244,90	4.599,22	0,00	4.599,22
3.4	RETIRADA DE POSTE METALICO	UN	25,24	9,00	0,00	9,00	227,16	0,00	227,16
3.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3	M3	5,12	89,50	0,00	89,50	458,24	0,00	458,24
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XK	0,85	1.253,03	0,00	1.253,03	1.065,08	0,00	1.065,08
0,00									82.629,87
4 MOVIMENTO DE TERRA									
4.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	51,08	413,97	0,00	413,97	21.145,59	0,00	21.145,59
4.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3	38,74	329,77	0,00	329,77	12.775,29	0,00	12.775,29
4.3	ATERRO MANUAL DE CAIXAO COM AQUISICAO DE MATERIAL, TRANSPORTE, ESPALHADO E APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M"	M3	119,61	397,76	0,00	397,76	47.576,08	0,00	47.576,08
4.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3	M3	5,12	69,56	0,00	69,56	356,15	0,00	356,15
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XK	0,85	913,83	0,00	913,83	776,76	0,00	776,76

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil CREA-PB 164.967.577-2	Suplente	Letson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 1601904-3 Data de 2023	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.556/0801-77 Rafael E valdrio Abrantes de Montes Eng. Civil CREA 160321209-8	Diretor Técnico	 Raniel E valdrio Abrantes de Montes Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.141-2	3 / 27
-------------	---	----------	---	---------	---	-----------------	--	--------

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 28/09/2023 às 08:25
 Agência de Paraíba



CREA-PB

[Handwritten mark]





Certidão nº 193773/2023
 28/09/2023, 08:25
 Chave de Impressão: yaZ6Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023

Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro			
			Contratado	Medida no periodo	Acumulada incluindo o periodo	Contratado R\$	Medida no periodo R\$	Acumulada incluindo o periodo R\$	
1.5 INFRAESTRUTURA							0,00	132.884,87	
5.1	CONCRETO SIMPLES/MAGRO, TRACO 1:4:8, COM BRITA 1 E 2 E BETONEIRA	M3	232,76	10,46	0,00	10,46	2.434,67	0,00	2.434,67
5.2	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM	M3	959,93	26,72	0,00	26,72	25.649,33	0,00	25.649,33
5.3	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	331,54	1,91	0,00	1,91	633,24	0,00	633,24
5.4	ALVENARIA/FUNDAÇÃO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M3	331,56	163,30	0,00	163,30	54.143,74	0,00	54.143,74
5.5	EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUIROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)	M2	60,55	280,95	0,00	280,95	17.011,53	0,00	17.011,53
5.6	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK >= 25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA	M3	1.321,85	16,20	0,00	16,20	21.413,97	0,00	21.413,97
5.7	SOLO-CIMENTO NO TRACO 1:6 COM COMPACTACAO MANUAL	M3	295,35	39,27	0,00	39,27	11.598,39	0,00	11.598,39
1.6 SUPERESTRUTURA							0,00	258.076,60	
1.6.1	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK >= 25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES*	M3	2.583,50	20,78	0,00	20,78	53.685,14	0,00	53.685,14
1.6.2	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA COM FCK >= 25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA	M2	2.314,25	44,90	0,00	44,90	103.909,83	0,00	103.909,83
1.6.3	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA ESCADA COM FCK >= 25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, C/ BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO*	M3	1.726,76	1,53	0,00	1,53	2.641,94	0,00	2.641,94
1.6.4	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA LAJE COM FCK >= 25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, C/ BETONEIRA	M3	1.726,76	3,96	0,00	3,96	6.837,97	0,00	6.837,97
1.6.5	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, CAPEAMENTO 4CM E TELA SOLDADA	M2	102,27	851,98	0,00	851,98	87.131,99	0,00	87.131,99
1.6.6	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA COM FCK >= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA	M3	2.186,29	1,77	0,00	1,77	3.869,73	0,00	3.869,73

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mancu Eng. Civil SUPLAN CREA/PB 261.987.577-2	Eng. Civil	 Nelson de Souza Eng. Civil SUPLAN CREA/PB 100.100-8	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.808/0001-77  Rafael Evandro Abranches da Moraes Eng. Civil CREA 100321289-8	Diretor Técnico	 Eng.º Carlos Renato Batista Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2
-------------	--	------------	---	---------	---	-----------------	---

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel.: + 56 (83) 3533 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
 Impresso em: 28/09/2023, às 08:25.
 Agência de Paraíba

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z




O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023

Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1.7 PAREDES E PAINÉIS							0,00	138.548,90
1.7.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VACOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	45,50	1.974,66	0,00	1.974,66	89.847,03	0,00	89.847,03
1.7.2 ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)	M2	60,55	97,77	0,00	97,77	5.919,98	0,00	5.919,98
1.7.4 MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS COM LOCAÇÃO E INCLUSIVE EXECUCAO DE GABARITO, ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, CONCRETO ARMADO PARA RADIER E CINTA SUPERIOR, COLUNAS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,0M, CHAPISCADO, REBOCADO, SELADOR ACRILICO E PINTADO, DE H=3,00M	M	465,78	91,85	0,00	91,85	42.781,89	0,00	42.781,89
1.8 VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS							0,00	5.187,64
1.8.1 VERGA / CONTRAVERGA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA PORTAJANELA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M	24,47	212,00	0,00	212,00	5.187,64	0,00	5.187,64
1.9 COBERTURA E PROTECAO							0,00	57.044,60
1.9.1 CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_06/2016	M	49,56	39,40	0,00	39,40	1.952,67	0,00	1.952,67
1.9.2 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA Prensada, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M2	67,14	276,56	0,00	276,56	18.568,24	0,00	18.568,24
1.9.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO*	M2	57,24	259,20	0,00	259,20	14.836,61	0,00	14.836,61
1.9.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_12/2015	M2	49,09	188,52	0,00	188,52	9.254,45	0,00	9.254,45
1.9.5 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	13,00	259,20	0,00	259,20	3.369,60	0,00	3.369,60
1.9.6 ALGEROZ/RUIFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 30CM, ESPESSURA 5CM	M	24,77	123,32	0,00	123,32	3.054,63	0,00	3.054,63
1.9.7 PERGOLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO (20X10)CM - FORNECIMENTO E	M	29,15	179,40	0,00	179,40	5.229,51	0,00	5.229,51

Eng. Fiscal	 Felipe James C. Mandu Eng. CIVIL SUPLAN CREA-PB 161.987.577-2	Chefe Divisão	 Nelson de Souza Eng. CIVIL SUPLAN CREA-PB 161.987.577-2	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.550/0001-77 Rafael Evarado Abrantes de Moraes Eng. Civil CREA 16032/2619-8	Diretor Técnico	 Eng. Civil Luiz Roberto Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2
-------------	---	---------------	---	---------	--	-----------------	--

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL Código da Obra: 13576 Data da Medição: 15/09/2022
 Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JOAO PESSOA /PB Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1.9.8 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	16,01	48,65	0,00	48,65	778,89	0,00	778,89
							1.194,13	12.505,24
1.10 IMPEMEABILIZACAO								
1.10.1 IMPERMEABILIZACAO DE ARGAMASSA/CONCRETO COM VEDAPREN/VEDACIT EM 03 DEMAOIS	M2	16,15	141,14	73,94	141,14	2.279,41	1.194,13	2.279,41
1.10.2 IMPERMEABILIZACAO C/ MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 4MM, ESTRUTURADA COM NAO-TECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE APLICACAO DE 1 DEMAO DE PRIMER*	M2	84,70	120,73	0,00	120,73	10.225,83	0,00	10.225,83
							16.846,73	115.451,39
1.11 ESQUADRIAS								
1.11.1 FORRA / ADUELA / BATENTE (PORTAL PARA PORTA DE MADEIRA MACICA, *60 CM X 120* CM X *210 CM. FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	214,52	35,00	0,00	35,00	7.508,20	0,00	7.508,20
1.11.2 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	M	5,12	350,00	0,00	350,00	1.792,00	0,00	1.792,00
1.11.3 BATENTE METALICO PARA PORTA DE DIVISORIA SANITARIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M	22,94	21,45	21,45	21,45	492,06	492,06	492,06
1.11.4 PORTA DE MADEIRA LISA COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM DOBRADICA COM ANEIS DE ACO CROMADO OU ZINCAD, (EXCLUSIVE FORRA, ALIZAR, FECHADURA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M2	199,91	12,87	0,00	12,87	2.572,84	0,00	2.572,84
1.11.5 PORTA DE MADEIRA LISA COMPENSADO (0,80 X 2,10M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM DOBRADICA COM ANEIS DE ACO CROMADO OU ZINCAD, (EXCLUSIVE FORRA, ALIZAR, FECHADURA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	UN	339,23	35,00	0,00	35,00	11.873,05	0,00	11.873,05
1.11.7 PORTA EM ALUMINIO NATURAL/PRETO/MARROM/BRANCO, INCLUSIVE DOBRADICAS OU ROLDANAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M2	298,23	3,29	1,19	3,29	981,17	354,89	981,17
1.11.8 BASCULANTE DE FERRO EM CHAPA DE 5/8", COM VIDRO 4MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO)	M2	551,14	61,68	14,98	61,68	33.994,32	8.256,09	33.994,32
1.11.10 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO AF_04/2019_P	M	61,36	19,20	0,00	19,20	1.178,11	0,00	1.178,11
1.11.11 CURVA DE ACO GALVANIZADO 4"(100MM)	UN	90,12	1,00	0,00	1,00	90,12	0,00	90,12
1.11.12 ESCADA TIPO MARINHEIRO, COM LARGURA DE 0,40 M, CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO, D= 1 1/4", DEGRAUS EM TUBO DE 3/4", PROTECAO EM TUBO E BARRA CHATA COM D = 60 CM, INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA	M	204,02	10,15	0,00	10,15	2.070,80	0,00	2.070,80
1.11.14 GRADE PARA PRESIDENCIA REFORCADA, COM PORTA CADEADO, BARRAS DE FERRO HORIZONTAIS 2" X 3/8" E VERTICAIS 3/4", INCLUSIVE CHAPA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M2	375,00	3,36	0,00	3,36	1.260,00	0,00	1.260,00

Eng. Fiscal  Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil CREA PB 161.887.577-2
 Chefe Divisão 
 Empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.554/0001-77
 Rafael Evaldo Aguiar de Moraes Eng. Civil CREA 18631289-8
 Diretor Técnico  Eng. Civil Luiz Renato Macedo Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.141-2
 6 / 27

Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no periodo	Acumulada incluindo o periodo	Contratado R\$	Medida no periodo R\$	Acumulada incluindo o periodo R\$
1.11.15 GRADIL EM MONTANTES DA LINHA BELGO NYLOFOR 3D, INCLUSIVE PINTURA CONFORME PROJETO, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSORIOS*	M2	222,17	18,27	0,00	18,27	4.059,05	0,00	4.059,05
1.11.16 GUARDA CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, H=1,10 M, COM APOIOS EM TUBOS DE 1 1/2" ESPACADOS A CADA 1,20 E COM 4 TUBOS DE NA HORIZONTAL 1 1/2" COM TRATAMENTO EM GALVITE E PINTURA EM HAMERITE OU SIMILAR	M	248,64	11,64	0,00	11,64	2.894,17	0,00	2.894,17
1.11.17 PORTA DE ABRIR/CORRER EM GRADE DE FERRO, COM BARRA CHATA 1 1/2", FECHADURA E PORTA CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	237,06	6,72	6,72	6,72	1.593,04	1.593,04	1.593,04
1.11.18 PORTAO/GRADE EM FERRO, VERTICAIS D=5/8", HORIZONTAIS BARRA CHATA 2 1/4", COM FERROLHO E FURO PARA CADEADO* - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M2	270,48	4,20	0,00	4,20	1.136,02	0,00	1.136,02
1.11.19 PORTAO DE ABRIR / CORRER / EM FERRO, (1,20 X 1,80)M, EM CHAPA GALVANIZADA N 18 (H= 1,40M), NA PARTE CENTRAL GRADE EM BARRA CHATA 7/8" X 1/4" INFERIOR E SUPERIOR (H=0,20M), COM FERRAGEM, FERROLHO E PORTA CADEADO - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M2	179,83	6,44	4,28	6,44	1.158,10	769,67	1.158,10
1.11.20 PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER / ABRIR, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM TRINCO TIPO TACO DE GOLFE, RODIZIOS/DOBRADICAS E FERROLHO COM SUPORTE PARA CADEADO - COR BRANCA - COMPLETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M2	740,08	24,30	0,00	24,30	17.983,94	0,00	17.983,94
1.11.21 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100 (4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	120,03	7,75	0,00	7,75	930,23	0,00	930,23
1.11.22 PORTA DE CORRER MANUAL EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 16MM E ESTRUTURA EM ALUMINIO, (3,00 X 2,10)M, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 MOVEIS, EXCLUSIVE PUXADORES E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M2	329,09	19,50	0,00	19,50	6.417,26	0,00	6.417,26
1.11.23 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	UN	23,26	39,00	39,00	39,00	907,14	907,14	907,14
1.11.24 FECHADURA PARA PORTA BANHEIRO, COM CILINDRO E MACANETA TIPO TACO DE GOLFE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	63,03	2,00	0,00	2,00	126,06	0,00	126,06
1.11.25 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, AF_12/2019	UN	44,31	13,00	13,00	13,00	576,03	576,03	576,03
1.11.26 FECHADURA PARA PORTA DE CORRER, BICO DE PAPAGAIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	105,88	3,00	0,00	3,00	317,64	0,00	317,64
1.11.27 FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, COM CILINDRO E MACANETA TIPO TACO DE GOLFE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	81,90	33,00	0,00	33,00	2.702,70	0,00	2.702,70
1.11.28 PUXADOR EM INOX COM L=40CM	UN	139,12	4,00	4,00	4,00	556,48	556,48	556,48

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil SUPLAN CREA/PB 151.987/577-2	Eng. Fiscal	 Nelson de Souza Tavares Eng. Civil SUPLAN CREA/PB 151.987/577-2	Empresa	RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.558/0001-77 Rafael E vandro Abramo de Moraes Eng. Civil - CREA 160.021265-2	Diretor Técnico	 Rafael E vandro Abramo de Moraes Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2
-------------	--	-------------	---	---------	---	-----------------	--

Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaZ6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JOÃO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
11.29 PUXADOR CENTRAL TUBULAR RETO, DUPLO, METÁLICO CROMADO/ALUMÍNIO POLIDO, DIÂMETRO APROX. DE 1", COMPRIMENTO DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	UN	134,67	3,00	0,00	3,00	404,01	0,00	404,01
11.30 BARRA DE BORRACHA LISA H=50CM, PARA PROTEÇÃO DE PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO*	M2	45,98	1,60	1,60	1,60	73,57	73,57	73,57
11.31 PLATAFORMA ELEVADA EM CHAPA METÁLICA PARA PISO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JP)	UN	3.267,76	3,00	1,00	3,00	9.803,28	3.267,76	9.803,28
							2.524,17	9.609,48
.12 VIDROS								
12.1 PAINEL/PANOPAREDE EM VIDRO TEMPERADOS INCOLOR E=10MM, FIXADO EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO LINHA 25 ANODIZADO PARA SUSTENTACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M2	329,09	23,53	2,00	23,53	7.743,48	658,17	7.743,48
12.2 PELÍCULA INSULFILM E ESPELHADO PRATA, ESPELHO SEMITRANSARENTE, 20% DE TRANSMISSÃO DE LUZ VISÍVEL, 80% DE REFLEXÃO, UTILIZADO COMO ESPELHO FALSO PARA SALAS DE INTERROGATORIOS	M2	34,02	1,60	1,60	1,60	54,43	54,43	54,43
12.3 FAIXA ADESIVA DE SEGURANÇA /SINALIZAÇÃO PARA VIDRO, H=10CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M	2,19	9,00	9,00	9,00	19,71	19,71	19,71
12.4 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=8MM E MOLDURA EM TUBO DE ACO INOX 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	504,75	3,55	3,55	3,55	1.791,86	1.791,86	1.791,86
							1.407,26	31.272,90
1.13 FORROS								
1.13.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	23,44	97,25	0,00	97,25	2.279,54	0,00	2.279,54
1.13.2 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P	M2	50,55	529,56	0,00	529,56	26.769,26	0,00	26.769,26
1.13.3 PLACA CIMENTÍCIA E=8MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	86,99	9,39	0,00	9,39	816,84	0,00	816,84
1.13.4 BARRA CHATA DE COBRE ELETROLITICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	KG	101,10	10,00	10,00	10,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00
1.13.5 CANTONEIRA DE ACO PERFIL "L" EM ABAS IGUAIS 1"X1"X1/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M	12,66	31,30	31,30	31,30	396,26	396,26	396,26
							0,00	153.846,98
1.14 REVESTIMENTOS INTERNOS, EXTERNOS E TETOS								
1.14.1 CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO -	M2	2,44	3.955,72	0,00	3.955,72	9.651,95	0,00	9.651,95

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu SUPLAN CREA PB 161.987.577-2	Eng. Civil	 Wilson de Souza Tevares SUPLAN CREA PB 161.987.577-2	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.556/0001-77 Rafael Evandro Abranches de Moraes Eng. Civil - CREA 140321/09-8	Diretor Técnico	 Eng. Civil Luiz Paulo de Paiva Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.141-2
-------------	--	------------	---	---------	--	-----------------	---

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 28/09/2023 às 08:25
Página 11/30



Handwritten marks and signatures




Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaZ6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023

Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JOÃO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro			
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$	
14.2 REBOCO VERTICAL EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS*	M2	20,88	3.119,53	0,00	3.119,53	65.135,79	0,00	65.135,79	
14.3 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	20,08	836,19	0,00	836,19	16.790,70	0,00	16.790,70	
14.4 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE*	M2	7,46	117,66	0,00	117,66	877,75	0,00	877,75	
14.5 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PARA PAREDE, 30 X 30 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E, REJUNTE DE SILICONE*	M2	47,72	387,00	0,00	387,00	18.467,64	0,00	18.467,64	
14.6 REVESTIMENTO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH (10 X10)CM, PEI-5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	M2	47,22	449,19	0,00	449,19	21.210,75	0,00	21.210,75	
14.7 CHAPISCO HORIZONTAL, EM ARGAMASSA NO TRACO 1 3, ESPESSURA DE 0,5CM, COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L*	M2	3,63	38,90	0,00	38,90	141,20	0,00	141,20	
14.8 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8. PR M2, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014*	M2	24,36	297,70	0,00	297,70	7.251,97	0,00	7.251,97	
14.9 TELA PARA ESTUQUE, TIPO DEPLOYER OU SIMILAR - FORNECIMENTO E	M2	14,97	12,50	0,00	12,50	187,13	0,00	187,13	
14.10 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADO R DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014	M3	3.861,23	3,66	0,00	3,66	14.132,10	0,00	14.132,10	
							12.933,08		121.690,09
I.15 PINTURA									
15.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO AF_06/2014	M2	1,86	3.154,83	361,72	3.154,83	5.867,98	672,80	5.867,98	
15.2 MASSA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_06/2017	M2	16,77	3.154,83	466,09	3.154,83	52.906,50	7.816,33	52.906,50	
15.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	9,27	654,14	0,00	654,14	6.063,88	0,00	6.063,88	
15.4 PINTURA COMPUTADORIZADA (TINTA COLORIDA), ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACE TINADO), EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMAOS	M2	18,41	2.111,37	0,00	2.111,37	38.870,32	0,00	38.870,32	
15.5 PINTURA MONDRIAN/COMPUTADORIZADA,(TINTA COLORIDA), ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACE TINADO), EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMAOS, EXCLUSIVE FMASSAMENTO*	M2	20,40	27,60	27,60	27,60	563,04	563,04	563,04	

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil CREA-PB 161.987.572-2	Chefe Divisão	 Rafael Evaristo Eng. Civil CREA-PB 160.404.141-2	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.516/0001-77 Rafael Evaristo Abranches de Moraes Eng. Civil, CREA 160.391.209-8	Diretor Técnico	 Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.141-2
-------------	---	---------------	---	---------	--	-----------------	---

Certidão nº 193773/2023
 28/09/2023, 08:25
 Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1.15.6 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	2,12	218,09	0,00	218,09	462,35	0,00	462,35
1.15.7 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	17,06	218,09	0,00	218,09	3.720,62	0,00	3.720,62
1.15.8 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	10,11	218,09	0,00	218,09	2.204,89	0,00	2.204,89
1.15.9 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	17,70	17,48	17,48	17,48	309,40	309,40	309,40
1.15.10 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	18,69	40,25	0,00	40,25	752,27	0,00	752,27
1.15.11 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAOS) AF_01/2020	M2	7,24	170,84	41,49	170,84	1.236,88	300,39	1.236,88
1.15.12 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS) AF_01/2020	M2	28,80	180,99	51,64	180,99	5.212,52	1.487,24	5.212,52
1.15.13 PINTURA ACRILICA DE FAIXA DE DEMARCAÇÃO EM PISO, 10 CM DE LARGURA	M	17,36	85,00	85,00	85,00	1.475,60	1.475,60	1.475,60
1.15.14 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO EM PISO COME LOGOMARCA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS(PNE)INDICACAO DE CADEIRANTE - DIMENSÕES 1,90X1,70M	UN	53,94	2,00	2,00	2,00	107,88	107,88	107,88
1.15.15 PINTURA EM RESINA ACRILICA PARA SINALIZACAO DE ESTACIONAMENTO EM FAIXAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) - DIMENSÕES 1,20X5,00	UN	100,20	2,00	2,00	2,00	200,40	200,40	200,40
1.15.16 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO R	M2	4,03	430,66	0,00	430,66	1.735,56	0,00	1.735,56
1.16 PAVIMENTACAO INTERNA							8.669,75	101.301,45
1.16.1 APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS	M2	11,09	716,06	716,06	716,06	7.941,11	7.941,11	7.941,11
1.16.2 LAJE DE IMPERMEABILIZACAO COM E = 0,10CM - LASTRO DE CONCRETO MAGRO*	M2	37,29	503,92	19,54	503,92	18.791,18	728,64	18.791,18
1.16.3 PISO EM CONCRETO POLIDO, H=10CM, COM LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA, TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM E JUNTA DE 3MM	M2	56,93	12,50	0,00	12,50	711,63	0,00	711,63
1.16.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO.	M2	94,28	658,40	0,00	658,40	62.073,95	0,00	62.073,95

Eng. Fiscal  Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil SUPLAN CREA-PB 161.987.577-2

Eng. Civil Nelson de Souza Favares SUPLAN CREA-PB 161.987.577-2

Eng. Civil Rafael Evandro Abrantes de Moraes SUPLAN CREA-PB 160.321.265-8

Eng. Civil Luiz Renato Kabele SUPLAN CREA-PB 160.404.141-2

Eng. Civil 10 / 27

Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaZ6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023






Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 28/09/2023 às 08:25
Agência de Planos



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro			
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$	
16.6	RODAPE EM MARMORITE/GRANILITE, ALTURA 10CM	M	19,83	594,23	0,00	594,23	11.783,58	0,00	11.783,58
1.17 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA									
1.17.1	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN GULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF. 12/2015	M2	52,86	0,00		0,00	0,00		0,00
1.17.2	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN GULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	44,21	993,65	820,95	993,65	43.929,27	36.294,20	43.929,27
1.17.3	LONA PLÁSTICA PRETA, E=150 MICRA	M2	3,96	92,57	0,00	92,57	366,58	0,00	366,58
1.17.4	MEIO-FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 100X10X14X30 CM, FCK=20MPA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	27,91	96,50	0,00	96,50	2.693,31	0,00	2.693,31
1.17.5	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMADURA E M TELA SOLDADA COM JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	M2	67,39	92,57	0,00	92,57	6.238,30	0,00	6.238,30
1.17.6	PISO EM LAJOTA DE CONCRETO PRE-MOLDADA DE 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.5 (E= 3CM)	M2	49,74	1,25	1,25	1,25	62,18	62,18	62,18
1.17.8	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1,15	243,56	0,00	243,56	280,09	0,00	280,09
1.17.9	BOTA-FORA (CARGA MECÂNICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA, CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3) ATÉ 10,00KM	M3	13,67	292,27	0,00	292,27	3.995,33	0,00	3.995,33
1.17.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 12/2016	M3XK	0,85	5.845,32	0,00	5.845,32	4.968,52	0,00	4.968,52
1.17.11	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M2	0,55	811,85	0,00	811,85	446,52	0,00	446,52
1.17.14	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO*	M3	5,68	146,13	0,00	146,13	830,02	0,00	830,02
1.17.15	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO*	M3	5,68	146,13	0,00	146,13	830,02	0,00	830,02
1.18 LOUCAS E METAIS									
1.18.1	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, 46 X 30 X 12 CM, OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM, INCLUI VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO*	UN	387,23	1,00	0,00	1,00	387,23	0,00	387,23

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil SUPLAN - CREA/PB 151.387.37-2	Eng. Fiscal	 Nelson de Souza Tavares Eng. Civil SUPLAN - CREA/PB 151.387.37-2	Eng. Fiscal	 Raimond Evaristo de Moraes Eng. Civil - CREA 160.021.059-5	Eng. Fiscal	 Raimond Evaristo de Moraes Eng. Civil - CREA 160.021.059-5	Eng. Fiscal	 Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN - CREA 160.404.141-2
-------------	---	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	---

Certidão nº 193773/2023
 28/09/2023, 08:25
 Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Paraíba - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 28/09/2023 às 08:25
 CREA-PB
 Agência de Paraíba



edição: 016/2022 - FINAL Código da Obra: 13576 Data da Medição: 15/09/2022
 Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
 PUBLICA - JOAO PESSOA /PB

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no periodo	Acumulada incluindo o periodo	Contratado R\$	Medida no periodo R\$	Acumulada incluindo o periodo R\$
18.2 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	UN	141,39	16,00	0,00	16,00	2.262,24	0,00	2.262,24
18.4 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74,00	4,00	0,00	4,00	296,00	0,00	296,00
18.5 CHUVEIRO PLASTICO SEM REGISTRO E COM HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2"	UN	13,45	2,00	2,00	2,00	26,90	26,90	26,90
18.6 DUCHA HIGIENICA METAL CROMADO DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACOCANO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	187,39	17,00	0,00	17,00	3.185,63	0,00	3.185,63
18.7 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	490,35	2,00	0,00	2,00	980,70	0,00	980,70
1.18.8 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	UN	365,61	15,00	0,00	15,00	5.484,15	0,00	5.484,15
1.18.9 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.190,37	2,00	2,00	2,00	2.380,74	2.380,74	2.380,74
1.18.11 TORNEIRA BICA BAIXA DEFICIENTE PNEUMATICA AUTOMATICA COM ALAVANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	351,73	2,00	2,00	2,00	703,46	703,46	703,46
1.18.12 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	57,99	6,00	6,00	6,00	347,94	347,94	347,94
1.18.13 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	UN	81,56	16,00	0,00	16,00	1.304,96	0,00	1.304,96
1.18.14 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, COM AREJADOR PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	106,74	1,00	1,00	1,00	106,74	106,74	106,74
1.18.15 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	28,01	15,00	15,00	15,00	420,15	420,15	420,15
1.18.16 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	256,89	6,00	0,00	6,00	1.541,34	0,00	1.541,34
1.18.17 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO	UN	16,36	14,00	14,00	14,00	229,04	229,04	229,04
1.18.18 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	UN	6,89	16,00	16,00	16,00	110,24	110,24	110,24
1.18.19 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	373,39	10,00	10,60	10,60	3.957,93	3.957,93	3.957,93

Eng. Fiscal:  Felipe Gomes C. Mandu
 SUPLAN CREA-PB 161.987.577-2
 Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo
 Diretor Técnico
 SUPLAN CREA 160.404.141-2
 Empresa: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
 CNPJ 08.172.556/0001-77
 Rafael Evandro Abrantes de Moraes
 Eng. Civil - CREA 100321/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 28/09/2023, às 08:25
 Aprovado em Paraíba



CREA-PB

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023

Data da Medição: 15/09/2022
Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Código da Obra: 13576

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JOAO PESSOA /PB

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade		Financeiro		
			Contratado	Acumulada Incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1.18.20 SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO FIXADO EM PAREDE - TRAMONTINA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	101,05	11,00	11,00	1.111,55	1.111,55	1.111,55
1.18.21 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	66,80	17,00	17,00	1.135,60	0,00	1.135,60
1.18.22 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	66,74	11,00	11,00	734,14	734,14	734,14
1.18.23 TAMPOU BANCADEA EM GRANITO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTE DA REGIÃO, COM PESPALDO 8CM E TESTEIRA DE 8CM	M2	500,66	1,65	1,65	826,09	0,00	826,09
1.18.24 BALCAO / BANCADEA/TAMPOU EM GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHA / QUARTZ/CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTE DA REGIÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	447,87	1,00	1,00	447,87	0,00	447,87
1.18.25 BANCADEA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	351,29	7,60	7,60	2.669,80	0,00	2.669,80
1.18.26 BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 9 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	222,84	9,88	9,88	2.201,66	2.201,66	2.201,66
1.18.27 PAREDEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	471,15	34,32	34,32	16.169,87	0,00	16.169,87
1.18.28 TAMPOU EM GRANITO VERDE UBATUBA E=2,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	433,64	5,56	5,56	2.411,04	1.326,94	2.411,04
1.18.29 BACIA TURCA, BRANCA, COM SIFÃO INTEGRADO, REF. 3006 CELITE OU SIMILAR	UN	521,12	2,00	2,00	1.042,24	1.042,24	1.042,24
1.19 INSTALACAO HIDRAULICA							
1.19.1 TUBORREDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,75	240,00	0,00	3.540,01	0,00	3.540,01
1.19.2 TUBORREDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,68	130,74	0,00	2.703,70	0,00	2.703,70
1.19.3 TUBORREDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	26,01	17,00	0,00	442,17	0,00	442,17
1.19.4 TUBORREDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	29,55	55,86	45,98	1.650,66	1.358,71	1.650,66
1.19.5 TUBORREDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 80MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	41,59	34,26	0,00	1.424,87	0,00	1.424,87

Eng. Fiscal: **Rafael Evandro Cabral de Medeiros** (CPF: 08.172.558/0001-77) - Diretor Técnico

Eng. Fiscal: **Robson de Souza Tavares** (CPF: 08.172.558/0001-77) - Diretor Técnico

Eng. Fiscal: **Rafael Evandro Cabral de Medeiros** (CPF: 08.172.558/0001-77) - Diretor Técnico

Eng. Fiscal: **Rafael Evandro Cabral de Medeiros** (CPF: 08.172.558/0001-77) - Diretor Técnico

Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaz6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL Código da Obra: 13576 Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no periodo	Acumulada incluindo o periodo	Contratado R\$	Medida no periodo R\$	Acumulada incluindo o periodo R\$
1.19.8 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_06/2016	UN	15,76	2,00	0,00	2,00	31,52	0,00	31,52
1.19.9 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,59	4,00	0,00	4,00	58,36	0,00	58,36
1.19.10 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_06/2016	UN	182,62	1,00	0,00	1,00	182,62	0,00	182,62
1.19.11 TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA AF_06/2016	UN	19,59	1,00	0,00	1,00	19,59	0,00	19,59
1.19.12 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	64,95	1,00	1,00	1,00	64,95	64,95	64,95
1.19.13 BOMBA CENTRIFUGA SCHNEIDER BC-92 S 1A 3/4CV 220/280V TRIFASICO S/ INTERMEDIARIO	UN	820,57	2,00	2,00	2,00	1.641,14	1.641,14	1.641,14
1.19.14 PAINEL PARA COMANDO COM COMUTACAO AUTOMATICA DE 02 BOMBAS TRIFASICAS DE 3/4CV,...	UN	1.314,12	2,00	2,00	2,00	2.628,24	2.628,24	2.628,24
1.19.15 RESERVATORIO / CAIXA D AGUA FIBRA VIDRO 20.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR), APENAS A CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7.773,07	1,00	0,00	1,00	7.773,07	0,00	7.773,07
1.19.16 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA, EXCLUSIVE ACESSORIOS E CONECCOES	UN	3.556,37	1,00	0,00	1,00	3.556,37	0,00	3.556,37
1.19.17 HIDROMETRO DN 25 (3"), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2016	UN	122,01	1,00	1,00	1,00	122,01	122,01	122,01
1.19.18 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF_12/2014	UN	66,08	8,00	0,00	8,00	528,64	0,00	528,64
1.19.19 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_06/2016	UN	58,63	3,00	0,00	3,00	175,89	0,00	175,89
1.19.20 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_06/2016	UN	72,90	2,00	0,00	2,00	145,80	0,00	145,80
1.19.21 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF_03/2015	UN	15,57	3,00	0,00	3,00	46,71	0,00	46,71
1.19.22 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_06/2016	UN	12,88	4,00	0,00	4,00	51,52	0,00	51,52

Eng. Fiscal Felipe Gomes C. Manda Eng. Civil CREA-PB 161.987.577-2
Chefe Divisão Wilson de Sousa Tavares Eng. Civil CREA-PB 173.173.173-1
Empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 08.172.556/0001-77
Diretor Técnico Rafael Evandro Abrantes de Moraes Eng. Civil CREA 190321269-4
Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo 14 / 27 Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 28/09/2023, às 08:25.
CREA-PB
Agência de Paraíba



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023

Medição: 016/2022 - FINAL		Código da Obra: 13576		Data da Medição: 15/09/2022		
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA				
Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade		Financeiro	
			Contratado	Medida no período	Contratado R\$	Medida no período R\$
REGISTRO DE ESFERA PVC COM VOLANTE, VS. SOLDAVEL, DN 2 1/2" (63MM), COM CORPO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	61,22	2,00	0,00	122,44	0,00
REGISTRO DE ESFERA PVC COM VOLANTE, VS. SOLDAVEL, DN 3" (80MM), COM CORPO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	66,92	1,00	0,00	66,92	0,00
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO LATAO, ROSCAVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF. 122014	UN	62,74	4,00	0,00	250,96	0,00
VALVULA DE PE COM CRIVO 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	38,73	1,00	0,00	38,73	0,00
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 012019	UN	39,55	1,00	0,00	39,55	0,00
VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO ANTIVANDALISMO, 1 1/4" DO COLBASE REF. 01051300, E ACABAMENTO REF. 01505006, DO COL. DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	290,61	2,00	0,00	581,22	0,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESEVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 062016	UN	120,89	1,00	0,00	120,89	0,00
1.20 INSTALACAO SANITARIA						
CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL, AF. 122014	UN	14,75	22,00	0,00	324,50	0,00
CAIXA SIFONADA GERA FACIL EM PVC 100 X 140 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	29,78	4,00	0,00	119,12	0,00
CAIXA SIFONADA (ANTIESPUMA) 100X140X50MM - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	43,43	21,00	0,00	912,03	0,00
GRELHA REDONDA/QUADRADA EM PVC, BRANCA PARA CAIXAS E RALOS, D=100MM	UN	7,02	21,00	0,00	147,42	0,00
PORTA SIELHA PVC REDONDA, BRANCA, PARA CAIXA E RALOS, D= 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	2,77	22,00	0,00	60,94	0,00
TAMPA CEGA PARA CAIXA SIFONADA D= 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	4,00	1,00	0,00	4,00	0,00
TUBO PVC, BRANCO, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO /SANITARIO PREDIAL, DN 25 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M	4,10	0,90	0,00	3,69	0,00
TUBO PVC, BRANCO, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO /SANITARIO PREDIAL, DN 40 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M	4,76	15,54	0,00	73,97	0,00
Eng. Fiscal			Eng. Técnico		Eng. Técnico	
Felipe Soares C. Mandu			Rafael F. Zaido Abrantes de Moraes		Eng. CIVIL LUIZ MARCO KABELO	
SUPLAN CREA 18.14.981.571/2			CNPJ 08.172.556/001-77		CREA 15 / 27	

Eng. Fiscal Felipe Soares C. Mandu
Eng. Técnico Rafael F. Zaido Abrantes de Moraes
Eng. Técnico Eng. CIVIL LUIZ MARCO KABELO
 Direção de Obras - SUPLAN CREA 160.404.141-2

[Handwritten signature]

Certidão nº 193773/2023
 28/09/2023, 08:25
 Chave de Impressão: yz6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL Código da Obra: 13576 Data da Medição: 15/09/2022
 Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA CONTRATADA: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
 PUBLICA - JOAO PESSOA /PB

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
20.9 TUBO PVC, BRANCO, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO /SANITARIO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M	7,07	94,67	0,00	94,67	669,31	0,00	669,31
20.10 TUBO PVC, BRANCO, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO /SANITARIO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M	14,25	24,63	0,00	24,63	350,98	0,00	350,98
20.11 CURVA 87,30 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE- COLUNA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	37,53	2,00	0,00	2,00	75,06	0,00	75,06
20.12 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	UN	19,79	2,00	0,00	2,00	39,58	0,00	39,58
20.13 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	UN	13,61	2,00	0,00	2,00	27,22	0,00	27,22
20.14 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	M	25,19	80,62	0,00	80,62	2.030,82	0,00	2.030,82
20.15 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	M	49,71	40,56	0,00	40,56	2.016,24	0,00	2.016,24
1.20.16 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 1/2 VEZ (40X40X40)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO E CANTONEIRA DE ACO GALVANIZADO EM "L", ABAS IGUAIS 3" X 3" X 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	139,47	1,00	0,00	1,00	139,47	0,00	139,47
1.20.17 CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 70X70X80CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA	UN	281,26	19,00	0,00	19,00	5.343,94	0,00	5.343,94
1.20.18 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_12/2014	UN	4,29	16,00	0,00	16,00	68,64	0,00	68,64
1.20.19 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_12/2014	UN	10,63	11,00	0,00	11,00	116,93	0,00	116,93
1.20.20 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	UN	4,09	11,00	0,00	11,00	44,99	0,00	44,99
1.20.21 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_12/2014	UN	3,93	33,00	0,00	33,00	129,69	0,00	129,69
1.20.22 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_12/2014	UN	10,67	19,00	0,00	19,00	202,73	0,00	202,73

Eng. Fiscal: Felipe Gomes C. Mandu (Assinatura) / Empresa: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA (Assinatura)
 Chefe Divisão: Nelson de Souza Tavares (Assinatura) / Diretor Técnico: Rafael Evandro Abrantes de Moraes (Assinatura)
 SUPLAN CREA-PB 162.987.577-2 / SUPLAN CREA: 160.404.141-2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 28/09/2023, às 08:25
 CREA-PB



Handwritten initials and signature.

Certidão nº 193773/2023
 28/09/2023, 08:25
 Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023

168

Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1.20.23 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	5,61	22,00	0,00	22,00	123,42	0,00	123,42
1.20.24 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	9,57	1,00	0,00	1,00	9,57	0,00	9,57
1.20.25 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	22,16	6,00	0,00	6,00	132,96	0,00	132,96
1.20.26 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO	UN	36,35	8,00	0,00	8,00	290,80	0,00	290,80
1.20.27 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	3,89	71,00	0,00	71,00	276,19	0,00	276,19
1.20.28 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	8,46	55,00	0,00	55,00	465,30	0,00	465,30
1.20.29 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM X 50MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	28,99	14,00	0,00	14,00	405,86	0,00	405,86
1.20.30 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	8,55	40,00	0,00	40,00	342,00	0,00	342,00
1.20.31 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	18,86	2,00	0,00	2,00	37,72	0,00	37,72
1.20.32 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	6,90	1,00	0,00	1,00	6,90	0,00	6,90
0,00								2.340,09
1.21 INSTALACOES PLUVIAIS								
1.21.2 CURVA 87,30 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	37,53	6,00	0,00	6,00	225,18	0,00	225,18
1.21.3 GELNHA RALDO HEMISFERICA EM PVC, TIPO ABACAXI, D=100MM, PARA AGUAS PLUVIASI - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	8,13	6,00	0,00	6,00	48,78	0,00	48,78
1.21.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	19,79	15,00	0,00	15,00	296,85	0,00	296,85

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil SUPLAN - CREA PB 161.987.577-2	Chefe Divisão	 Nelson de Souza Tavares Eng. Civil SUPLAN - CREA PB 150.987.577-2	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.556/0001-77 Rafael Evandro Abrantes de Moraes Eng. Civil - CREA 160.044.141-2	Diretor Técnico	 Eng. Civil - CREA 160.044.141-2 Diretor Técnico SUPLAN - CREA 160.044.141-2
-------------	---	---------------	---	---------	---	-----------------	--

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: +55 (83) 3533 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br
 Impresso em: 28/09/2023, às 08:25
 CREA-PB
 Associação de Profissionais da Engenharia



Handwritten initials and marks.



Certidão nº 193773/2023
 28/09/2023, 08:25
 Chave de Impressão: yaZ6Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023

Medição: 016/2022 - FINAL Código da Obra: 13576 Data da Medição: 15/09/2022
 Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1.21.5	UN	13,61	3,00	0,00	3,00	40,83	0,00	40,83
1.21.6	UN	8,38	6,00	0,00	6,00	50,28	0,00	50,28
1.21.7	UN	7,69	2,00	0,00	2,00	15,38	0,00	15,38
1.21.9	M	25,19	66,01	0,00	66,01	1.662,79	0,00	1.662,79
						2.379,96		147.030,73
1.22 INSTALACOES ELETRICAS								
1.22.1	M	23,73	12,00	0,00	12,00	284,76	0,00	284,76
1.22.2	M	1,76	1.800,00	0,00	1.800,00	3.168,00	0,00	3.168,00
1.22.3	M	2,57	6.233,49	193,49	6.233,49	16.020,07	497,27	16.020,07
1.22.4	M	4,22	290,54	112,54	290,54	1.226,08	474,92	1.226,08
1.22.5	M	10,26	244,15	98,15	244,15	2.504,98	1.007,02	2.504,98
1.22.6	M	7,33	554,00	0,00	554,00	4.060,82	0,00	4.060,82
1.22.7	UN	19,32	3,00	0,00	3,00	57,96	0,00	57,96
1.22.8	UN	128,38	16,00	0,00	16,00	2.054,08	0,00	2.054,08
1.22.9	UN	68,92	8,00	0,00	8,00	551,36	0,00	551,36
1.22.10	UN	8,75	7,00	0,00	7,00	61,25	0,00	61,25
1.22.11	UN	9,09	37,00	0,00	37,00	336,33	0,00	336,33
1.22.12	UN	89,84	4,00	0,00	4,00	359,36	0,00	359,36

Eng. Fiscal  Felipe Gomes S. Mandu
 Eng. Civil SUPLAN CREA-PB 161.987.577-2
 Eng. Civil SUPLAN CREA-PB 161.987.577-2
 Eng. Civil SUPLAN CREA-PB 161.987.577-2
 Empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 08.172.536/0001-77
 Rafael Evanildo Abrantes de Moraes
 Eng. Civil CREA 160.404.141-2
 Diretor Técnico 
 Eng. Civil CREA 160.404.141-2
 Diretor Técnico
 SUPLAN CREA: 160.404.141-2
 18 / 27

Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL Código da Obra: 13576 Data da Medição: 15/09/2022
 Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA



Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no periodo	Acumulada incluindo o periodo	Contratado R\$	Medida no periodo R\$	Acumulada incluindo o periodo R\$
1.22.13 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_04/2016	UN	9,77	4,00	0,00	4,00	39,08	0,00	39,08
1.22.14 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175A TIPO DIN, 10KA.	UN	198,76	1,00	0,00	1,00	198,76	0,00	198,76
1.22.15 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_04/2016	UN	56,26	2,00	0,00	2,00	112,52	0,00	112,52
1.22.16 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_04/2016	UN	60,77	4,00	0,00	4,00	243,08	0,00	243,08
1.22.17 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	79,49	2,00	0,00	2,00	158,98	0,00	158,98
1.22.18 DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC 30MA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	127,40	15,00	0,00	15,00	1.911,00	0,00	1.911,00
1.22.19 DPS - DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	59,41	4,00	0,00	4,00	237,64	0,00	237,64
1.22.20 ELETROCALHA METALICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	12,66	162,25	0,00	162,25	2.054,09	0,00	2.054,09
1.22.21 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (1 1/2") INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,60	4,00	0,00	4,00	74,40	0,00	74,40
1.22.22 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, 40 MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,03	6,00	0,00	6,00	108,18	0,00	108,18
1.22.23 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25MM (1"), INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	12,49	30,00	0,00	30,00	374,70	0,00	374,70
1.22.24 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	10,96	120,00	0,00	120,00	1.315,20	0,00	1.315,20
1.22.25 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	5,70	768,92	0,00	768,92	4.382,84	0,00	4.382,84
1.22.26 FOTOCELULA 1000W	UN	43,72	13,00	0,00	13,00	568,36	0,00	568,36
1.22.27 GRUPO GERADOR DIESEL - CARENADO SILENCIADO 125KVA-STANDBY/114KVA-PRIME, 380/220V, 60HZ COM QTA INTEGRADO	UN	78.686,81	1,00	0,00	1,00	78.686,81	0,00	78.686,81
1.22.28 HASTE DE ATERRAMENTO/COPPERWELD EM ACO COM 3,00M DE COMPRIMENTO DE 5/8", INCLUSIVE CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	47,16	3,00	0,00	3,00	141,48	0,00	141,48
1.22.29 INTERRUPTOR BIPOLAR (2 SECOES) 10A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	31,87	24,00	0,00	24,00	764,88	0,00	764,88

Eng. Fiscal  Felipe Gomes C. Mandu **Eng. Civil** **CREA 104.987/577-2** **SUPLAN**
 Empresa **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA** CNPJ: 08.172.650/0001-77
 Rafael Evandro Abrantes da Moura **Eng. Civil** CREA A 1033212/9-8
 Diretor Técnico 
 19 / 27

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
 Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creappb@creappb.org.br

Impresso em: 28/09/2023, às 08:25
CREA-PB
 Agronomia da Paraíba





 Certidão nº 193773/2023
 28/09/2023, 08:25
 Chave de Impressão: yaZ6Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



SUPLAN

edição: 016/2022 - FINAL Código da Obra: 13576 Data da Medição: 15/09/2022
 nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA Contratada: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA
 UBLICA - JOAO PESSOA /PB

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade		Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
			Contratado	Medida no período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
22.30 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (FOUR-WAY), DE 1 SECAO, CONJUNTO MONTADO EM CHAPA DE EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO: FORNECIMENTO E INSTALACAO)*	UN	33,15	2,00	0,00	66,30	0,00	66,30
22.31 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	15,53	17,00	3,00	264,01	46,59	284,01
22.32 INTERRUPTOR PARALELO 1 SECAO (THREE-WAY) COM PLACA, SUPORTE E MODULO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	32,37	6,00	0,00	194,22	0,00	194,22
22.33 INTERRUPTOR PARALELO 2 SECOS (THREE-WAY), DE EMBUTIR, COM PLACA, SUPORTE E MODULO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	37,94	8,00	4,00	303,52	151,76	303,52
22.34 INTERRUPTOR BIPOLAR (3 SECOS), 10A, 220V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	44,55	2,00	0,00	89,10	0,00	89,10
22.35 LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR SLIM COM ALETAS DE ALUMINIO, COM 04 LAMPADAS TUBULAR LED 15 DE 10V-220V, PARALELIZAVEL, TEMPERATURA DE COR A 6000K, FLUXO LUMINOSO DE 1200LM, LAMPADA VIDUAL, UTIL. DE 25.000H, DRIVER E CORPO EM CHAPA DE ACO FORNATADA, PINTURA ELETROSTATICA A PO, REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO ALTO BRILHO, DIMENSÕES DE 61,8x61,8CM E NICHOS DE 58,8x58,8CM.	UN	198,76	47,00	0,00	9.341,72	0,00	9.341,72
22.36 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA EM ALUMINIO PROJETADO E PROTECÃO EM VIDRO TEMPERADO, BASE E27, INCLUSIVE LAMPADA LED - BASE E27 - 9W, 608LM, 6500K - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	86,67	28,00	0,00	2.426,76	0,00	2.426,76
22.37 LUMINARIA TUBULAR TIPO CALHA DE SOBREPOR/EMBUTIR ALETADA, EQUIPADA COM LAMPADA DE LED DE 2 X 9W, 220V, 60HZ - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	72,99	29,00	0,00	2.113,81	0,00	2.113,81
22.38 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 13 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	282,04	1,00	0,00	282,04	0,00	282,04
22.39 LUMINARIA TIPO PLAFONIER, REDONDO / QUADRADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED COMPACTA, 9 / 12 / 13W, TC 6000K, BVCL TI - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	32,15	45,00	4,00	1.446,75	128,60	1.446,75
22.40 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	211,93	2,00	0,00	423,86	0,00	423,86
22.41 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 28 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	523,66	2,00	0,00	1.047,32	0,00	1.047,32
22.42 QUADRO DE DISTRIBUICAO TRIFASICO COM BARRAMENTO 100A P/ 34 DISJUNTORES E CHAVE GERAL NORMA DIN EMBUTIR.	UN	457,96	1,00	0,00	457,96	0,00	457,96

Eng. Fiscal Felipe Otoniel Mandu (RFB nº 172.555/0001-77) Eng. Fiscal CREA-PB 61.981.577-2
 Eng. Fiscal Leilson de Sousa Tavares (RFB nº 172.555/0001-77) Eng. Fiscal CREA-PB 108.921.028-4
 Eng. Fiscal S. W. A. (RFB nº 172.555/0001-77) Eng. Fiscal CREA-PB 108.921.028-4
 Eng. Fiscal Rafael Evaristo Abrantes dos Moraes (RFB nº 172.555/0001-77) Eng. Fiscal CREA-PB 108.921.028-4
 Eng. Fiscal 1604 (RFB nº 172.555/0001-77) Eng. Fiscal CREA-PB 108.921.028-4
 Eng. Fiscal Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2

(Handwritten signatures and initials)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023







Certidão nº 193773/2023
 28/09/2023, 08:25
 Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



edição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
22.43 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 96 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1.602,74	1,00	0,00	1,00	1.602,74	0,00	1.602,74
22.44 REFLETOR LED SLIM SMD 100W BRANCO FRIO USO EXTERNO, LUMINOSIDADE 9.500 LUMENS, VIDA UTIL. 40.000 HORAS, MATERIAL: ALUMINIO, INDICE DE PROTECAO IP66	UN	128,26	1,00	0,00	1,00	128,26	0,00	128,26
22.45 REFLETOR DE LED 20W IP66 BIVOLT CARCACA PRETA MAXTEL BRANCO FRIO.	UN	72,85	1,00	0,00	1,00	72,85	0,00	72,85
22.46 REFLETOR LED DE 50W SUPER BRANCO BIVOLT, 50.000 HORAS, 5500 LUMENS, ANGULO DE 120, COR DA LUZ BRANCO 6000K, PARA FACHADAS ;;	UN	65,97	3,00	0,00	3,00	197,91	0,00	197,91
22.47 TAMPA CEGA/PLACA/ESPELHO PARA CAIXA DE PVC 4 X 2", INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	2,62	34,00	0,00	34,00	89,08	0,00	89,08
22.48 TOMADA DUPLA FNT 10A, 220V, ESPELHO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	33,26	82,00	0,00	82,00	2.727,32	0,00	2.727,32
22.49 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	18,45	11,00	4,00	11,00	202,95	73,80	202,95
22.50 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	8,40	178,00	0,00	178,00	1.495,20	0,00	1.495,20
I.23 SUBESTACAO AEREA DE 75KVA								
23.1 CRUZETA EM CONCRETO TIPO T 1900/2000 - DESONERADO	UN	92,04	2,00	0,00	2,00	184,08	0,00	184,08
I.23.2 ALCA PREFORMADA PARA CABO N (2 A 4)CAA - FORNECIMENTO E COLOCACAO*	UN	5,78	3,00	0,00	3,00	17,34	0,00	17,34
I.23.3 CABECOTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO DE 3"	UN	21,07	1,00	0,00	1,00	21,07	0,00	21,07
I.23.4 CABO DE ALUMINIO NU 2 AWG CA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	KG	7,00	45,00	0,00	45,00	315,00	0,00	315,00
I.23.5 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	4,55	20,00	0,00	20,00	91,00	0,00	91,00
I.23.6 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 35MM, 1KV / 90 C - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	24,02	56,72	16,72	56,72	1.362,41	401,61	1.362,41
I.23.7 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 70MM2, 1 KV /90A C - FORNECIMENTO E INSTALACAO -	M	42,46	170,16	50,16	170,16	7.224,99	2.129,79	7.224,99

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes de Mandu Eng. Civil SUPLAN CREA PB 161.987.577-2	Eng. Civil	 Nelson de Souza Eng. Civil CREA/PB 160199418-4 Chefe da DCC	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 16.172.556/0001-77  Rafael Evaristo Eng. Civil CREA 16032120-9	Diretor Técnico	 Rafael Evaristo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2
-------------	--	------------	--	---------	---	-----------------	---

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 28/09/2023, às 08:25
CREA-PB





Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaZ6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023

Medição: 016/2022 - FINAL Código da Obra: 13576 Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA CONTRATADA: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
PÚBLICA - JOAO PESSOA /PB

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no periodo	Acumulada incluindo o periodo	Contratado R\$	Medida no periodo R\$	Acumulada incluindo o periodo R\$
1.23.8 SUPORTE PARA INSTALACAO DE TCS E TPS DE MEDICAO, CONFORME NDU-002 PADRAO ENERGISA (1,540X1,442X0,508)M.	UN	594,58	1,00	0,00	1,00	594,58	0,00	594,58
1.23.9 CAIXA DE PASSAGEM MANSPESSAO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ (0,25M X 0,25M X 0,25M). SEM FUNDO PARA ATERRAMENTO, REVESTIDA EM CIMENTADO, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO*	UN	40,73	3,00	0,00	3,00	122,19	0,00	122,19
1.23.10 CONECTOR BIMETALICO PARALELO UNIVERSAL ALUMINIO SIMPLES CP5B-5/6	UN	10,25	6,00	0,00	6,00	61,50	0,00	61,50
1.23.11 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175A TIPO DIN, 10KA.	UN	198,76	1,00	0,00	1,00	198,76	0,00	198,76
1.23.12 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	108,78	5,00	0,00	5,00	543,90	0,00	543,90
1.23.13 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 85MM (3") INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,08	30,00	0,00	30,00	1.052,40	0,00	1.052,40
1.23.14 FITA ACO INOXIDAVEL DE 3/4" (ROLO DE 30M) TIPO BAND-IT	UN	68,41	12,00	0,00	12,00	820,92	0,00	820,92
1.23.15 HASTE DE ATERRAMENTO/COPPERWELD EM ACO COM 3,00M DE COMPRIMENTO DE 5/8". INCLUSIVE CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	47,16	3,00	3,00	3,00	141,48	141,48	141,48
1.23.16 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO PARA 15KV	UN	30,51	3,00	0,00	3,00	91,53	0,00	91,53
1.23.17 ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,82	3,00	0,00	3,00	68,46	0,00	68,46
1.23.19 PARA RAIDS TIPO POLIMERICO 15KV - 12KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	312,92	3,00	0,00	3,00	938,76	0,00	938,76
1.23.20 POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1.267,08	1,00	0,00	1,00	1.267,08	0,00	1.267,08
1.23.21 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8.784,13	1,00	0,00	1,00	8.784,13	0,00	8.784,13
1.23.22 CAIXA DE MEDICAO PADRAO ENERGISA TIPO CM-7, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	807,42	1,00	1,00	1,00	807,42	807,42	807,42
1.23.23 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS, FORNECIMENTO E	UN	19,87	2,00	2,00	2,00	39,74	39,74	39,74
1.23.24 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,24	1,00	1,00	1,00	3,24	3,24	3,24
1.23.25 TERMINAL COMPRESSAO DE COBRE ESTANHADO 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	4,97	6,00	6,00	6,00	29,82	29,82	29,82

Eng. Fiscal  Felipe Gomes C. Mandt, Eng. Civil, SUPLAN, CREA-PB 161.937-577-2, Chefe Divisão
Empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 08.172.556/0001-77, Rafael Evaristo Abrantes de Moraes, Eng. Civil, CREA 160321295-5, Diretor Técnico
22 / 27

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3639 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 28/09/2023, 08:25
CREA-PB







Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaZ6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023

Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no periodo	Acumulada incluindo o periodo	Contratado R\$	Medida no periodo R\$	Acumulada incluindo o periodo R\$
1 23.26	UN	3,90	4,00	4,00	4,00	15,60	15,60	15,60
1 23.27	UN	2,66	2,00	2,00	2,00	5,32	5,32	5,32
1 23.28	UN	25,23	3,00	3,00	3,00	75,69	75,69	75,69
1 23.29	KG	27,30	1,00	1,00	1,00	27,30	27,30	27,30
1.24 CABEAMENTO ESTRUTURADO								
1 24.1	UN	380,07	1,00	1,00	1,00	380,07	380,07	380,07
1 24.2	UN	1,84	4,00	4,00	4,00	7,36	7,36	7,36
1 24.3	UN	12,31	2,00	2,00	2,00	24,62	24,62	24,62
1 24.4	M	8,03	10,00	10,00	10,00	80,30	80,30	80,30
1 24.5	M	6,58	870,00	0,00	870,00	5.724,60	0,00	5.724,60
1 24.6	UN	153,79	1,00	1,00	1,00	153,79	153,79	153,79
1 24.7	UN	8,40	21,00	21,00	21,00	176,40	176,40	176,40
1 24.8	UN	4.421,49	1,00	1,00	1,00	4.421,49	4.421,49	4.421,49
1 24.9	UN	148,40	1,00	1,00	1,00	148,40	148,40	148,40
1 24.10	M	24,06	52,00	0,00	52,00	1.251,12	0,00	1.251,12
1 24.11	M	22,52	9,00	0,00	9,00	202,68	0,00	202,68
1 24.12	M	5,70	109,00	109,00	109,00	621,30	621,30	621,30

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Manduca Eng. Civil SUPLAN - CREA-PB 161.987.577-2	Chefe Divisão	 Nelson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 160.199.116-4	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.556/01-77  Rafael Evandro Abrantes de Moraes Eng. Civil - CREA 100327269-8	Diretor Técnico	 Eng. Civil Luiz Paulo S. Araújo Diretor Técnico SUPLAN - CREA: 160.404.141-2
-------------	--	---------------	---	---------	--	-----------------	---


Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaZ6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 28/09/2023, às 08:25.
CREA-PB
Agência de Paraíba





Governo do Estado da Paraíba
 SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Boletim de Medição



Medição: 016/2022 - FINAL		Código da Obra: 13576		Data da Medição: 15/09/2022		Contratada: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA					
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB						Unid. R\$		Quantidade		Financeiro	
Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado	Medida no período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$	Financeiro	
										Medida no período	Acumulada incluindo o período
1.24.13 HASTE DE ATERAMENTO COPPERWELD EM AÇO COM 3,00M DE COMPRIMENTO DE 50Ø INCLUSIVE CONECTOR. FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	47,16	1,00	1,00	1,00	1,00	47,16	47,16	47,16	47,16	47,16
1.24.14 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS COM ANEIS (1U). FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	42,86	3,00	3,00	3,00	3,00	128,58	128,58	128,58	128,58	128,58
1.24.15 RACK PAREDE STANDARD 18" X 8U X 470MM CWR METAL. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	540,19	1,00	1,00	1,00	1,00	540,19	540,19	540,19	540,19	540,19
1.24.16 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 02/2018	UN	443,86	2,00	2,00	2,00	2,00	887,72	887,72	887,72	887,72	887,72
1.24.17 SWITCH GERENCIÁVEL 24P GIGA + 4P GBIC - SG 2404 MR L2+*	UN	1.387,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1.387,32	1.387,32	1.387,32	1.387,32	1.387,32
1.24.18 TOMADA DUPLA (2 MODULOS) PARA LIXICA RJ45, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR EM CAIXA 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO), EXCLUSIVE CAIXA 4" X 2". FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	58,80	21,00	21,00	21,00	21,00	1.234,80	1.234,80	1.234,80	1.234,80	1.234,80
1.25 INSTALACAO DE PREVENCAO E COMBATE A											
1.25.1 EXTINTOR DE POS (PO QUIMICO SECO) 4KG, ACOMPANHADO COM SUPORTE DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	170,58	6,00	6,00	6,00	6,00	1.023,48	1.023,48	1.023,48	1.023,48	1.023,48
1.25.2 PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE, *318X158* MM, EM PVC 70* (MANTILHACAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13438 (COD 52)). FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	21,96	16,00	16,00	16,00	16,00	351,36	351,36	351,36	351,36	351,36
1.25.3 PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 - EXTINTOR DE PO QUIMICO (E5) - 22,4 X 22,4 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	22,06	6,00	6,00	6,00	6,00	132,36	132,36	132,36	132,36	132,36
1.25.4 SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (MANGOTINHO E EXTINTORES) - SIMBOLO QUADRADO (1,00 X 1,00M), FUNDO VERMELHO (0,70 X 0,70M) E BORDA AMARELA COM 0,15 M DE LARGURA*	UN	15,33	6,00	6,00	6,00	6,00	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98
1.25.5 PLACA DE SINALIZACAO COMPLEMENTAR, DIMENSÕES 50X50 CM (INDICACAO DOS SISTEMAS DE PROTECCAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICACAO), COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE (COD. MI E M2). FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	46,26	1,00	1,00	1,00	1,00	46,26	46,26	46,26	46,26	46,26
1.25.6 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 3 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 02/2020	UN	23,30	14,00	14,00	14,00	14,00	326,20	326,20	326,20	326,20	326,20
1.25.7 BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA, COM FAROL DUPLA, FLUXO LUMINOSO 2000 LUMENS, TIPO LAMPADA 30 LEDS - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	204,52	1,00	1,00	1,00	1,00	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52
1.26 CLIMATIZACAO											
1.26.1 TUBO DE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOL DAVAL (AGUA FRIA), DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	20,88	88,23	0,00	88,23	88,23	1.824,60	1.824,60	0,00	1.824,60	1.824,60
Eng. Fiscal	Felipe Gomes C. Mandu		Chefe Divisão		S. UPLAN		Eng. Técnico		Diretor Técnico		
Eng. Fiscal	SUPLAN - CREA/PB 160199418-4		SUPLAN - CREA/PB 160199418-4		SUPLAN - CREA/PB 160199418-4		SUPLAN - CREA/PB 160199418-4		SUPLAN - CREA/PB 160199418-4		





Certidão nº 193773/2023
 28/09/2023, 08:25
 Chave de Impressão: yaZ6Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL Código da Obra: 13576 Data da Medição: 15/09/2022
 Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA CONTRATADA: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
 PÚBLICA - JOAO PESSOA /PB

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
26.2 CAIXA DE PASSAGEM AR CONDICIONADO SPLIT POLAR CPP 005U - 39X22X8 - REF.10/90	UN	24,69	25,00	0,00	25,00	617,25	0,00	617,25
26.4 SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	20,80	33,00	33,00	33,00	686,40	686,40	686,40
26.5 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	7,66	187,20	53,20	187,20	1.433,95	407,51	1.433,95
26.6 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	15,52	117,44	0,00	117,44	1.822,67	0,00	1.822,67
26.7 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	25,59	82,83	0,00	82,83	2.119,62	0,00	2.119,62
26.8 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	35,66	52,73	52,73	52,73	1.880,35	1.880,35	1.880,35
26.9 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	32,75	87,34	44,34	87,34	2.860,39	1.452,14	2.860,39
26.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADO D= 1/4" PARA ISOLAMENTO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO E=13MM	M	11,42	117,44	0,00	117,44	1.341,16	0,00	1.341,16
26.11 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADO D= 3/8" PARA ISOLAMENTO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO E=13MM	M	12,56	82,83	0,00	82,83	1.040,34	0,00	1.040,34
26.12 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADO D= 5/8" PARA ISOLAMENTO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO E=13MM	M	17,77	52,73	52,73	52,73	937,01	937,01	937,01
26.13 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADO D= 1/2" PARA ISOLAMENTO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO E=13MM	M	13,45	87,34	44,34	87,34	1.174,72	596,37	1.174,72
1.27 RESERVATORIO INFERIOR								
1.27.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	4,83	23,04	0,00	23,04	111,28	0,00	111,28
1.27.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA,EXCETO ROCHA, ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE	M3	50,10	55,09	0,00	55,09	2.760,01	0,00	2.760,01
1.27.3 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCOES METALICOS ATE 4,00 M	M2	31,65	32,64	0,00	32,64	1.033,06	0,00	1.033,06
1.27.4 ALVENARIA/FUNDAÇÃO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/ MAREIA 1:4	M3	331,56	5,52	0,00	5,52	1.830,21	0,00	1.830,21
1.27.5 CONCRETO SIMPLES/MAGRO, TRACO 1:4:6, COM BRITA 1 E 2 E BETONEIRA	M3	232,76	1,15	0,00	1,15	267,67	0,00	267,67

Eng. Fiscal  Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil CREA/PB 161.967.577-2
 Eng. Civil  Nelson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 160.199.418-4 Chefe da DCC
 Empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.556/0001-77
 Eng. Civil  Rafael Evandro Abianes de Moraes Eng. Civil CREA 160.322.269-8
 Diretor Técnico Eng. Civil  Luiz Barreto Rabelo Eng. Civil CREA 160.404.141-2
 25 / 27

Certidão nº 193773/2023
 28/09/2023, 08:25
 Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no periodo	Acumulada incluindo o periodo	Contratado R\$	Medida no periodo R\$	Acumulada incluindo o periodo R\$
1.27.6 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3	38,74	5,20	0,00	5,20	201,45	0,00	201,45
1.27.9 CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA LAJE DE FUNDO, SEM ESCORAMENTO/FORMA COM FCK=30MPA, C/ BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO*	M3	971,64	2,90	0,00	2,90	2.817,76	0,00	2.817,76
1.27.10 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE EM CONCRETO SIMPLES, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO *	M2	18,62	115,71	78,45	115,71	2.154,52	1.460,74	2.154,52
1.27.11 CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA COM FCK=30MPA COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA	M3	1.921,79	2,11	0,00	2,11	4.054,98	0,00	4.054,98
1.27.12 CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M3	2.590,09	0,56	0,00	0,56	1.450,45	0,00	1.450,45
1.27.13 CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA LAJE COM FCK=30MPA, COM ESCORAMENTO, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, C/ BETONEIRA	M3	1.781,03	3,00	0,00	3,00	5.343,09	0,00	5.343,09
1.27.14 ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FURCS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)	M2	60,55	63,36	0,00	63,36	3.836,45	0,00	3.836,45
1.27.15 CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO -	M2	2,44	95,04	31,68	95,04	231,90	77,30	231,90
1.27.16 REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS*	M2	20,88	95,04	31,68	95,04	1.984,44	661,48	1.984,44
1.27.17 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO A NTCORROSIVO TIPO ZARCAO	M	59,53	2,50	2,50	2,50	148,83	148,83	148,83
1.28 PAISAGISMO							2.527,47	2.527,47
1.28.1 AJARDINAMENTO COM 0,10M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA EM PLACA + ATERRO VEGETAL) - FORNECIMENTO E PLANTACAO*	M2	19,12	132,19	132,19	132,19	2.527,47	2.527,47	2.527,47
1.29 DIVERSOS							8.506,11	8.506,11
1.29.5 PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (80 X 80)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.813,05	1,00	1,00	1,00	1.813,05	1.813,05	1.813,05
1.29.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA*	M2	2,05	907,80	907,80	907,80	1.860,99	1.860,99	1.860,99

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil SUPLAN CREA: 161.987.577-2	Eng. Civil	 Lelson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 160.196-2 Chefe da Divisao	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 08.172.559/0001-77 Rafael Evandro Abranches de Moraes Eng. Civil - CREA 160321969-9	Diretor Técnico	 Eng. Civil Luiz Renato Ribeiro Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2
-------------	---	------------	--	---------	---	-----------------	---

Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaZ6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA




Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no periodo	Acumulada incluindo o periodo	Contratado R\$	Medida no periodo R\$	Acumulada incluindo o periodo R\$
1.29.9 LETREIRO DE CAIXA COM, EM AÇO GALVANIZADO, TAMANHO 60 CM DE ALTURA, PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA (PREÇO POR LETRA), FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	144,09	4,00	4,00	4,00	576,36	576,36	576,36
1.29.10 LETREIRO DE CAIXA COM, EM AÇO GALVANIZADO, TAMANHO 30 CM DE ALTURA, PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA (PREÇO POR LETRA), FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	79,68	35,00	35,00	35,00	2.788,80	2.788,80	2.788,80
1.29.11 LOGOMARCA/BRASAO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 100 CM X 100 CM, PINTADO COM PINTURA AUTOMOTIVA, INCLUSIVE ADESIVAGEM COLORIDA, COM A LOGOMARCA DO BRASAO DA POLICIA CIVIL, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	488,97	1,00	1,00	1,00	488,97	488,97	488,97
1.29.12 LOGOMARCA/BRASAO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 100 CM X 100 CM, PINTADO COM PINTURA AUTOMOTIVA, INCLUSIVE ADESIVAGEM COLORIDA, COM A LOGOMARCA DO BRASAO DO CORPO DE BOMBEIROS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	488,97	1,00	1,00	1,00	488,97	488,97	488,97
1.29.13 LOGOMARCA/BRASAO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 100 CM X 100 CM, PINTADO COM PINTURA AUTOMOTIVA, INCLUSIVE ADESIVAGEM COLORIDA, COM A LOGOMARCA DO BRASAO DA POLICIA MILITAR, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	488,97	1,00	1,00	1,00	488,97	488,97	488,97
Total Geral:							106.658,59	1.814.834,74


Valor acumulado até esta medição: R\$ 1.814.834,74 (um milhão e oitocentos e quatorze mil e oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos)

Valor pago em medições anteriores: R\$ 1.708.176,15 (um milhão e setecentos e oito mil e cento e setenta e seis reais e quinze centavos)

Valor pago na medição: R\$ 106.658,59 (cento e seis mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)

Saldo do contrato: R\$ 0,00 (zero)

Eng. Fiscal  Felipe Gomes C. Mando Eng. Civil SUPLAN CREA-PB 162.987.577-2	Chefe Divisão  Rafael Evandro Abrantes de Moraes Eng. Civil CREA PB 160199418-4 Chefe de Div.	Empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 06.172.556/0001-77 Rafael Evandro Abrantes de Moraes Eng. Civil - CREA 1602120-5	Diretor Técnico  Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2
---	--	--	---


 Certidão nº 193773/2023
 28/09/2023, 08:25
 Chave de Impressão: yaZ6Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Nº 120475/2017

Emissão: 20/02/2017

Validade: Indefinida

Chave: W20D0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Registro: 160321289-8

CPF: 414.431.954-72

Endereço: RUA GIACOMO PORTO, 145, AP 202, MIRAMAR, JOAO PESSOA, PB, 58032110

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 08/03/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Empresa Contratada

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

1000000000015025

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL.

Atestamos para os devidos fins, que a RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua Industrial Lindolfo de Carvalho Nº 184 – Brisamar em João Pessoa PB. Inscrita no CNPJ/MF Nº 08.172.556/0001-77, tendo como responsável técnico o Engenheiro Rafael Evandro Abrantes de Moraes, executou os serviços abaixo relacionados.

DISCRICÃO DOS SERVIÇOS: Construção de uma Praça de Esportes e Cultura do Gervásio Maia – Lote 01.

CONTRATO: Nº 12/2012

VALOR DA OBRA/SERVIÇOS: R\$ 1.455.765,23 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 415 dias

ART: 10000000000015025

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	QUANTIDADE
I	Praça Gervásio Maia - Bairro Gervásio Maia		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa indicativa de obra	m2	18,00
0102	Mobilização	un	1,00
0103	Administração Local da Obra	mês	12,00
0104	Raspagem e limpeza do terreno	m2	5.201,97
0105	Tapume em chapa compensada resinada de 10mm, inclusive ferragem para portão	m2	-
0106	Barreção provisório de um pavimento, executado em chapa compensada resinada de 12 mm	m2	60,00
0107	Ligação provisória de água	un	1,00
0108	Ligação provisória elétrica de baixa tensão para canteiro de obras	un	1,00
0109	Tapume em telha metálica trapezoidal e=5mm (fornecimento e assentamento)	m²	641,34
02	PARQUE INFANTIL		
0201	Locação com piquetes e linha de nylon (obras em praças)	m	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017
29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0


O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

0202	Escavação manual em terra compactada até 1,50m de profundidade	m3	3,18
0203	Transporte, carga manual e descarga de material escavado - Bota-fora DMT=6,00Km	m3	4,11
0204	Meio-fio de contenção da caixa de areia	m	53,00
0205	Pintura a cal do meio-fio de contenção	m2	-
0206	Lastro de areia	m3	103,53
0207	Conjunto com 3 Gangorras, em tubo de ferro galvanizado com tratamento e pintura esmalte, com apoio em alvenaria de 1 vez, chapisco, massa única, emassamento e pintura acrílica	un	1,00
0208	Conjunto com 3 Balanços, em tubo de ferro galvanizado com tratamento e pintura esmalte, com apoio em alvenaria de 1 vez, chapisco, massa única, emassamento e pintura acrílica	un	1,00
0209	Escorrego em alvenaria de 1 vez com chapisco, massa única, emassamento e pintura acrílica, laje em concreto armado revestido com granilite	un	1,00
03	MESAS PARA JOGOS		-
0301	Mesa de concreto de 80x80cm com tabuleiro de xadrez em granilite	un	3,00
0302	Banco em concreto armado com assento em placa de 1.40x0,50m e h=0,45m, inclusive revestimento e pintura	un	6,00
0303	Banco em concreto armado com assento em placa de 0,60x0,50m e h=0,45m, inclusive revestimento e pintura	un	6,00
04	PISTA DE SKATE		-
0401	Locação da obra	m2	120,00
0402	Escavação manual em terra compactada até 1,50m de profundidade	m3	15,55
0403	Bota fora de material escavado (carga e descarga) DMT= 5,0 km	m3	46,78
0404	Alicerce em pedra calcária rejuntada com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m3	14,40
0405	Alvenaria de embasamento (1 vez) com tijolos de 8 furos assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	34,50
0406	Aterro do caixão com aquisição de material, em camadas de 0,20m	m3	112,00
0407	Concreto magro 1:4:8 (consumo 200 kg de cimento) traçado em betoneira	m3	0,82
0408	Forma em chapa compensada resinada de 12mm, para estrutura, 3 usos	m2	56,80
0409	Armação com aço CA-50, em estrutura	kg	727,20
0410	Armação com aço CA-60, em estrutura	kg	162,00
0411	Concreto 30 MPa, usinado e bombeado com lançamento em estrutura	m3	31,02
0412	Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos de 19x19x09cm, assentados com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	51,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017
29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D00

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

0413	Chapisco c/argamassa de cimento e areia 1:3	m2	64,00
0414	Massa unica com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia) com betoneira	m2	51,45
0415	Tubo de ferro galvanizado de 2" para arremate da rampa da pista de skate	m	19,00
0416	Piso em granilite cor natural, com junta plastica formando quadros de 1.00x1,00m, inclusive regularização com argamassa de cimento e areia (1:3) esp.= 2cm	m2	136,70
0417	Pintura acrilica Coral Dulux, cor cinza escuro ref.9132 em paredes externas, duas demãos sobre selador acrilico	m2	46,70
0418	Guarda corpo de ferro galv. de 2" inclusive tratamento anti-ferrugem e acabamento em esmalte sintético	m	22,40
0419	Escada marinho	m	3,60
05	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	-	-
0501	Locação com piquetes e linha de nylon (obras em praças)	m	-
0502	Escavação manual em terra compactada até 1,50m de profundidade	m3	3,20
0503	Transporte, carga manual e descarga de material escavado - Bota-fora DMT=6,00Km	m3	-
0504	Meio-fio de contenção da caixa de areia	m	48,00
0505	Pintura a cal do meio-fio de contenção	m2	-
0506	Lastro de areia	m3	26,80
0507	Conjunto com três simuladores de caminhada	un	-
0508	Barra fixa	un	-
0509	Barra paralela	un	-
0510	Aparelho abdominal	un	-
06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	-	-
0601	Cabo de cobre nu 6mm²	kg	6,00
0602	Cabo de cobre rígido unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 16mm² -0,6/1KV	m	350,00
0603	Cabo de cobre rígido unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 10mm² -0,6/1KV	m	315,00
0604	Cabo de cobre rígido unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 6mm² -0,6/1KV	m	416,50
0605	Fio isolado PVC 4mm²	m	88,00
0606	Caixa de inspeção de alvenaria 50x50x50 cm, c/ tampa de concreto	un	25,00
0607	Conector split - bolt p/ cabo 10mm²	un	-
0608	Conector split - bolt p/ cabo 16mm²	un	-
0609	Eletroduto de PVC ponta - bolsa 2", inclusive conexões	m	273,40
0610	Fio de cobre isolado Duplastic PP 2x 2,5 mm²	m	322,00
0611	Haste cobreada p/ aterramento de 3,00 m c/ conector	un	7,00
0613	Luminária 2 pétalas para iluminação pública, lâmpada de VS de 400 W completa	un	3,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017




[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017
29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

0614	Luminária 3 pétalas para iluminação pública, lâmpada de VS de 400 W completa	un	10,00
0615	Poste de concreto circular RC 14/200	un	13,00
0616	Quadro de comando CC PLAST - ref CCP45630 - 20	un	1,00
0617	Poste fabricação em tubo de ferro galvanizado a fogo 1010/1020, flangeado, zincado, com altura de 10m, AP (fornecimento e colocação)	und	-
0618	Fio de cobre isolado PVC 06 / 1 KV, 1,5 mm ² resistente à chama (fornecimento e instalação)	m	-
0619	Canaleta em PVC lisa 50 x 80 mm (Fornecimento e colocação)	m	-
0620	Canaleta em PVC lisa 80 x 80 mm (Fornecimento e colocação)	m	-
0621	Disjuntor monopolar termomagnético de 10 a 30A/220V, Siemens ou similar (fornecimento e instalação)	und	-
0622	Abraçadeira tipo cunha de aço de 1" (fornecimento e colocação)	und	-
0623	Abraçadeira tipo cunha de aço de 1 1/4" (fornecimento e colocação)	und	-
0624	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1", com conexões (fornecimento e instalação)	m	-
0625	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4", com conexões (fornecimento e instalação)	m	-
0626	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2", com conexões (fornecimento e instalação)	m	-
0627	Abraçadeira galvanizada para padrão 102mm, inclusive parafuso (fornecimento e colocação)	und	-
0628	Cabeçote em alumínio para eletroduto de 1 1/2" (fornecimento e instalação)	und	-
0629	Isolador de roldana de porcelana vidrada 600V (fornecimento e instalação)	und	-
0630	Quadro de distribuição de embutir em PVC para 12 disjuntores sem barramento (fornecimento e instalação)	und	-
07	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
0701	Tubo de PVC rígido soldável marrom de 25mm	m	80,00
0702	Tubo de PVC rígido soldável marrom de 32mm	m	96,00
0703	Tubo de PVC rígido soldável marrom de 50mm	m	87,00
0704	Registro de esfera soldável de 32mm	un	-
0705	Registro de esfera soldável de 25mm	un	-
0706	Torneira de Jardim de 3/4"	un	13,00
08	URBANIZAÇÃO		
0801	Escavação manual de valas para meio fio pre-moldado de concreto	m3	88,35
0802	Meio fio pre-moldado de concreto, rejuntado com argamassa 1:3	m	752,00
0803	Pintura a cal do meio fio pre-moldado de concreto	m2	-
0804	Pavimentação com bloco intertravado de concreto cor natural, inclusive colchão de areia, para vias públicas arteriais (10x20x4cm) - Fck=25Mpa	m2	750,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017
29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten signature]

0805	Pavimentação com bloco intertravado de concreto colorido (amarelo), inclusive colchão de areia, para vias públicas arteriais (10x20x4cm) - Fck=25Mpa	m2	162,00
0806	Pavimentação com bloco intertravado de concreto colorido (vermelho), inclusive colchão de areia, para vias públicas arteriais (10x20x4cm) - Fck=25Mpa	m2	159,00
0807	Rampa de acesso para PNE	un	7,00
0808	Placa de concreto armado (dormentes) de 2,00x0,50m, esp.=8cm para passarela	un	21,00
0809	Banco em concreto armado, com assento em placa de 2,0x0,50m e h=0,45m	un	22,00
0810	Gramado, exclusive aterro vegetal	m2	1.025,00
0811	Aterro vegetal	m3	351,16
0812	Mudas diversas	un	-
			-
09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
0901	Desmobilização	un	1,00
0902	Limpeza da Obra	m2	3.156,30
			-
			-
II	QUADRA COBERTA PADRAO		-
			-
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
0101	Licenças e taxas (Quadra Coberta Padrão)	un	1,00
0102	Projeto estrutural	un	-
0103	Ensaio de resistencia à compressão simples - Concreto	un	4,00
0104	Locação e marcação da obra	m²	854,53
			-
02	MOVIMENTO DE TERRA		-
0201	Escavação manual de vala até 1,50m	m³	89,25
0202	Aterro do caixão, com aquisição de material apilado, em camadas de 0,20m	m³	358,17
0203	Reaterro compactado manualmente, com aproveitamento do material escavado	m³	5,06
0204	Bota fora de material escavado(carga e descarga) DMT=6,00Km	m³	105,24
			-
03	FUNDAÇÃO		-
0301	Alicerce em alvenaria de pedra calcária rejuntada com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m³	57,04
0302	Alvenaria de embasamento (1 vez) com tijolos de 8 furos assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	95,05
0303	Forma de tábua para fundações, 5 usos	m²	65,76
0304	Concreto magro 1:4:8 (consumo 200 kg de cimento), traçado em betoneira	m³	2,54
0305	Armadura de aço CA-50, para fundações (corte, dobra, montagem e aplicação)	kg	262,20
0306	Armadura de aço CA-60, para fundações (corte, dobra, montagem e aplicação)	kg	51,08
0307	Concreto 25 Mpa, traçado em betoneira, confecção e lançamento em fundações	m³	26,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W2000

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten signature]

04	ESTRUTURA		-
0401	Forma de chapa compensada resinada de 12mm p/ concreto armado, 3 usos	m ²	551,60
0402	Armadura CA-50 em estrutura (corte, dobra, montagem e aplicação)	kg	2.810,92
0403	Armadura CA-60 em estrutura (corte, dobra, montagem e aplicação)	kg	887,64
0404	Concreto 25 Mpa, traçado em betoneira, com lançamento em estrutura	m ³	48,99
05	PAREDES E PAINÉIS		-
0501	Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos de 19x19x09cm, assentados com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	-
0502	Alvenaria de 1 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos de 19x19x09cm, assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	611,40
0503	Vergas e contra-vergas de concreto de 0,09x0,10m	m	9,30
0504	Elemento vazado de concreto (cobogó) de 06x29x29cm	m ²	152,38
06	COBERTA		-
0601	Fornecimento e montagem de estrutura metálica, inclusive tratamento anti-corrosivo e pintura de acabamento	kg	9.411,48
0602	Cobertura com telha Isoeste tipo Standard TP-40 trapezoidal em chapa de aço pré pintada 0,43mm	m ²	854,53
0603	Cobertura com telha translúcida (cumeeira)	m ²	-
0604	Calha em chapa metálica nº24 (esp. = 0,65mm)	m	66,50
0605	Condutor para calha em PVC DN 100mm (água pluvial) inclusive conexões	m	35,36
07	ESQUADRIAS		-
0701	Portão de abrir c/estrutura em cantoneira de ferro perfil "L" de 1 1/4"x3/16", varões verticais de 1/2" a cada 10cm e contraventamento horizontal em barra de 1 1/4"x3/16", inclusive tratamento anti-corrosivo	m ²	8,40
08	REVESTIMENTOS		-
0801	REVESTIMENTO INTERNO		-
080101	Chapisco c/argamassa de cimento e areia 1:3	m ²	682,00
080102	Massa única com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	682,00
080103	Cimentado liso 1:3, esp. = 1,50cm, nas arquibancadas	m ²	-
0802	REVESTIMENTO EXTERNO		-
080201	Chapisco c/argamassa de cimento e areia 1:3	m ²	562,10
080202	Emboço com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	562,10
09	PAVIMENTAÇÃO		-

Boa

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten signature]

0901	Piso em concreto Fck=30MPa com acabamento polido esp.=10cm, utilizando-se p/ armadura tela soldada de aço CA-60, tipo Q61 da GERDAU, com d=3,4mm e espaçamento entre os fios, igual a 15cm, e barras de transferência, p/ aplicação em quadras de esportes	m ²	545,11
0902	Calçada de proteção (largura=0,50m) com juntas em sarrafo	m	115,40
10	PINTURA		-
1001	Pintura externa amarelo com tinta hidrorrepelente fab.IBRATIN, duas demãos, sobre selador	m ²	36,40
1002	Pintura externa cinza com tinta hidrorrepelente fab.IBRATIN Brest Claro ref.886AOL, duas demãos,sobre selador	m ²	567,46
1003	Pintura PVA latex duas demãos em paredes internas sobre massa e selador	m ²	468,04
1004	Pintura com esmalte sintético duas demãos em esquadrias de ferro sobre base anti-ferruginosa	m ²	23,73
1005	Pintura hidrator (cor de concreto), 2 demãos sobre os elementos vazados	m ²	152,38
1006	Demarcação de quadra esportiva c/ tinta acrílica com faixas de 5cm	m	544,15
11	INSTALAÇÃO ELETRICA		-
1101	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria para tubos até 50mm	m	12,00
1102	Eletroduto PVC rígido soldável de 1/2" (20mm), inclusive conexões	m	-
1103	Eletroduto PVC rígido soldável de 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	24,00
1104	Eletroduto PVC rígido soldável de 1" (32mm), inclusive conexões	m	36,00
1105	Eletroduto PVC rígido soldável de 1 1/4" (40mm), inclusive conexões	m	-
1106	Cabo Sintenax 1 KV, 10mm ²	m	-
1107	Fio isolado PVC p/ 750V de 1,5mm ²	m	-
1108	Fio isolado PVC p/ 750V de 2,5mm ²	m	160,00
1109	Fio isolado PVC p/ 750V de 4,0mm ²	m	700,00
1110	Fio de distribuição polarizado seção 2x2,5mm ²	m	-
1111	Disjuntor monopolar de 10A	un	3,00
1112	Disjuntor monopolar de 15A	un	2,00
1113	Disjuntor monopolar de 40A	un	-
1114	Disjuntor DR DIN bipolar (1P+N), em caixa moldada, de 25A/220V e 4,5KA, 30mA, tipo A fab. SIEMENS de acordo com a norma IEC 61009, ou equivalente técnico	un	1,00
1115	Quadro de distribuição para 12 circuitos com barramento de cobre (exclusive disjuntores)	un	1,00
1116	Haste de aterramento de cobre de 5/8"x3,00m, inclusive conector	un	-
1117	Caixa plástica 4" x 2"	un	-
1118	Caixa plástica 4" x 4"	un	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017
29/06/2017, 17:03
Chave de Impressão: W20D6
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten signature]

1119	Interruptor de uma seção de 10A 250V	un	-
1120	Tomada tripolar (F+N+T) de 10A 250V c/ caixa 4"x2"	un	9,00
1121	Projeto com lâmpada vapor metálico de 250W e reator instalado	un	20,00
1122	Projeto com lâmpada eletrônica de 85W e reator instalado	un	4,00
1123	Eletrocalha galvanizada perfurada de 40x40mm	m	54,00
1124	Tubo de Metalon de (100 x 50)mm em chapa 14 (fornecimento e colocação)	m	-
1125	Luminária tipo calha, sem tampa, para lâmpada fluorescente (2 x 36W), inclusive lâmpadas e reator eletrônico AFP com partida rápida (fornecimento e instalação)	und	4,00
1126	Lâmpada compacta de 15W (fornecimento e instalação)	und	-
1127	Lâmpada econômica/eletrônica de 36W (fornecimento e instalação)	und	-
1128	Luminária plafond com lâmpada eletrônica de 23W	und	-
12	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO		-
1201	Extintor de água pressurizada (H2O) de 10 litros com disco de sinalização	un	-
1202	Extintor de pó químico seco(PQS) de 4kg com disco de sinalização	un	-
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
1301	Traves de ferro galvanizado p/ futebol de salão, 2 unidades pintadas, com redes de 4mm	cj	1,00
1302	Tabela de basquete com arco em metal, estrutura metálica e em madeira de lei, inclusive assentamento e pintura	cj	-
1303	Conjunto para vôlei, com postes em aço galvanizado h=2,55m e rede de nylon 2mm, inclusive pintura	cj	-
14	DIVERSOS		-
1401	Corrimão em tubo de ferro galvanizado de 2 1/2" (parede grossa), fixado em suporte "L" de 5/8" a cada 1,50m (Rampa) chumbado na alvenaria, inclusive tratamento anti-corrosivo e pintura de acabamento em esmalte sintético	m	7,70
1402	Bebedouro industrial com central de água gelada, com controle de temperatura automático e tampa removível, fab.IGLU cod.BB1031200 ou equivalente técnico e aparador em aço inox 304 com 5 torneiras	un	-
15	LIMPEZA		-
1501	Pintura do nome da unidade	und	-
1502	Pintura do Logotipo do Governo Municipal	und	1,00
1503	Limpeza geral da obra	m ²	598,17
III	ESTAÇÃO MULTIUSO		-
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
0101	Licenças e taxas (Estação Multiuso)	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20DD

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0102	Ensaio de resistencia à compressão simples - Concreto	un	4,00	
0103	Locação de obra	m2	383,02	
MOVIMENTO DE TERRA				
0201	Escavação manual de vala até 1,50m	m3	80,22	
0202	Aterro do caixão, com aquisição de material, em camadas de 0,20m	m3	206,17	
0203	Reaterro de valas compactado manualmente c/ aproveitamento de material	m3	202,26	
0204	Bota fora de material escavado (carga e descarga), DMT = 6km	m3	66,80	
FUNDAÇÕES				
0301	Alicerce em pedra calcária rejuntada com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m3	54,41	
0302	Alvenaria de embasamento de 1 vez, com tijolos cerâmicos de 19x19x9cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8	m2	116,65	
0303	Concreto magro 1:4:8 (consumo 200 kg de cimento), traçado em betoneira	m3	4,03	
0304	Concreto 25 Mpa, traçado em betoneira, confecção e lançamento em fundação	m3	14,01	
0305	Forma de tabua para fundações, 5 usos	m2	100,00	
0306	Armadura de aço CA-50, para fundações	kg	769,90	
0307	Armadura de aço CA-50, para fundações	kg	164,70	
0308	Laje de impermeabilização no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita granítica) esp. = 8cm	m2	366,10	
ESTRUTURA				
0401	Concreto 25 Mpa, traçado em betoneira, confecção e lançamento em estrutura	m3	29,10	
0402	Forma de chapa compensada resinada de 12mm p/ concreto armado, 3 usos	m2	360,64	
0403	Armadura CA-50 em estrutura	kg	1.627,50	
0404	Armadura CA-50 em estrutura	kg	737,60	
0405	Laje pré-moldada inclinada, para cobertura, esp. = 10cm e capreamento em concreto 15MPa esp = 4cm	m2	-	
0406	Laje premoldada para forro, espessura=10 cm, com bloco cerâmico 30 x 7 x 20 cm, capreamento em concreto 30 Mpa, e=3,0cm e armadura, inclusive oscurecimento.	m²	298,44	
PAREDES E PAINÉIS				
0501	Alvenaria 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos de 19x19x9cm, assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	541,70	
0502	Alvenaria de 1 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos de 19x19x9cm, assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia), incl. Andaimés	m2	205,46	
0503	Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos finos de 4 furos de 19x19x7cm, assentados com arg. 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	11,88	
0504	Divisória de granito cinza andorinha esp.=2cm (polida dos dois lados)	m2	9,93	

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.


Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W2000

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

Handwritten signature.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017

0505	Vergas de concreto de 0,10x0,10m	m	75,70
06	COBERTA		-
0601	Telha ceramica tipo canal	m2	288,35
0602	Rufos de concreto de 40x3cm	m	65,33
0603	Calha metálica em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 33cm	m	-
07	ESQUADRIAS		-
0701	DE MADEIRA		-
070101	P3 - Porta lisa compensada de 0,60x1,60m, revestida com laminado melamínico, para divisórias em sanitários com dobradica e fechadura livre ocupado	un	4,00
070102	P2 - Porta lisa compensada de 0,70x2,10m, interna com caixa, revestida com laminado melamínico, completa	un	2,00
070103	P1 - Porta de madeira maciça de 0,80x2,10m, externa com caixa, completa	un	11,00
0702	DE FERRO		-
070201	Janela tipo basculante de ferro	m2	117,36
070202	Porta de com uma folha de correr e uma fixa tipo basculante de ferro(1,60x2,10)	m2	6,72
0703	VIDROS		-
070301	Vidro liso incolor de 3mm	m²	48,48
08	IMPERMEABILIZAÇÃO		-
0801	Impermeabilizacao da laje descoberta da circulação com mania asfáltica de 3mm inclusive proteção mecânica com argmassa 1:3 (cimento e areia) esp.=2 cm	m2	148,75
09	REVESTIMENTO		-
0901	REVESTIMENTO INTERNO		-
090101	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 com betoneira	m2	915,57
090102	Massa unica com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia), com betoneira	m2	731,00
090103	Emboço, cimento, cal e areia 1:2:8 com betoneira	m2	172,00
090104	Ceramica esmaltada PEI 3 de 10x10cm assentada com argamassa de cimento colante AC1 e rejuntada argamassa p/ rejuntamento	m2	172,12
0902	REVESTIMENTO EXTERNO		-
090201	Chapisco externo com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m2	352,30
090202	Emboço com argamasa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	174,46
090203	Massa unica com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia), com betoneira	m2	355,85
090204	Perfil "U" de alumínio de 2"	m	-
0903	REVESTIMENTO NO TETO		-
090301	Chapisco de laje com argamasa no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	335,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017
29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

090302	Massa única no telo com argamasa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	335,00
090303	Forro de gesso com placas pré-moldadas de encaixe de 0,65x0,65m	m2	23,30
10	PAVIMENTAÇÃO		-
1001	Piso em granilite cor natural, c/junta plástica formando quadros de 1,00x1,00m inclusive regularização com cimento e areia no traço 1:3 esp.= 2,00cm	m2	328,02
1002	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia). Esp.=2,0cm. Preparo manual	m2	-
1003	Rodape de granilite com acabamento arredondado e h=10cm	m	185,30
1004	Calçada de proteção (largura = 50cm), com juntas em sarrafo	m2	87,22
11	PINTURA		-
1101	Textura Vitatex cor Brest Mínimo ref. 886AOR fab. IBRATIN, uma demão sobre selador acrílico	m2	110,63
1102	Textura Vitatex cor Brest Cheio ref. 886AOD fab. IBRATIN, uma demão sobre selador acrílico	m2	90,58
1103	Pintura externa latex acrílica, cor Andorra Máximo, ref.169AOA, fabricação IBRATIN, duas demãos, sobre selador	m2	100,20
1104	Pintura externa latex acrílica, cor Lérida Máximo ref. 076AOA, fabricação IBRATIN, duas demãos, sobre selador	m2	27,80
1105	Pintura latex acrílica cor branco neve, duas demãos em paredes internas sobre selador e massa corrida	m2	800,70
1106	Pintura PVA latex na laje teto em duas demãos sobre selador e massa	m2	330,92
1106	Pintura PVA latex no forro de gesso em duas demãos sobre massa	m2	23,30
1107	Pintura esmalte sintético 02 demãos, fundo selador acrílico e massa em esquadrias de madeira	m2	44,40
1108	Pintura esmalte sintético duas demãos em esquadria de ferro sem base anti-ferruginosa	m2	110,40
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		-
1201	ENTRADA DE SERVIÇO		-
120101	Poste de concreto duplo "T" 150/7 colocado, inclusive cruzetas	un	1,00
120102	Caixa de inspeção de alvenaria 60x60x60 cm, c/ tampa de concreto	un	1,00
120103	Haste de aterramento de cobre de 5/8"x3,00m, inclusive conector	un	1,00
120104	Caixa de concreto de 40x40x40cm para aterramento	un	1,00
120105	Cabo de cobre rígido unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 10mm² -0,6/1KV	m	192,00
120106	Eletroduto de ferro galvanizado 1", inclusive conexões	m	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

120107	Caixa de medição, monofásica, em policarbonato e Noryl	un	1,00
120108	Disjuntor monopolar termomagnético de 40A	un	-
1202	INFRA-ESTRUTURA		
120201	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria para tubos ate 50 mm	m	600,00
120202	Eletroduto PVC rígido soldavel 1/2" (20 mm), inclusive conexoes	m	-
120203	Eletroduto PVC rígido soldavel 3/4" (25 mm), inclusive conexoes	m	-
120204	Eletroduto PVC rígido soldavel 1" (32mm) inclusive conexoes	m	100,00
120205	Fio isolado PVC p/750V 1,5mm ²	m	800,00
120206	Fio isolado PVC p/750V 2,5mm ²	m	800,00
120207	Fio isolado PVC p/750V 4,0mm ²	m	300,00
120208	Interruptor de uma secao	un	13,00
120209	Interruptor de duas secoes	un	5,00
120210	Interruptor de tres secoes	un	-
120211	Interruptor bipolar (duas seções), three-way 10A, 250V	un	2,00
120212	Tomada tripolar (F+N+T) de 10A 250V, c/ caixa 4"x2"	un	21,00
120213	Caixa plastica 4" x 2"	un	50,00
120214	Caixa plastica 4" x 4"	un	70,00
120215	Luminária de sobrepor aleta de aço p/ lâmpada fluorescente calha aberta 2x20W completa com reatores eletrônicos AFPe lâmpadas (fornecimento e instalação)	un	3,00
120216	Luminária de sobrepor aleta de aço p/ lâmpada fluorescente calha aberta 2x40W completa com reatores eletrônicos AFPe lâmpadas (fornecimento e instalação)	un	49,00
120217	Luminária arandela tipo tartaruga de alumínio com lâmpada incandescente 100 W	un	4,00
120218	Haste de aterramento de cobre de 5/8"x3,00m, inclusive conector	un	2,00
120219	Caixa de concreto de 40x40x40cm para aterramento	un	2,00
120220	Disjuntor monopolar termomagnético de 10A	un	5,00
120221	Disjuntor monopolar termomagnético de 25A	un	4,00
120222	Disjuntor monopolar termomagnético de 40A	un	-
120223	Disjuntor DR tetrapolar de 40A	un	-
120224	Quadro de distribuição 16 módulos DIN de embutir , inclusive barramento CEMAR	un	1,00
120225	Quadro de distribuição 10 módulos DIN de embutir , inclusive barramento CEMAR	un	1,00
120226	Fio de cobre isolado para 1KV de 16,00 mm ² (fornecimento e instalação)	m	78,00
120227	Fio de cobre isolado para 1KV de 25,00 mm ² (fornecimento e instalação)	m	-
120228	Fio de cobre isolado para 1KV de 6,00 mm ² (fornecimento e instalação)	m	-
120229	Canaleta em PVC lisa 30 x 50mm (fornecimento e colocação)	m	-

for

X
M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017
29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

2

120230	Canaieta em PVC lisa 30 x 80mm (fornecimento e colocação)	m	-
120231	Canaieta em PVC lisa 80 x 80mm (fornecimento e colocação)	m	-
120232	Tomada hexagonal (NBR) 2P+T 20A/220V (Fornecimento e assentamento)	und	-
120233	Tomada hexagonal (NBR) 2P+T 10A/220V (Fornecimento e assentamento)	und	-
120234	Disjuntor monopolar termomagnético de 10 a 30A/220V, Siemens ou similar (fornecimento e instalação)	und	-
120235	Disjuntor bipolar termomagnético 60 a 100A (fornecimento e instalação)	und	-
120236	Eletrocalha metálica perfurada (100 x 50) mm, inclusive conexões (fornecimento e colocação)	m	-
120237	Eletrocalha metálica perfurada (50 x 50) mm, inclusive conexões (fornecimento e colocação)	m	-
120238	Suporte vertical acesso a eletrodutos de 3" em eletrocalha, tipo galvanizado (fornecimento e colocação)	und	-
120239	Tala para junção das eletrocalhas de 50mm	und	-
120240	Tampa de encaixe para eletrocalha de 100mm(fornecimento e colocação)	und	-
120241	Tampa para eletrocalha tipo fechada de (50 x 50)mm (fornecimento e colocação)	und	-
120242	Abraçadeira tipo cunha de aço de 1 1/2" (fornecimento e colocação)	und	-
120243	Abraçadeira tipo cunha de aço de 3/4" (fornecimento e colocação)	und	-
120244	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2", inclusive conexões (fornecimento e instalação)	m	-
120245	Lâmpada halógena 50W (fornecimento e instalação)	und	-
120246	Abraçadeira galvanizada para padrão 102mm, inclusive parafuso (fornecimento e colocação)	und	-
120247	Cabeçote em alumínio para eletroduto de 1" (fornecimento e instalação)	und	-
120248	isolador de roldana de porcelana vidrada 600V (fornecimento e instalação)	und	-
120249	Quadro de distribuição de embutir em PVC para 12 disjuntores sem barramento (fornecimento e instalação)	und	-
120250	Quadro de distribuição de embutir em chapa metálica para 24 disjuntores termomagnéticos, com barramento trifásico e neutro (fornecimento e assentamento)	und	-
13	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
1301	Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" (25 mm), inclusive conexoes	m	48,00
1302	Eletroduto PVC rígido soldável 1" (32mm) inclusive conexoes	m	15,00
1303	Eletroduto de ferro galvanizado 1", inclusive conexoes	m	3,00
1304	Cabo de cobre nu, 10,00 mm2	m	-
1305	Cabinho CCI-1	m	-
1306	Haste de aterramento de cobre de 5/8"x3,00m, inclusive conector	un	-
1307	Caixa de concreto de 40x40x40cm para aterramento	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1308	Caixa de passagem para telefone n.1 - 10x10x5	un	3,00
1309	Caixa de distribuição para telefone n.5 - 80x80	un	1,00
1310	Tomada RJ 11 em piso com caixa 4"x4"	un	-
	Central telefônica CPCT - 220V, Configuração mínima: 4 troncos e 8 ramais	un	-
14	INSTALAÇÃO DE LÓGICA		
1401	Eletroduto PVC rígido roscaivel 3/4" c/conexões	m	-
1402	Cabo Multilan, CAT 5E-24AWG-4P	m	-
1403	Cabo de cobre nu, 10,00 mm ²	m	-
1404	Haste de aterramento de cobre de 5/8"x3,00m, inclusive conector	un	-
1405	Caixa de concreto de 40x40x40cm para aterramento	un	-
1406	Caixa de passagem para telefone n.1 - 10x10x5	un	-
1407	Caixa de distribuição para telefone n.4 - 60 x 60	un	-
1408	Tomada RJ 45 em piso com caixa 4"x4"	un	-
15	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA		
1501	AGUA FRIA		
150101	Tubo em PVC soldavel marrom incl. conex. diam. 20mm (1/2")	m	25,50
150102	Tubo em PVC soldavel marrom incl. conex. diam. 25mm (3/4")	m	120,00
150103	Tubo em PVC soldavel marrom incl. conex. diam. 32mm (1")	m	72,00
150104	Registro de gaveta c/canopia cromada diametro 1"	un	5,00
150105	Registro de gaveta c/canopia cromada diametro 1/2"	un	2,00
150106	Registro de gaveta c/canopia cromada diametro 3/4"	un	8,00
150107	Registro de pressao de 3/4" c/canopia	un	2,00
1502	ESGOTO		
150201	Tubo pvc branco p/sgoto diametro 40mm (1/2) c/ conexões	m	42,00
150202	Tubo pvc branco p/sgoto diametro 50mm (2) c/ conexões	m	36,00
150203	Tubo pvc branco p/sgoto diametro 75mm (3) c/ conexões	m	18,00
150204	Tubo pvc branco p/sgoto diametro 100mm (4) c/ conexões	m	59,50
150205	Caixa sifonada 100x140x50mm com grelha redonda e porta grelha quadrado	und	3,00
150206	Caixa sifonada 150x150x50mm com grelha redonda e porta grelha quadrado	und	3,00
150207	Raio sifonado em PVC de 100x40mm	und	4,00
150208	Caixa de inspecao de alvenaria 60x60x60cm, c/tampa de concreto	und	8,00
1503	DRENAGEM		
150301	Tubo pvc branco p/sgoto diametro 100mm (4) c/ conexões	m	42,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W2UD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017

150302	Tubo pvc branco p/sgolo diametro 75mm (3) c/ conexões	m	36,00
150303	Grelha hemisférica flexível 100mm	und	-
150304	Grelha hemisférica flexível 75mm	und	-
150305	Caixa de areia 60x60x60cm	und	4,00
16	LOUÇAS E METAIS SANITARIOS		
1601	Bacia sfonada de louca branca com caixa acoplada e assento plástico	und	6,00
1602	Bacia sanitária elevada com abertura frontal para portador de necessidades especiais Stilus Excellence Branco Celite ou similar (fornecimento e colocação)	und	2,00
1603	Assento para bacia sanitária de portador de deficiência física em MDF Handicapped Sly Excellence Branco Celite	und	2,00
1604	Lavatório de louca branca sem coluna, inclusive torneira de metal cromado, válvula, sifão e engate flexível de PVC	und	2,00
1605	Cuba redonda de louca branca completa com acessórios em PVC (sifão, engate flexível e válvula) e torneira	und	3,00
1606	Chuveiro plástico 1/2"	und	6,00
1607	Porta papel de louca branca 15x15cm	und	1,00
1608	Saboneteira em louca branca	und	8,00
1609	Dispensador de papel toalha em PVC	und	6,00
1610	Barra para apoio de deficiente em alumínio de 0,80m e chumbador	und	4,00
17	INSTALAÇÃO CONTRA INCENDIO		
1701	Extintor de água pressurizada (H2O) de 10 litros com disco de sinalização	und	-
1702	Extintor de pó químico seco (POS) de 4kg com disco de sinalização	und	-
1703	Extintor de gás carbonico (CO2) de 6kg com disco de sinalização	und	-
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1801	Bancada de granito cinza andorinha, esp.=2,5cm, com respaldo e testeira	m2	2,76
1802	Cornua em tubo de ferro galvanizado de 2", travamento em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e barras horizontais de 1", com altura de 0,90m	m2	31,50
1803	Pintura do nome da unidade	und	-
1804	Pintura de Logotipo do Governo Municipal	und	1,00
1805	Limpeza geral da obra	m2	253,30
IV	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Licenças e Taxas	un	1,00


BR

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: WZ00D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017

0102	Ensaio de resistencia à compressão simples - Concreto	un	-
0103	Locação da obra	m2	252,00
			-
02	MOVIMENTO DE TERRA		
0201	Escavação manual de vala até 1,50m	m3	102,91
0202	Aterro do caixão, com aquisição de material, em camadas de 0,20m	m3	105,69
0203	Reaterro compactado manualmente, com aproveitamento do material escavado	m3	74,21
0204	Bota fora de material escavado (carga e descarga) DMT=6,00Km	m3	47,05
			-
03	FUNDAÇÃO		
0301	Alicerce em alvenaria de pedra calcária rejuntada com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m3	29,11
0302	Alvenaria de embasamento (1 vez) com tijolos de 8 furos assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	77,30
0303	Forma de tábua para fundações, 5 usos	m2	56,27
0304	Concreto magro 1:4:8 (consumo 200 kg de cimento), traçado em betoneira	m3	4,80
0305	Armadura de aço CA-50, para fundações (corte, dobra, montagem e aplicação)	kg	369,90
0306	Armadura de aço CA-60, para fundações (corte, dobra, montagem e aplicação)	kg	92,50
0307	Concreto 25 Mpa, tracado em betoneira, confecção e lançamento em fundações	m3	8,77
0308	Laje de impermeabilização no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita granítica) esp=8cm	m2	198,11
			-
04	ESTRUTURA		
0401	Forma de chapa compensada resinada de 12mm p/ concreto armado, 3 usos	m2	287,37
0402	Armadura CA-50 em estrutura (corte, dobra, montagem e aplicação)	kg	1.025,65
0403	Armadura CA-60 em estrutura (corte, dobra, montagem e aplicação)	kg	331,82
0404	Concreto 25 Mpa, traçado em betoneira, com lançamento em estrutura	m3	17,15
0405	Laje premoldada para cobertura esp.=10cm e capeamento em concreto 15 Mpa	m2	-
0406	Escoramento para laje maciça	m3	105,12
0407	Laje premoldada para lombo, espessura=10 cm, com bloco cerâmico 30 x 7 x 20 cm, capeamento em concreto 30 Mpa, e=3.0cm e armadura, inclusive escoramento.	m²	235,64
			-
05	PAREDES E PAINÉIS		
0501	Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos de 19x19x09m, assentados com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	405,41

Handwritten signature

Handwritten checkmark

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



Handwritten signature

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

Handwritten mark

Handwritten mark

0502	Alvenaria de 1/2 vez, para platibanda, com tijolos cerâm. de 8 furos de 19x19x09cm, assentados com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	8,43
0503	Vergas e contra-vergas de concreto de 0,10x0,10m	m	48,20
0504	Elemento vazado de concreto (cobogo) de 29x29x6cm	m2	3,65
0505	Divisória de granito cinza andorinha esp.=2cm (polida dos dois lados)	m2	-
06	COBERTA		-
0601	Telha cerâmica tipo canal	m2	200,60
0602	Rufos de concreto de 40x3cm	m	42,10
07	ESQUADRIAS E VIDROS		-
0701	DE MADEIRA		-
070101	P4 - Porta lisa compensada de 0,60x1,60m, revestida com laminado melamínico, para divisórias em sanitários com dobradiças e tarjeta	un	-
070102	P1 - Porta lisa compensada de 0,80x2,10m, revestida com laminado melamínico, completa	un	2,00
070103	P3 - Porta lisa compensada de 0,60x2,10m, revestida com laminado melamínico, completa	un	-
070104	P2 - Porta lisa compensada de 1,20x2,10m, revestida com laminado melamínico, duas folhas de 0,60m, completa	un	2,00
0702	DE FERRO		-
070201	Grade de ferro em barra chata	m2	8,61
070202	Basculante de ferro sem vidro	m2	11,52
0703	VIDROS		-
070301	Vidro liso incolor de 3mm	m2	11,52
08	IMPERMEABILIZAÇÃO		-
0801	Impermeabilização da laje descoberta da circulação com manta asfáltica de 3mm inclusive proteção mecânica com argmassa 1:3 (cimento e areia) esp.=2 cm	m2	63,63
09	REVESTIMENTOS		-
0901	REVESTIMENTO INTERNO		-
090101	Chapisco c/argamassa de cimento e areia 1:3	m2	564,68
090102	Massa única com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	486,77
090103	Emboço com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	75,87
090104	Cerâmica esmaltada PEI-3 de 34x34cm, cor cinza, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntada com cimento branco	m2	75,87
0902	REVESTIMENTO EXTERNO		-
090201	Chapisco c/argamassa de cimento e areia 1:3	m2	313,93
090202	Emboço com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	313,93
0903	REVESTIMENTO NO TETO		-
090301	Chapisco de lajes 1:3	m2	174,52
090302	Massa única no teto com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	174,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03


Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten initials]

090303	Forro de gesso com placas pré-moldadas de encaixe de 0,65x0,65m.	m2	15,30
			-
10	PISO		-
1001	Piso em granilite cor natural, com junta plástica formando quadros de 1,00x1,00m inclusive regularização com cimento e areia no traço 1:3 esp.= 2,00cm	m2	169,46
1002	Rodapé de granilite com acabamento arredondado e h=10cm	m	106,90
1003	Cimentado traço 1:3 (cimento e areia)	m2	-
1004	Calçada de proteção (largura = 50cm), com juntas em sarrafo	m	65,25
			-
11	PINTURA		-
1101	Textura externa cor Brest Mínimo, ref.556AOR, fabricação IBRATIN, uma demãos, sobre selador	m2	211,73
1102	Pintura externa acrílica cor Andorra Máximo, ref.169AOA, fabricação IBRATIN, duas demãos, sobre selador	m2	102,20
1103	Pintura latex acrílica, cor branco neve, duas demão em paredes internas, sobre selador e massa corrida	m2	494,32
1104	Pintura latex acrílica, cor branco neve, duas demãos no teto, sobre massa corrida	m2	174,52
1105	Pintura sobre forro de gesso (PVA látex, 2 demãos, com massa)	m3	15,23
1106	Pintura com esmalte sintético duas demãos c/massa sobre esquadrias de madeira	m2	8,70
1107	Pintura com esmalte sintético duas demãos em esquadrias de ferro	m2	50,30
1108	Pintura hidrator (cor de concreto), 2 demãos sobre os elementos vazados	m2	5,00
			-
12	INSTALAÇÃO ELETRICA		-
1201	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria para tubos ate 50 mm	m	203,00
1202	Eletroduto PVC rígido soldavel 1/2" (20 mm), inclusive conexoes	m	-
1203	Eletroduto PVC rígido soldavel 3/4" (25 mm), inclusive conexoes	m	-
1204	Eletroduto PVC rígido soldavel 1" (32mm) inclusive conexoes	m	27,00
1205	Eletroduto galvanizado a fogo Ø 3/4"	m	6,00
1206	Fio de cobre isolado antichama Ø1.5mm², isolamento , 750V	m	294,50
1207	Fio de cobre isolado antichama Ø2.5mm², isolamento , 750V	m	510,00
1208	Fio de cobre isolado antichama Ø6.0mm², isolamento , 750V	m	25,00
1209	Cabo isolamento EPR ou XLPE, 1 kV, 10mm²	m	70,00
1210	Interruptor de uma secao	un	7,00
1211	Interruptor de duas secoes	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten initials]

1212	Interruptor bipolar (duas seções), three-way 10A, 250V	und	4,00
1213	Tomada bipolar (F+N+T) de 10A 250V, c/ caixa 4"x2"	und	19,00
1214	Caixa 4x2", PVC (interruptores e tomadas)	und	21,00
1215	Caixa 4x4", PVC (passagem)	und	18,00
1216	Caixa de inspeção com tampa em ferro fundido, para aterramento (CP-01), padrão ENERGISA	und	1,00
1217	Disjuntor termomagnético monopolar 30A	und	-
1218	Disjuntor termomagnético monopolar 10A	und	-
1219	Disjuntor monopolar termomagnético de 25A	und	-
1220	Quadro de distribuição de embutir para 6 módulos com barramento	und	-
1221	Luminária de sobrepor ateta de aço p/ lâmpada fluorescente calha aberta 2x40W completa com reatores eletrônicos AFPe lâmpadas (fornecimento e instalação)	und	19,00
1222	Luminária de sobrepor ateta de aço p/ lâmpada fluorescente calha aberta 1x40W completa com reatores eletrônicos AFPe lâmpadas (fornecimento e instalação)	und	-
1223	Luminária de sobrepor ateta de aço p/ lâmpada fluorescente calha aberta 2x20W completa com reatores eletrônicos AFPe lâmpadas (fornecimento e instalação)	und	5,00
1224	Luminária de sobrepor ateta de aço p/ lâmpada fluorescente calha aberta 1x20W completa com reatores eletrônicos AFPe lâmpadas (fornecimento e instalação)	und	-
1225	Luminária arandela tipo lanterna de alumínio com lâmpada incandescente 100 W	und	6,00
1226	Haste de aterramento de cobre de 5/8"x3,00m, inclusive conector	und	-
1227	Caixa Noryl/Polycarbonado p/ medição monofásica	und	-
1228	Poste de concreto duplo "T" 300/9 colocado, inclusive cruzetas	un	1,00
1229	Fio de cobre isolado PVC 450/750V 4,00mm² resistente à chama (fornecimento e instalação)	m	-
1230	Caixa de passagem em alvenaria de 1/2 vez com dimensões internas (0,50 x 0,50 x 0,50)m, revestida internamente com argamassa no tampo 1:3, inclusive tampa em concreto armado com Fck=25Mpa e ferragem em aço CA-50, diâmetro 5,00mm, inclusive escavação	m	-
1231	Canaleta em PVC lisa 30 x 80mm (fornecimento e colocação)	und	3,00
1232	Canaleta em PVC lisa 80 x 80mm (fornecimento e colocação)	m	-
1233	Interruptor simples de embutir 10A/250V c/ 01 seção, em espelho 4" x 2" (fornecimento e colocação)	und	-
1234	Interruptor simples de embutir 10A/250V c/ 02 seções, em espelho 4" x 2" (fornecimento e colocação)	und	-
1235	Interruptor simples de embutir 10A/250V c/ 03 seções, em espelho 4" x 2" (fornecimento e colocação)	und	-
1236	Tomada hexagonal (NBR) 2P+T 10A/220V (fornecimento e assentamento)	und	-

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20DD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017

1237	Tomada hexagonal (NBR) 2P+1 20A/220V (fornecimento e assentamento)	und	-
1238	Disjuntor termomagnético monopolar 70A, padrão DIN (fornecimento e colocação)	und	-
1239	Abraçadeira tipo cunha de aço de 1" (fornecimento e colocação)	und	-
1240	Abraçadeira tipo cunha de aço de 3/4" (fornecimento e colocação)	und	-
1241	Eletróduto metálico rígido de 1" (25mm) (fornecimento e instalação)	und	-
1242	Soquete G 13 para lâmpada fluorescente tubular (fornecimento e instalação)	und	-
1243	Abraçadeira galvanizada para parafuso 76mm, inclusive parafuso (fornecimento e colocação)	und	-
1244	Cabeçote em alumínio para eletróduto de 1" (fornecimento e instalação)	und	-
1245	Isolador de rolhana de porcelana vidrada 600V (fornecimento e instalação)	und	-
1246	Quadro de distribuição de embutir em PVC para 16 disjuntores sem barramento (fornecimento e instalação)	und	1,00
13	INSTALAÇÃO TELEFONICA		
1301	Cabine CCI-2	m	-
1302	Cabo de cobre nu, 6,00 mm2	m	-
1303	Caixa tipo R1 (60x35x50cm)	und	-
1304	Caixa de distribuição Nº 3 (60x60x12cm)	und	-
1305	Bloco tipo BLI - 10	und	-
1306	Tomada RJ 11 em piso com caixa 4"x4"	und	-
1307	Eletróduto PVC rígido soldavel 3/4" (25 mm), inclusive conexoes	m	-
1308	Eletróduto PVC rígido soldavel 1" (32mm) inclusive conexoes	m	-
1309	Eletróduto PVC rígido soldavel 1" (40mm) inclusive conexoes	m	-
1310	Haste de aterramento de cobre de 5/8"x3,00m, inclusive conector	und	-
1311	CPCT - 220V, Configuração mínima: 2 Trancos e 10 Raios	und	-
14	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA		
1401	AGUA FRIA		
140101	Tubo em PVC soldavel marrom incl.conex. diam. 20mm (1/2")	m	10,50
140102	Tubo em PVC soldavel marrom incl.conex. diam. 25mm (3/4")	m	19,13
140103	Registro de pressao de 3/4" c/canopia	un	1,00
1402	ESGOTO		
140201	Tubo pvc branco/pesgoito diametro 100mm (4") c/ conexões	m	30,00
140202	Tubo pvc branco/pesgoito diametro 75mm (3") c/ conexões	m	16,00
140203	Tubo pvc branco/pesgoito diametro 50mm (2") c/ conexões	m	18,50

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: WZ0DD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,

vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em

29/06/2017

140204	Tubo pvc branco p/escoto diametro 40mm (1/2") c/ conexões	m	15,30
140205	Caixa Sifonada c/ grelha 100x140x50mm	un	4,00
140206	Raio Sifonado c/grelha 100x40mm	un	-
140210	Caixa de inspecao de alvenaria 60x60x60cm, c/ampa de concreto	un	2,00
140211	Caixa de Gordura 40x40cm	un	1,00
15	LOUÇAS E METAIS		
1501	Bacia sanitaria elevada com abertura frontal para portador de necessidades especiais Stilus Excellence Branco Celite ou similar (fornecimento e colocação)	un	2,00
1502	Assento para bacia sanitaria de portador de deficiência fisica em MDF Handicapped Sly Excellence Branco Celite	un	2,00
1503	Bacia sifonada de louca branca com caixa acoplada e assento plastico	un	-
1504	Cuba redonda de louca branca completa com acessórios em PVC (sifão, engate flexivel e válvula) e torneira	un	-
1505	Lavatorio medio de louca sem coluna, inclusive torneira e acessórios de PVC (sifão, válvula e engate flexivel)	un	2,00
1506	Ducha higienica de PVC de 1/2" com registro de pressao com canopia	un	2,00
1507	Torneira de pressao cromada longa para pia padrão popular	un	3,00
1508	Pia em aço inox de 1,20x0,60m, com 1 cuba, inclusive sifão	un	1,00
1509	Bancada de mármore sintético de 1,20x0,60m, inclusive sifão	un	1,00
1510	Barra para apoio de deficiente em aluminio de 0,80m e chumbador	un	4,00
16	DRENAGEM		
1601	Tubo pvc branco p/escoto diametro 100mm (4") c/ conexões	m	60,00
1602	Tubo pvc branco p/escoto diametro 75mm (3") c/ conexões	m	6,00
1603	Calha Metalica 300x150mm	m	-
1604	Grelha hemisférica flexivel 100mm	un	-
1605	Grelha hemisférica flexivel 75mm	un	-
1606	Caixa de areia 60x60x60cm	un	-
17	INSTALAÇÃO CONTRA INCENDIO		
1701	Extintor de agua pressurizada (H2O) de 10 litros com disco de sinalização	un	-
1702	Extintor de pó quimico seco (PQS) de 4kg com disco de sinalização	un	-
1703	Extintor de gas carbonico (CO2) de 6kg com disco de sinalização	un	-

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20DD

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho


Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,

vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em

29/06/2017

18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
1801	Corrimão em tubo de ferro galvanizado de 2", travamento em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e barras horizontais de 1", com altura de 0,90m	m2	14,00
1802	Prateleira com largura de 60cm em concreto revestida com cerâmica PEI3 de 34x34cm	m	-
1803	Bancada de granito cinza andorinha, esp.=2,5cm, com respaldo e testeira	m2	-
1804	Pintura do nome da unidade	un	-
1805	Pintura do Logotipo do Governo Municipal	un	1,00
1806	Limpeza geral da obra	m2	141,70
			-
			-
V	CASTELO D'AGUA		-
			-
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
0101	Ensaio de resistencia à compressão simples - Concreto	un	-
0102	Locação da obra	m2	8,41
			-
02	MOVIMENTO DE TERRA		-
0201	Escavação manual de vala até 1,50 metros	m3	6,80
0202	Reaterro compactado manualmente, com aproveitamento do material escavado	m3	5,44
0203	Aterro do caixão, com aquisição de material, em camadas de 0,20m	m3	3,36
0204	Bota fora de material escavado (carga e descarga), DMT = 6km	m3	3,10
			-
03	FUNDAÇÃO		-
0301	Forma de tabua para fundações, 5 usos	m2	0,51
0302	Armadura CA-50 em estrutura	kg	52,50
0303	Armadura CA-60 em estrutura	kg	15,12
0304	Concreto magro 1:4:8 (consumo 200 kg de cimento), traçado em betoneira	m3	0,32
0305	Concreto 25 Mpa, traçado em betoneira, confecção e lançamento em fundação	m3	0,63
0306	Laje de impermeabilização no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita granítica) esp. = 8cm	m2	12,25
			-
04	ESTRUTURA		-
0401	Forma de chapa compensada resinada de 12mm p/ concreto armado, 3 usos	m2	78,83
0402	Armadura CA-50 em estrutura	kg	214,80
0403	Armadura CA-60 em estrutura	kg	70,00
0404	Concreto 25 Mpa, traçado em betoneira, confecção e lançamento em estrutura	m3	4,53
			-
05	PAREDES E PAINÉIS		-
0501	Alvenaria 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos de 19x19x9cm, assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	65,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017
29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0


O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

06	REVESTIMENTO		-
0601	Chapisco c/argamassa de cimento e areia 1:3	m2	235,40
0602	Massa unica com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	235,40
			-
07	PISO		-
0701	Cimentado traço 1:3 (cimento e areia)	m2	6,13
			-
08	ESQUADRIAS		-
0801	Portão de ferro com vara 1/2" com requadro	m2	1,26
			-
09	PINTURA		-
0901	Pintura PVA latex duas demãos em paredes internas, sobre selador	m2	90,80
0902	Pintura PVA latex duas demãos em paredes externas sobre selador acrílico		115,40
0903	Pintura Esmalte acetinado, duas demãos p/ ferro (portão e escada marinho)	m2	-
			-
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		-
1001	Luminária arandela tipo tartaruga de alumínio com lâmpada incandescente 100 W	un	-
1002	Interruptor de uma secao, 10A, 250V	un	-
1003	Tomada tripolar (F+N+T) de 10A 250V, c/ caixa 4"x2"	un	-
1004	Fio isolado PVC p/750v 1,5 mm2	m	-
1005	Caixa plastica 4" x 2"	un	-
1006	Eletroduto PVC rígido soldavel 1/2" (20 mm), inclusive conexoes	m	-
1007	Quadro de distribuicao 6 circuitos s/disjuntor com barramento	un	-
1008	Disjuntor monopolar termomagnético de 10A	un	-
1009	Disjuntor DR tetrapolar de 25A	un	-
			-
11	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		-
1101	Tubo em PVC soldavel marrom incl. conex. diam. 20mm (1/2")	m	-
1102	Tubo em PVC soldavel marrom incl. conex. diam. 25mm (3/4")	m	18,00
1103	Tubo em PVC soldavel marrom incl. conex. diam. 32mm (1")	m	11,00
1104	Registro de gaveta bruto 3/4"	un	1,00
1105	Registro de gaveta bruto 1"	un	2,00
1106	Registro de gaveta bruto 1/2"	un	-
1107	Eletroboia superior	un	1,00
1108	Eletroboia inferior	un	-
1109	Conjunto Motobomba SCHNEIDER mod.BC-98 1/3 CV - monoestágio - 220 (Trifásica) sucção de 3/4" - Recalque de 3/4" - Altura manométrica 14,00m.c.a e vazão Q=1,40m³/h	un	-
1110	Caixa d'agua em fibra circular 3000l instalada	un	-
1111	Caixa d'agua em fibra circular 9000l instalada	un	1,00
			-
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


1110	Caixa d'agua em fibra circular 3000l instalada	un	-
1111	Caixa d'agua em fibra circular 9000l instalada	un	1,00
			-
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
1201	Cadeado de 25mm	un	-
1202	Escada marinho	m	7,90
1203	Limpeza geral da obra	m2	-
			-


RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA QUE ATUOU DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS.

ENGENHEIRO CIVIL: RAFAELEVANDRO ABRANTES DE MORAES – CREA: 16032169-8.

OBS: ACERVO TÉCNICO PARCIAL ATÉ O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 13.



João Pessoa, 02 de janeiro de 2017.


 Josemar Belmont
 Engº Fiscal/SEINFRA


 Marcos César Bezerra do Nascimento
 Diretor de Obras/SEINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 10000000000015025

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 160321269-8
Empresa contratada: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA Registro: 000033868-9

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03
RUA RUA DIOGENES CHIANCA, S/N Nº: 1777
Complemento: Bairro: ÁGUA FRIA
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053900
País: Brasil
Telefone: (32) 1890-50 Email:
Contrato: 12/2012 Celebrado em: 04/09/2013
Valor: R\$ 15.013.760,11 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional: Órgão Público

Situação: BAIXA DE ART Data da Situação: 15/02/2017
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: PARCIAL

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03
RUA RUA DA LEI Nº: S/N
Complemento: RES. GERVÁSIO MAIA Bairro: GRAMAME
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58069537
Telefone: (32) 1890-50 Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 21/05/2013 Previsão de término: 21/05/2014
Finalidade: Esportivo

4. Atividade Técnica

6 - DIREÇÃO	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO	1,171.68	m²
> PAISAGISMO > #0843 - PRAÇAS		

5. Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E CULTURA DO GERVÁSIO MAIA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local de data
RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS - CPF: 414.431.954-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - CNPJ: 08.806.721/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 158,08 Pago em: 09/08/2013 Nosso Número: 1016963

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas



CREA / PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba.

WEB - 39813 / 2012

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 39813 / 2012

PROTOCOLO : PRO0001598712

DATA DE EMISSÃO : 25/05/2012

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2006, de 06/03/2006, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba., em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Carteira : 1603212698XXXX

CPF : 41443195472

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: J00064164 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 18/05/2010
Baixada em : 22/05/2012
Endereço da Obra : PRACA FREI MARTINHO, CENTRO, CEP : 58780000 ITAPORANGA/PB
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
Empresa : RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS
Dimensão do Trabalho : 1.013,28 M2

CONSTRUCAO DA PRACA FREI MARTINHO, CONFORME CONTRATO N. 607/2010 - CEMPL

ART: J00076806 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 06/01/2011
Baixada em : 22/05/2012
Endereço da Obra : PRACA JOAO PESSOA, S/N, CENTRO, CEP : 58780000 ITAPORANGA/PB
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
Empresa : RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS
Dimensão do Trabalho : 255,00 M2

REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, COM A CONSTRUÇÃO DE SALA DE APOIO E GARAGEM PARA OS VEICULOS DO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 010/2010 - CNPL

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA - CREA/PB

Engº Civil Antonio Carlos de Aragão / Matr. 229
CREA 1604914487 - Superintendente

Dom Pedro I, 609 - Centro João Pessoa/PB 58013-021
Telefones: DDD 83 Seds: 3533-2525 - Fax: (83)3241-4320
Impresso em: 25/05/2012 Operador: INEZ
Página 1/1

Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA/PB
Engº Civil Mº Móz Damasceno Mafra Saji
CREA 1500802999 - Gerente de Registros



CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código: 06160709
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.008/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento apostilado e cujo texto segue, o seguinte:
 Cód. Autenticação: 75689507171348050525-2; Data: 05/07/2017 13:46:44
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68935-OU7R; Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Prefeitura Municipal de Itaporanga

Atestado, para fins de comprovação de realização de atividades técnicas, que o profissional **Rafael Evandro Abrantes de Moraes CREA nº 160321269-8**, como responsável técnico pela **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua : Industrial Lindolfo de Carvalho, 184 - Brisamar - Cep: 58033-460, João Pessoa-Paraíba, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 08.172.556/0001-77, prestaram a Prefeitura Municipal de Itaporanga, os serviços em sua totalidade relacionada abaixo, com as seguintes características:

ARTN (Nº) : J00076806

Contrato Nº 010/2010

OBRA/SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE Dr. MANOEL MEDEIROS MAIA, COM A CONSTRUÇÃO DE SALA DE APOIO E GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DO SAMU

EMPRESA CONTRATADA: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 08.172.556/0001-77

Rua: Industria Lindolfo de Carvalho, 184 - Brisamar - Cep: 58033-460, João Pessoa/PB.

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA- PB, com sede na Rua: Pedro Pereira de Sousa, nº 184, Bairro: Brisamar na cidade de João Pessoa, Cep: 58.033-460

CNPJ: 08.172.556/0001-77

Item	Serviço	Und.	Quant.
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01	Limpeza do terreno	m ²	255,20
01.02	Locação e marcação	m ²	255,20
01.03	Demolição de reboco	m ²	72,40
01.04	Placa da obra (2,00x1,20)	m ²	2,40
02 - MOVIMENTO DE TERRA			
02.01	Escavação manual de valas	m ³	15,05
02.02	Aterro do calçao com aquisição de material	m ³	144,38
03 - FUNDAÇÃO			
03.01	Alvenaria de pedra argamassada 1:4 (cim e areia)	m ³	15,05
03.02	Alvenaria de 1 vez p/ embassamento	m ²	55,07
03.03	Radier em concreto armado	m ³	2,97
03.04	Concreto simples para sapata de pilar	m ³	0,38
03.05	Concreto armado para sapata	m ³	1,74

Este documento eletrônico é de responsabilidade do profissional que faz parte da Comissão de Assessoria Técnica nº 39843/2018 emitida em 25/05/12 excluindo-se o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.
 João Pessoa, 05 de 05 de 2012
 Manoel Figueiredo
 Engº CIVIL nº 160321269-8 - CREA/PB

Prefeitura Municipal de Itaporanga
 Domingos Marques Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 160277115

(Handwritten signatures and initials)

CARTORIO AZEVEDO BASTOS OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.978-9
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.036/1994 e Art. 8º inc. XII do Decreto 6.711/2008 autenticado conforme o padrão digitalizado, republicado sob o número de publicação 05/07/2017 13:48:44
 Cód. Autenticação: 75680507171348050525-3; Data: 05/07/2017 13:48:44
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ6B935-RHHJ
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Carteira de Acervo Técnico nº 398/13/2012, emitida em 05/05/12, excluindo-se o(s) item(s) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

GOVERNO MUNICIPAL

João Pessoa, 05 de 05 de 2012

Prefeitura Municipal de Itaporanga

Eng.º Civil Inez Damasceno Vieira Cajó
 RNP 150092099 - Matr. 1422

03.06	Colchão de brita	m³	12,18
04 - SUPER ESTRUTURA			
04.01	Concreto armado para cinta fck = 18 Mpa	m³	6,49
04.02	Concreto armado para pilar com fck = 18 Mpa	m³	4,85
05 - ELEVACÃO			
05.01	Alvenaria de 1/2 vez tijolo cerâmico 8 furos	m²	226,52
05.02	Elemento vazado 30x30x10 cm	m²	3,46
06 - COBERTA			
06.01	Laje premoldada tipo treliçada para cobertura e = 10 cm	m²	116,94
06.02	Coberta com telha cerâmica canal	m²	147,30
06.03	Algeroz em concreto armado com 20cm	m	7,40
06.04	Calha em alvenaria, com L = 0,50 m impermeabilização com manta asfáltica	m	8,60
06.05	proteção mecânica	m²	76,35
06.06	Proteção mecânica sobre superfície impermeabilização	m²	76,35
7 - REVESTIMENTO			
07.01	Chapisco de aderência no traço 1:4 (cim e areia)	m²	627,92
07.02	Emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	59,70
07.03	Cerâmica tipo A (33 x 33) cm, PEI = 4	m²	59,70
07.04	Massa única no traço 1:2:8	m²	568,22
08 - PISO			
08.01	Laje de impermeabilização e=0,06m	m²	4,82
08.02	Piso em cerâmica tipo A (33 x 33) cm, PEI = 4	m²	96,38
08.03	Rodapé em cerâmica com 0,10 m	m	23,94
08.04	Calçada de proteção 0,60m	m	10,20
08.05	25 Mpa, cor natural, inclusive colchão de areia,	m³	121,80
08.06	Regularização de piso	m²	171,65
09 - ESQUADRIAS			
09.01	Janela em Esquadria de alumínio anodizado	m²	11,20
09.02	bandeira e ferragens	m²	5,04
09.03	m de bandeira e ferragens	m²	2,52
09.04	Fornecimento e colocação de vidro incolor de 4mm	m²	4,16
09.05	Fechadura c/ cilindro tipo taco de golfe	und	5,00
09.06	Fornec e colocação de alizares em madeira de lei	m	63,00
09.07	1" x 3/16 " com montante em metalon 50x30 cm e chapa em	m²	8,00
10 - INSTALAÇÃO ELÉTRICAS			
10.01	Fornecimento e coloc para quadro de distribuição	und	1,00
10.02	Fornecimento e instalação de interruptor de 1 seção	und	7,00

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ nº 370-9
Avenida 15 de Novembro, 125 - Centro - CEP: 76200-000 - Itaporanga - SC

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº da Lei Federal 8.336/1994 e Art. 8º Inc. XII do Decreto 6.711/2008 e o inciso Iº do artigo 1º da Lei 6.963/1992, a autenticidade do documento é garantida pelo uso do Selo Digital Eletrônico emitido em conformidade com o Protocolo nº 10.071/2017.

Cód. Autenticação: 75680507171348050525-4; Data: 05/07/2017 13:48:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ38934-3051
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

B.L. Vilhena - Mirabela Cavatrigli
Título

GOVERNO MUNICIPAL

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Aceite Técnico nº 05/07/2017 emitida em 05/07/2017 envolvendo-se o(s) item(s) que não sejam da competência do profissional cujo nome consta no texto.

Prefeitura Municipal de Itaporanga

João Pessoa 25 de 05 de 2017

Max. Luiz C. S.
Engº Civil Mº Inez Damasceno Maia Celso
C.R.C. 142-2

10.03	Fornec e instalação de disjuntor monofásico 10 a 40 A	und	7,00
10.04	Rede elétrica de distribuição com fio cabo de cobre isolado 6,00m², eletroduto rígido de PVC	m	36,00
10.05	Rede elétrica de distribuição com fio cabo isolado 4,00m², eletroduto rígido de PVC 3/4", fornec e instalação	m	12,00
10.06	Rede elétrica monofásica com fio cabo de cobre isolado 2,50 m², eletroduto rígido de PVC 3/4", fornec e instalação	m	42,00
10.07	Ponto de luz c/ rede, eletroduto 3/4", com abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	und	21,00
10.08	Ponto de tomada 2P+T com rede, eletroduto 3/4" c/ abertura e fechamento de rasgo em	und	7,00
10.09	Fornecimento e instal de tomada 2P+T	und	7,00
10.10	Lampada fluorescente 1x40w, tipo calha com tampa com lampada e reator partida rápida e alto fator de potência, tipo	und	2,00
10.11	Fornecimento e inst. de luminária p/ lampada fluorescente 2x40w, tipo calha com tampa com lampada e reator partida rápida e alto fator de potência, tipo skyluz ou similar	und	10,00
10.12	Fornec / instalação de equipamento de ar condicionado split-mademitá da Springer carrier ou similar CLB 900 BTUS, inclusive tubulação de cobre para condensador	und	2,00
10.13	Luminária tartaruga SS 1679 na cor branca c/ lâmpada econômica	und	8,00
10.14	Caixa de inspeção (0,60x0,60x0,60)m	und	2,00
11 - INST. HIDRO SANITÁRIA			
11.01	Ponto hidráulico c/ rede, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	und	6,00
11.02	Ponto de esgoto c/ rede	und	6,00
11.03	Forn/assent. bacia sanitária em louça branca c/ caixa de descarga acoplada, inclusive tampa plástica	und	2,00
11.04	Cuba em louça de embutir branca -Forn e assent.	und	2,00
11.05	Bancada em granito cinza andorinha c/ larg = 0,60m com respaldo 10 cm e lesteira 5 cm	m	1,80
11.06	Registro de pressão 3/4" metálico c/ canopia	und	2,00
11.07	Registro de gaveta 3/4" metálico c/ canopia	und	2,00
11.08	Rede de água 3/4"	m	32,00
11.09	Caixa sifonada 100x100x50	und	2,00
11.10	Sifão copo cromado	und	2,00
11.11	Forn/colocação de dispensador de sabão líquido	und	2,00
11.12	Dispensador de papel em folhas intercaladas	und	2,00
11.13	Coluna de ventilação em PVC 50mm	m	10,00
11.14	Torneira metálica de 3/4" c/ canopia para bancada	und	2,00

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ de 010-8
 Autenticação Digital
 De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.336/1994 e Art. 8º inc. XII da Lei Federal 8.701-2008 autenticou a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 75680507171348050525-5; Data: 05/07/2017 13:48:44
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68933-NGSP; Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaporanga

11.15	Rede de esgoto com tubo de PVC 100mm	m	20,00
11.16	Chuveiro cromado	und	2,00
11.17	Caixa de inspeção	und	2,00
11.18	Fornecimento e colocação de papelera de metal	und	2,00
12 - PINTURA			
12.01	Pintura lavavel 100% acrilica em paredes executado em 2 demãos	m²	252,44
12.02	Pintura lavável a base de PVA em paredes internas e teto com emassamento, executado em 2 demãos	m²	240,42
12.03	Pintura lavável a base de PVA em paredes sem emassamento, executado em 2 demãos	m²	116,80
12.04	Pintura esmalte sintético em esquadria de madeira	m²	4,05
12.05	Pintura esmalte sintético em esquadria de ferro com zarcão	m²	16,00
13 - DIVERSOS			
13.01	Remoção de entulhos	m³	18,00
13.03	Limpeza e entrega da obra	m²	213,12



Assinatura autenticada e(s) firma(s) de
 [Handwritten signature]
 O referido é verdade. Dou fé.
 [Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Itaporanga
 Demônio Romarino
 Engenheiro Civil
 CREA 160277/152

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida em 05/05/12 excluindo-se o (s) item(s) que não sejam de competência do profissional cujo nome consta no texto.
 João Pessoa, 05 de 05 de 2012
 [Handwritten signature]
 Engº Civil Mº Inêz Umasco de Aguiar
 C.R.P. 130032994-2/et. 142


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Prefeitura Municipal de Itaporanga

Atestado, para fins de comprovação de realização de atividades técnicas, que o profissional **Rafael Evandro Abrantes de Moraes CREA n° 160321269-8**, como responsável técnico pela **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua : Industrial Lindolfo de Carvalho, 184 - Brisamar - Cep: 58033-460, João Pessoa-Paraíba, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n° 08.172.556/0001-77, prestaram a Prefeitura Municipal de Itaporanga, os serviços em sua totalidade relacionada abaixo, com as seguintes características:

ARTN (N°) : J00064164

Contrato N° 007/2010- CMPL

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FREI MARTINHO

EMPRESA CONTRATADA: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 08.172.556/0001-77

Rua: Industria Lindolfo de Carvalho, 184 - Brisamar - Cep: 58033-460. João Pessoa/PB.

na Rua: Pedro Pereira de Sousa, n° 184, Bairro: Brisamar na cidade de João Pessoa,

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01	Placa indicativa de obra (3,00x2,00)m	m ²	6,00
01.02	Forn e inst. de tela tapume em PVC (1,20m)	m ²	114,14
01.03	Locação e marcação da obra	m ²	1.013,28
01.04	Retirada de metralha, inclusive descarga manual até 50m	m ³	186,32
01.05	Retirada de pedra granítica (paralelepípedo)	m ²	81,72
01.06	Realinhamento de meio - fio	m	95,64
01.07	traço 1:3 (fornecimento e assentamento)	m	130,50
02 - MOVIMENTO DE TERRA			
02.01	Esc. mecânica e carga de mat. 1ª cat. com bota fora até 50m	m ³	158,24
02.02	Escavação manual de valas em material de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m de profundidade	m ³	11,23
02.03	Aterro manual com compactação c/ aquisição de material	m ³	60,91

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emittente faz parte do: Certidão de Acervo Técnico nº 39813/2012 emitida em 25/05/12 excluindo-se o (s) item (ens) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 25 de 05 de 2012 -

Mau - Inez Caju

Engª Civil Mª Inez Damasceno Maíra Caju
C.R.C. 15093/2009 - Tit. 142-2

Prefeitura Municipal de Itaporanga
Domingos Marques Neto
Engenheiro Civil
CREA 1602777152

(Handwritten signatures and marks)

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1ª OFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ nº 3284
 Rua: Fátima, 100 - Centro - Itaporanga - RJ - CEP: 28.000-000 - Fone: (24) 3392-3333 - Fax: (24) 3392-3333

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V E 41 e 62 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 0 Inc. XII da Lei Estadual 9.271-2008 a autenticação presente neste documento é realizada digitalmente, reproduzindo fielmente o documento e com êxito nada altera o conteúdo original. Confira os dados do ato em: <https://wefodigital.tjpb.jus.br>

Cód. Autenticação: 75680507171348050525-7; Data: 05/07/2017 13:48:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68931-CO4Y; Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://wefodigital.tjpb.jus.br>

GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaporanga

03 - CONCRETO			
03.01	Concreto simples, traço 1:4:8 (cim;areia;brita granítica)sem betoneira com esp=0,05 m para barra de alvenaria	m³	2,89
04 - ALVENARIA e REVESTIMENTO			
04.01	Alvenaria de 1 vez com tijolo cerâmico de 8 furos assentados com argamassa no traço 1:2:8 (cim;cal;areia)	m²	37,44
04.02	Alvenaria de 1/2 vez com tijolo maciço assentados com argamassa no traço 1:2:8 (cim;cal;areia)	m²	37,44
04.03	Chapisco de aderência para superfície ertical no traço 1:3	m	93,59
04.04	Capicho com 20 cm	m	187,18
05 - PAVIMENTAÇÃO			
05.01	Pavimentação com blocos intertravados de concreto (10x20x4,5 cm) com fck = 25 Mpa, cor natural, inclusive colchão de areia, inclusive nivelamento e preparo da base	m²	198,81
05.02	Pavimentação com blocos intertravados do concreto (10x20x4,5 cm) com fck = 25 Mpa, de cor, inclusive colchão de areia, inclusive nivelamento e preparo da base	m²	424,87
05.03	Regularização de sub-leito	m²	846,35
05.04	Sub-base estabilizada granulometricamente	m³	169,27
05.02	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento areia traço 1:3	m²	424,87
05.03	Rampa de 3,06 m² em calçada	und	2,00
06 - PINTURA			
06.01	Pintura lavavel a base de PVC em paredes externas sem emassamento, executada em 2	m²	56,15
06.02	Pintura à cal em meio fio granítico	m²	34,83
06.03	Pintura em verniz em esquadria de madeira executada em 02 (das) demãos	m²	33,09
07 - ARBORIZAÇÃO			
07.01	Aterro vegetal	m³	22,36
07.02	Fornecimento e plantio de árvore com altura maior que 2,00m tipo I - conforme o projeto	und	2,00
07.03	Fornecimento e plantio de 2,00 m tipo II - Ipê rochô	und	5,00
07.04	Fornecimento e plantio de arbusto diamella	und	16,00
07.05	Plantio de grama do tipo esmeralda, em placa, inclusive fornecimento	m²	119,30

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emittente faz parte do Certidão de Acervo Técnico nº 398713/2012 emitida em 05/05/12 excluindo-se o (s) itam(no) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 25 de 05 de 2012

Mau - sig
 Engº Civil Mº Inêz Damasceno Maife Cajó
 CRP 1500132700 - Mat. 102-C

Prefeitura Municipal de Itaporanga
 Domingos Marques
 Engenheiro Civil
 CREA 160277116

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cidade ONI nº 378-9

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. Vº Pº 41 e 52 da Lei Federal 8.336/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento e apenso na forma legal, o referido e assinado. Dou fé.

Cód. Autenticação: 75680507171348050525-8; Data: 05/07/2017 13:48:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68930-W39H;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

09.03.01	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilares com Fck >= 20 Mpa, com forma de tabua com aproveitamento	m³	0,65
09.03.02	Concreto armado (preparo e lançamento para cinta com Fck >= 20 Mpa, com forma de tabua com aproveitamento de 3 vezes, com	m³	0,70
09.04	Elevação		
09.04.01	Alvenaria de 1/2 vez com tijolo cerâmico de 8 furos assentados com argamassa no traço 1:2:8 (cim;cal;areia)	m²	8,32
09.05	Revestimento		
09.05.01	Chapisco de aderência para superfície vertical no traço 1:3 (cim;areia) com 5mm de espessura	m²	46,80
09.05.02	Reboco no traço 1:2:8 (cim; cal; areia) c/ espessura de 20 mm - superfícies verticais	m²	46,80
09.05.03	Revestimento em pedra itacolomi	m²	16,00
09.05.04	Bancada em granito branco pérola L = 0,50 m com respaldo de 5 cm	m	16,3
09.05.05	Bancada em granito branco Paris L=0,50 m c/ respaldo de 5 cm	m²	0,94
09.05.06	Bancada em granito branco Paris L = 0,50 m	m²	5,93
09.06	Pavimentação		
09.06.01	Laje de impermeabilização no traço 1:4:8 (cim;areia; brita granítica)	m³	0,47
09.06.02	Piso ceramico tipo A, PEI IV, dimensões aproximadas (40 x 40) cm, assentada com argamassa colante e	m²	7,00
09.07	Coberta		
09.07.01	Madeiramento com madeira aparelhada	m²	19,63
09.07.02	Coberta em telha romana	m²	19,63
09.07.03	Coberta em telha portuguesa	m²	
09.08	Esquadrias		
09.08.01	Esquadria em madeira de lei para portas de janelas com ferragens	m²	5,19
09.08.02	Fechaduras taco de golfe com cilindro	und	1,00
09.08.03	Ferrolha tipo tarjeta	und	8,00
09.08.04	Forra de madeira de lei com L = 24 cm (dornecimento e assentamento para janelas)	m	31,06
09.08.05	Forra de madeira de lei com L = 15 cm (fornecimento e assentamento)	m	2,26
09.09	Hidro sanitária		
09.09.01	Ponto hidraulico com rede, inclusive abertura e fechamento de rasgos em alvenaria	und	2,00
09.09.02	Fornecimento e instalação de cuba em aço inox com válvula	und	1,00
09.09.03	Torneira metálica 3/4 bico móvel com canopia	und	1,00

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Ato Técnico nº 2017.001.0001 emitida em 05/07/2017, concluindo-se o (s) item(s) que não se(a)ntem da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 05 de 05 de 2017

Eng.º Civil nº 1161 Demasiano Mafra Crato
RTP 15000269 - dat. 14.2.17

Prefeitura Municipal de Iaparaciã
Domingos Marques Neto
Engenheiro Civil
CREA 1802777152

JK

R

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ nº 379-9

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº do Art. 41 e 52 da Lei Federal 8.336/1994 e Art. 8º Inc. 3º da Lei Federal 8.731/2013 a autenticidade do presente documento é garantida pela utilização de tecnologia digital e assinatura eletrônica.

Cód. Autenticação: 75680507171348050525-8; Data: 05/07/2017 13:48:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68929-K2PX;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaporanga

07.06	Fornecimento e plantio de planta rasteira lantana branca	und	564,00
07.07	Fornecimento e plantio de arvore c/ altura maior de 2,00m - Brasileirinha	und	5,00
07.08	Fornecimento e plantio de arbusto - buxinho	und	6,00
07.09	Fornecimento e plantio de planta rasteira vinco vermenho	und	160,00
07.10	Fornecimento e plantio de planta rasteira vinco branco	und	98,00
07.11	Fornecimento e plantio de planta pinco de ouro	und	135,00
08 - PLAYGROUND			
08.01	Escavação manual de valas em material de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00 m de profundidade	m³	9,54
08.02	Alvenaria para fundação em pedra granitica, com argamassa cimento e areia, no traço 1:4, c/ aquisição de pedra	m³	9,54
08.03	Concreto armado (preparo e lançamento) para pila - res, com FCK >=20 Mpa, com forma de tabua, com aproveitamento de 2	m³	2,10
08.04	Tijolo de 8 furos assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	15,34
08.05	Concreto armado (preparo e lançamento para radier com FCK >= 15 Mpa, com forma em tabua de 2 vezes, com betoneira	m³	1,90
08.06	Alvenaria de 1/2 vez com tijolo cerâmico de 8 furos assentados com argamassa no traço 1:2:8 (cim;cal;areia)	m²	47,25
08.07	Concreto armado (preparo e cintas com FCK >= 20 Mpa, com forma de tabua com 2 vezes, com	m³	1,07
08.08	Concreto armado (preparo e lançamento)para vigas FCK >= 20 Mpa, com forma de tabua com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m³	0,50
08.09	Concreto armado (preparo e lançamento)para laje com FCK >= 20Mpa, com forma em chapa de madeira com pensada resinada com aproveitamento de 3	m³	0,05
08.10 - REVESTIMENTO			
08.10.1	Chapisco de aderência para superfície vertical no traço 1:3 (cim;areia)com 5mm de espessura	m²	120,07
08.10.2	Reboco no traço 1:2:8 (cim; cal; areia) c/ espessura de 20 mm - superfícies verticais	m²	120,07
08.10.3	Capição com 20cm	m	63,00
08.10.4	Capição com 15 cm	m	15,30

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 39813/2012 emitida em 05/05/12 - excluindo-se o(s) item(s) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 05 de 05 de 2012

Maurício Luiz Costa
Engº Civil Mº nº 11827 - Associação Brasileira de Engenheiros Civis - ABCR

Prefeitura Municipal de Itaporanga
Domingos Marques Neto
Engenheiro Civil
CREA 1602777152

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTARIAS - Código CNJ 96.828-P
 Rua: R. Manoel de Barros, 100 - Vila São José - CEP: 20090-000 - Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 2500-1000 Fax: (21) 2500-1001

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.006/1994 e Art. 8º Inc. XII da Lei Federal 9.791/1999 a autenticidade do presente documento é garantida eletronicamente através do sistema de autenticação digital (SADE) e o documento apresentado e registrado neste ato, o referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 75680507171348050525-10; Data: 05/07/2017 13:48:44

Selo Digital da Fiscalização Tipo Normal C: AFJ6B928-VACU.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Rei, M. B. de - Manoel de Barros
 Titulo



GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaporanga

08.11 - PINTURA			
08.11.1	Pintura 100% acrílica em paredes externas, com emassamento, executadas em duas	m ²	136,93
08.12 - COBERTA			
08.12.1	Fornecimento e instalação de madeiramento p/ telha ecológica	m ²	8,64
08.12.2	Fornecimento e instalação de coberta com telha ecologica	m ²	8,64
08.13 - DIVERSOS			
08.13.1	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, D= 1,00m (escorrego)	m	1,00
08.13.2	Fornecimento e colocação de tub galvanizado = Ø 1 1/2 ''	m	23,80
08.13.3	Fornecimento e colocação de tubo galvanizado Ø = 4 '' em chapa 14 com anticorrosivo e pintado (gangorra e balanço)	m	9,00
08.13.4	Torneira metálica para jardim de 1/2 ''	und	2,00
08.13.5	Fornecimento e confecção de balanço em barra de 2 1/2 x 5/16 '' em chapa galvanizada de 14 (para gangorra) - conforme o projeto	m	3,00
08.13.6	Fornecimento e instalação de cadeira de balanço com corrente - conforme o projeto	und	5,00
09 - QUIOSQUE			
09.01	Movimentação de terra	m ³	
09.01.01	Escavação manual de valas em material de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00 m de profundidade	m ³	1,81
09.01.02	Alvenaria para fundação em pedra granitica, com argamassa cimento e areia, no traço 1:4, c/ aquisição de pedra	m ³	1,49
09.01.03	Aterro de caixão com aquisição de material apiloado em camadas	m ³	0,78
09.02	Fundação		
09.02.01	Tijolos de 8 furos assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m ³	3,44
09.02.02	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilares com FCK >= 20 Mpa, com forma de tabua com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m ³	0,32
09.02.03	Concreto armado (preparo e lançamento) para radier com FCK >= 15 Mpa, com forma em tabua com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m ³	0,25
09.03	Estrutura		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte do Certidão do Acervo Técnico nº 39813 emitida em 05/07/2017 excluindo-se o (s) item (s) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 05 de 05 de 2017

[Handwritten signature]
 Engº Civil Marcelo Damasceno da Silva Gajó
 CREA 1500932209 - Tel. 142-2

Prefeitura Municipal de Itaporanga
 Domingos Marques Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 160277152

[Handwritten initials]

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cidade CNJ de São Paulo
 Rua: Rua do Comércio, nº 100 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01304-000

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.336/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento e apresentado a com o código único de identificação digital. Dou fé.

Cód. Autenticação: 75680507171348050525-11; Data: 05/07/2017 13:48:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Nominal C: AFJ68927-HDEH
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

09.09.04	Registro de gaveta metálica de 3/4 com canopla, padrão comercial	und	1,00
09.09.05	Com rede	und	2,00
09.09.06	100mm	und	1,00
09.09.07	Sifão de PVC cromado de	und	1,00
09.09.08	Assentamento de tubo de PVC branco roscavel diam. de 1/2" (50mm) inclusive conexões	m	12,00
09.09.09	Caixa de inspeção (50 x 50 x 50 cm)	und	1,00
09.09.10	Caixa de (100 x 100 x 100 cm) com dremo de brita	und	1,00
09.09.11	Fornecimento e colocação de dispensador de sabão líquido	und	1,00
09.09.12	Dispensador de papel em folhas intercaladas	und	1,00
09.10	instalação elétrica		
09.10.01	Ponto de luz, com rede, eletroduto leve DDE 3/4" de 2.5 mm ² com abertura e fechamento de rasgos em alvenaria	und	4,00
09.10.02	Ponto de tomada interna, rede principal com fio de 2.5 mm ² , eletroduto de 1/2, inclusive abertura e fechamento de rasgo em	und	3,00
09.10.03	Fornecimento e instalação de arandela dupla de sobrepor com vidro transparente com lâmpada eletrônica com 20w -	und	4,00
09.10.04	Tomada 2P + T	und	3,00
10 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
10.01	Fornecimento e instalação de lâmpadas vapor mercúrio 250w com	und	4,00
10.02	Caixa de passagem em alvenaria com tijolo cerâmicos (40 x 40 x 40cm) com tampa de concreto armado	m	8,00
10.03	Eletroduto de PVC rígido roscavel de 50mm, inclusive conexões - fornecimentos e instalação	m	18,00
10.04	Eletroduto de PVC rígido roscavel de 32mm, inclusive conexões - fornecimentos e instalação	m	109,00
10.05	Fornecimento e assentamento de PVC 25 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	97,00
10.06	Fio isolado de 6.0 mm ² - forn e inst.	m	76,00
10.07	Fio isolado de 4.0 mm ² - forn e inst.	m	295,00
10.08	Fio isolado de 2.5 mm ² - forn e inst.	m	276,00
10.09	Fornecimento de foto célula com base	und	1,00
10.10	Quadro de distribuição cemar para 12 disjuntores com barramento trifásico de cobre inclusive fios e eletroduto (fornecimento e	und	1,00
10.11	Disjuntor tripolar dintermagnetico 32A - SISTE - MA N - fornecimento e instalação	und	1,00
10.12	Disjuntor monopolar de 10A a 30A - quicklag (fornecimento e colocação)	und	9,00
10.13	Fornecimento e instalação de luminaria tipo sport fixa com greia de alumínio e bro temperado com lampada economica de 30 w	und	22,00
10.14	Fornecimento e instalação de luminária leitosa SPP - 851 com poste de h = 3,00m galvanizado com d = 2" e lâmpada mista de 160w	und	6,00
10.15	Fornecimento e instalação de luminaria sport fina com lâmpada PAR 20de 50 w	und	6,00

Este documento cujo teor e de responsabilidade do emitente faz parte da Certificação de Ato Técnico nº 3978/2012 emitida em 05/07/2012 excluindo-se o (s) ilar(s) que não sejetem da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 05 de julho de 2012

Engº CIVIL Mº Luiz Barnascano Maria Ceja
 CRP 15000/2006 - Mat. 1420

Prefeitura Municipal de Itapicuru
 Domingos Marques Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 1602777/152

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cidade CNJ nº 070-0
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº do Art. 41 e 52 da Lei Federal 8.036/1994 e Art. 8º Inc. XII da Lei Estadual 9.274/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 75680507171348050525-12; Data: 05/07/2017 13:48:44
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68926-TYL0;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Prefeitura Municipal de Itaporanga

10.16	Projtor RT Hall Bronzeada 300w c/ lampada Halógena Lapiseira 300w	und	7,00
11 - EQUIPAMENTOS			
11.01	Banco com tampo em concreto armado e estrutura em alvenaria, L = 0,50 m, com pintura em	m	16,60
11.02	Banco em concreto armado L = 2,00 m com encosto - forn e instalação	und	4,00
11.03	Banco em concreto armado L = 1,00 M com encosto - fornecimento e instalação	und	4,00
11.04	Conjunto de mesa Ø 1,00 m com 4 bancos retangulares (0,50 x 0,60 m) em concreto armado na cor natural	und	4,00
11.05	Conjunto de me em concreto aparente com acabamento em resina acrílica fosca (0,90 x 0,80 m) com tabuleira de dama para jogo em	und	3,00
11.06	Fornecimento e instalação de coletor seletivo de lixo (50 L) fixado em tubo galvanizado de Ø = 2 1/2 " em chapa 14	und	4,00
11.07	Banco em concreto c/ encosto L = 1,50 m	und	4,00
11.08	Fornecimento e instalação de placa de inauguração em aço, medindo 50 x 40 cm	und	1,00



2º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. Getúlio Vargas, 116 - Itaporanga - PB
 Fone: (83) 3451-2043



Revistação por autenticidade o(s) firma(s) de João Pessoa
 O referido é verdade, dou fé.
 05/07/2017
João Pessoa

Prefeitura Municipal de Itaporanga
 Domingos Marques Neto
 Engenheiro Civil
 CRIB- 160277152

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Açoço Técnico nº 34713 emitida em 05/05/17 excluindo-se o (s) item(s) que não sejam da competência do profissional cujo nome consta no texto.
 João Pessoa, 05 de 05 de 2017
Manoel
 Eng. Civil AM nº 150053299 - Matr. 1422

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de NOTAS - Código CNJ nº 870-9
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V nº 41 e 52 da Lei Federal nº 8.036/1994 e Art. 2º inc. XII da Lei Federal nº 7.211/2008 a autenticidade presente nesta digitalização, reproduzida fiel do documento apresentado e com código único de verificação, é verdadeira. Dou fé.
Autenticação Digital
 Cód. Autenticação: 75680507171348050525-13; Data: 05/07/2017 13:48:44
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68925-MF75; Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

EDUCAÇÃO E CULTURA - U.M.C.B.I. - COTESE

LOCAL: SÃOJ. DA LAGOA TAPADA-PB
 PERÍODO: 15/06/2010 a 14/07/2010

FIRMA: RSN INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA

R\$ VALOR DO CONTRATO:	145.585,51	CONTRATO Nº	005/2010	DATA DA O.S.	01/03/2010
VALOR DO ADITIVO:		MEDICÃO Nº	03	PRAZO:	180 DIAS
TOTAL:	145.585,51	Certifico que os serviços relacionados nesta medição foram executados nas quantidades indicadas, atende as especificações e demais cláusulas contratuais pertinentes. Em			
MEDICÃO:	43.345,18				
SALDO CONTRATUAL:	0,00				

ENGENHEIRO CHEFE DO N.A.E.O.
 Engº Reinaldo Oliveira Serrano de Andrade
 CREA - 160032036-8

Júlia Suzanna Dutra de Abreu
 Eng.ª Arquiteta Civil
 CREA - 160772-6 Cotese
 Engenharia de Obras / Cotese

SUB. ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	QUANT. REALIZADA	BÁSICO UNITÁRIO	BÁSICO TOTAL
	ELEMENTOS DECORATIVOS/MOBILIÁRIO					2.810,75
	Elementos decorativos					
44414	Quadro de giz em laminado lousaline com moldura em madeira de lei - fornecimento e assentamento	m²	13,20	13,20	163,89	2.163,35
26246	Abertura de letreiros	un		17,00	7,20	122,40
46151	Placa em granito verde cascada ou verde seridó com inscrições vasadas e pintadas nas dimensões de 0,40x0,60m (fornecimento e colocação)	un		1,00	525,00	525,00
15	LIMPEZA / ENTREGA DA OBRA					3.088,27
	Limpeza					
26260	Limpeza de caixa d'água em volume	m³	6,00	6,00	109,99	659,94
26263	Limpeza de cisterna	un	1,00		109,99	
26264	Limpeza e entrega da obra	m²	382,63	382,63	2,70	1.033,10
26270	Remoção de entulho	m³	42,00	42,00	18,34	770,28
	As Built	un	1,00	1,00	624,95	624,95
	MEDICÃO ACUMULADA	R\$				145.585,51
	MEDICÃO ANTERIOR	R\$				102.240,33
	ADIANTAMENTO	R\$				
	MEDICÃO ATUAL	R\$				43.345,18

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte do Certidão de Arquivo Técnico nº 40465/2012 emitida em 25/06/12 excluindo-se o (s) autor (es) que não assinou (m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.
 João Pessoa, 30 de Junho de 2012
Márcio Sáez Caju
 Eng.º Civil nº 1087 OAB/RN - Márcio Sáez Caju
 Rua: ... nº ... - ...



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Nº 121214/2017
Emissão: 19/06/2017
Validade: Indefinida
Chave: AzdW4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Registro: 160321269-8

CPF: 414.431.954-72

Endereço: RUA GIACOMO PORTO, 145, AP 202, MIRAMAR, JOAO PESSOA, PB, 58032110

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 08/03/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Empresa Contratada

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

J00050044

Certidão nº 121214/2017

26/06/2017, 16:28

Chave de Impressão: AzdW4

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 08.172.556/0001-77, através do seu responsável técnico RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS CREA 160321269-8, realizou os serviços de construção do condomínio VITA RESIDENCE, composto de 32 apartamentos, com área construída de 2056,26 m², localizado no bairro Valentina de Figueiredo, João Pessoa- PB, conforme serviços discriminados abaixo.

ART Nº J00050044

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Limpeza do terreno com bota - fora	m ²	2.000,00
1.2	Aterro compactado com aquisição de material de empréstimo	m ³	1.200,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	Escavação manual em material de 1ª categoria até 2,0m	m ³	128,00
2.2	Aterro compactado em camadas de 0,20 m c/ material arenoso	m ³	106,00
2.3	Alvenaria de pedra argamassada	m ³	201,60
2.4	Concreto armado fck 25 Mpa para sapata isolada	m ³	44,50
2.5	Concreto armado fck 20 Mpa para cinta corrida	m ³	25,20
2.6	Embasamento em alvenaria de 1 vez	m ²	246,50
3.0	ESTRUTURA		
3.1	Concreto armado fck 20 Mpa para pilares	m ³	44,35
3.2	Concreto armado fck 25 Mpa para vigas e cintas	m ³	66,24
3.7	Laje pré-fabricada treliçada para piso e forro	m ²	2.052,00
4.0	ALVENARIA / DIVISÓRIAS		
4.1	Alvenaria de elevação em tijolo cerâmico 8 furos	m ²	5.520,00
4.2	Muro de alvenaria, com fundação em pedra argamassada, pilares e cintas, rebocado e pintado, altura 2,00m	m	157,00
4.3	Muro de arrimo em alvenaria de pedra argamassada	m ³	168,00
5.0	COBERTA		
5.1	Madeiramento de cobertura em madeira de lei apoiada sobre laje	m ²	1.160,00
5.2	Coberta em telha cerâmica tipo americana mesclada	m ²	1.160,00
5.3	Impermeabilização de laje com manta vulcanizada, com proteção mecânica em argamassa de cimento e areia	m ²	118,00
6.0	REVESTIMENTOS		
6.1	Chapisco em argamassa 1:3 em alvenaria de elevação	m ²	11.040,00
6.2	Emboço em argamassa 1:2:4 para parede	m ²	3.120,00
6.3	Reboco em argamassa 1:2:6 para parede	m ²	7.920,00
6.4	Revestimento de paredes com cerâmica 57x57cm assentada com argamassa industrializada e rejunte flexível	m ²	2.320,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 121214/2017, emitida em 26/06/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2017 e contém 6 folhas

Certidão nº 121214/2017
26/06/2017, 16:28

Chave de Impressão: AzdW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2017 e contém 6 folhas

6.5	Revestimento de fachada com cerâmica 25 x 60 cm assentada com argamassa industrializada e rejunte flexível siliconado	m ²	812,00
6.6	Forro de gesso em placas	m ²	2.056,00
6.7	Sanca em gesso h= 7cm	m	736,00
7.0	PAVIMENTAÇÃO	
7.1	Contra piso em concreto estrutural esp. 8cm	m ²	2.056,00
7.2	Regularização de piso em argamassa de cimento e areia 1:4	m ²	2.056,00
7.3	Piso em cerâmica 57x57cm assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1: 4 rejuntado com rejunte flexível	m ²	2.056,00
7.4	Soleira em granito preto espessura 13 cm	m	192,00
7.5	Pavimentação em pedra tipo rachinha em estacionamento e área comum	m ²	1.116,00
7.6	Calçada largura 2,00m em pedra rachinha	m ²	200,00
7.7	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia	m ²	230,00
8.0	PINTURA		
8.1	Pintura pva com emassamento em parede interna	m ²	5.520,00
8.2	Pintura pva com emassamento em teto	m ²	2.056,00
8.3	Pintura acrílica sobre textura em parede externa	m ²	2.400,00
9.0	ESQUADRIA		
9.1	Janela de alumínio de correr ou maximar com vidro 4mm, inclusive ferragens	m ²	86,00
9.2	Fornecimento e assentamento de porta em perfis de alumínio anodizado	m ²	161,28
9.3	Porta em madeira compensada com forra de madeira de lei, alizar, ferragens e fechadura	m ²	282,24
9.4	Porta em vidro temperado 10mm ² com mola e fechadura	m ²	20,24
9.5	Portão de correr em alumínio altura 1,60m	m ²	160,00
9.6	Portão de giro em alumínio altura 2,0m	m ²	24,00
9.7	Vidro plano, cor verde espessura 4mm	m ²	247,28
9.8	Peitoril de granito, largura 0,20m	m	160,00
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / TELEFONIA E LÓGICA		
10.1	Ponto de luz com rede em eletroduto rígido 3/4	pt	304,00
10.2	Ponto de tomada com rede em eletroduto 3/4"	pt	512,00
10.3	Ponto de antena	pt	64,00
10.4	Ponto de telefonia	pt	64,00
10.5	Quadro de distribuição até 16 circuitos, inclusive disjuntores tipo DIN	und	32,00
10.6	Quadro de distribuição geral com barramento trifásico até 36 circuitos, disjuntor trifásico 150A	und	32,00
10.7	Quadro de distribuição para telefonia	und	4,00
10.8	Caixa de passagem 30x30 para antena	und	16,00
10.9	Caixa de passagem 80x80 em alvenaria, rebocada com tampa de concreto 7cm	und	12,00
10.10	Cabo de cobre isolado diâmetro 1 kv	m	2.400,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIA/ INCÊNDIO		
11.1	Assentamento de tubo PVC soldável rígido marrom, inclusive conexões, diâmetro 25mm (3/4"), inclusive conexões, para alimenta de reservatórios	m	480,00
11.2	Coluna de ventilação em PVC de 75mm	m	96,00
11.3	Ponto hidráulico com rede, inclusive abertura e enchimento de rasgo de alvenaria	pt	276,00
11.4	Ponto sanitário médio em PVC sem rede	pt	256,00
11.5	Ralo sifonado de PVC de 100mm para esgoto secundário	und	64,00
11.6	Caixa de passagem em PVC de 150mm sifonada	und	32,00
11.7	Torneira de bancada com bico flexível	und	32,00
11.8	Rede sanitária de 100mm	m	236,00
11.9	Rede sanitária de 75mm	m	132,00
11.10	Dreno para ar condicionado em tubo pvc rígido 32mm co conexões	und	64,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 121214/2017, emitida em 26/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 121214/2017
26/06/2017 16:28

Chave de Impressão: AzdW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2017 e contém 6 folhas

[Handwritten marks: a large 'X' and a signature]

11.11	Bancada de granito preto com testeira e respaldo de 10cm para cozinha e banheiros l= 0,60m	m	82,00
11.12	Bacia sanitária com caixa acoplada	und	64,00
11.13	Torneira para lavatório com sifão e mangote	und	64,00
11.14	Cuba de embutir de louça válvula e sifão	und	64,00
11.15	Cuba de embutir para cozinha aço inox inclusive sifão	und	32,00
11.16	Tanque de resílinea com lavanderia	und	32,00
11.17	Caixa de passagem em alvenaria revestida com argamassa com tampa de concreto 0,60x0,60m	und	42,00
11.18	Fornecimento e instalação de reservatório de 3000l	und	8,00
11.19	Fossa séptica dimensão 4,50 x 2,00 x 2,50	und	4,00
11.20	Sumidouro circular diâmetro 2,00m h= 5,70m	und	8,00
12.0	COMPLEMENTOS / DIVERSOS		
12.1	Bota-fora de entulho em caçamba estacionária, capacidade 4,5m³	und	16,00
12.2	Limpeza permanente da obra	und	1,00

JOÃO PESSOA, 22 DE FEVEREIRO DE 2017

Rafael Sousa de Moraes Júnior
RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR
 CPF 007.995.654-82
 SÓCIO PROPRIETÁRIO



Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, 75 - Jardim
 João Pessoa - PB - CEP: 53037-050 - Fone: (33) 3333-1111
 www.decarlinto.com.br
 Titular: Sérgio Alberto

Reconhecido, por semelhança, a(s) firma(s) de:
 RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR
 Em test.da verdade. João Pessoa-PB 22/02/2017 13:14
 Ana Julietta C. A. Gadelha - Escrevente
 [2017-014773]EMPLO:R# 09,23 FAPEL:R# 1,00 15/02/2017
 SELD DIGITAL: AES15263-0UID
 Confira a autenticidade em <http://seldigital.tipb.jus.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 121214/2017, emitida em 26/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 121214/2017
 26/06/2017, 16:28

Chave de Impressão: AzdW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2017 e contém 6 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART ART
Nº 0000J00050044

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **160321269-8**

Empresa contratada: **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Registro: **000033868-9**

2. Contratante

Contratante: **RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.172.556/0001-77**

RUA INDUSTRIAL LINDOLFO DE CARVALHO, 184

Nº:

Complemento:

Bairro: **BRISAMAR**

Cidade: **JOAO PESSOA**

UF: **PB**

CEP:

País: **Brasil**

Telefone:

Email: **rsnengenharia@gmail.com**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **NÃO**

Data da Situação: **23/02/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.172.556/0001-77**

SEM DEFINIÇÃO RUA SEM NOME, QD308 A 398 - PLANALTO SUL

Nº: **0**

Complemento:

Bairro: **CUIA**

Cidade: **JOAO PESSOA**

UF: **PB**

CEP:

Telefone:

Email: **rsnengenharia@gmail.com**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **24/08/2009**

Previsão de término: **31/12/2010**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 218 -> #A0111 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS RESID.	2.056,26	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 218 -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.056,26	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 218 -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA	2.056,26	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 218 -> #B0101 - ANTENA COLETIVA	2.056,26	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 218 -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	2.056,26	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 218 -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)	2.056,26	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUCAO DE UMA EDIFICACAO MULTIFAMILIAR COM 2.056,26M2 DE AREA CONSTRUIDA E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ELETRICA, HIDROSSANITARIO, ESTRUTURA E PREVENCAO CONTRA INCENDIO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CEP-PB

Certidão nº 121214/2017

26/06/2017, 16:28

Chave de Impressão: AzdW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2017 e contém 6 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART ART
Nº 0000J00050044

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS - CPF: 414.431.954-72

_____ de _____ de _____
Local data

RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.172.556/0001-77

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 750,00 Pago em: 24/08/2009 Nosso Número: 504337

SUBSTITUÍDA

Certidão nº 121214/2017
26/06/2017, 16:28
Chave de Impressão: AzdW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2017 e contém 6 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

134685/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**
Registro: 1603212698 RNP: 1603212698
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20150031859** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 17/07/2015 Baixada em: 26/07/2016
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP** CPF/CNPJ: **08.172.556/0001-77**
Endereço do contratante: **AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO** Nº: **707**
Complemento: **SALA 416 - EDIF EMP. CENTER** Bairro: **MANAÍRA**
Cidade: **JOÃO PESSOA** UF: **PB** CEP: **58037000**
Contrato: Celebrado em: 01/07/2015
Valor do contrato: **R\$ 392.460,00** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA EMPRESÁRIO OLAVO DOS GUIMARÃES VANDERLEI** Nº: **5/N**
Complemento: **QD 185, LOTE 0272** Bairro: **VALENTINA DE FIGUEIREDO**
Cidade: **JOÃO PESSOA** UF: **PB** CEP: **58063012**
Data de início: 01/07/2015 Conclusão efetiva: 31/12/2016
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP** CPF/CNPJ: **08.172.556/0001-77**

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 50 - EXECUCAO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1036 - ESTRUTURA 50 - EXECUCAO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1615 - SOMIDOURO 50 - EXECUCAO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1636 - FOSSAS SEPTICAS 50 - EXECUCAO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1687 - INTERFONE 50 - EXECUCAO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES -> #2021 - ANTENA COLETIVA 50 - EXECUCAO E PROJETO 654.01 metro quadrado;**

Observações
EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO MULTI FAMILIAR COM ÁREA DE 654,01 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ELÉTRICA, HIDRO-SANITÁRIO, ESTRUTURA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, FOSSA, SOMIDOURO, TELEFONIA, INTERFONE E ANTENA COLETIVA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculada à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 134685/2018
30/07/2018, 14:41
3bxZD

Autenticação Digital
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Cód. Autenticação: 7568020180848320881-1; Data: 02/08/2018 08:53:19
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHF95951-GJK6;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://reelodigital.tpb.jus.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

134685/2018

Atividade concluída

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3bxZD

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
Rua da Paraíba, 100 - Centro - João Pessoa - PB - CEP: 53010-000 - Fone: (33) 3333-1111

Autenticação Digital
De acordo com as artigos 1º, 7º inc. V, 8º inc. III, 11º inc. I, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 24º e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual nº 7.124/2008 assinados e impressos, magneto digitalmente, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 75680208180848320681-2; Data: 02/09/2018 08:53:19

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C.: AHP69500-B677;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados de ato em: <https://eodigital.pb.jus.br>

Ed. Valber de Vilanovs Cavallari
titular

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 609 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 30/08/2018, às 12:32

ATESTADO

Atesto para os devidos fins de direito que a empresa RSN INCORPORAÇÃO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 08.172.556/0001-77, executou os serviços abaixo relacionados na construção do edifício Residencial VIVENVE, com 03 pavimentos, localizado à rua Empresário Clavo dos Guimarães Wanderley, nº nº 250, Valentina de Figueiredo, João Pessoa-PB, tendo como responsável técnico o engº Rafael Evandro Abrantes de Moraes, CREA 160321269-8, ART PB 20150031859

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da obra	m²	480,00
1.2	Limpeza do terreno com bola-fora de material	m²	620,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação manual de material de 1ª categoria, até h=2,00m	m³	78,00
2.2	Aterro compactado com aquisição de material	m³	168,00
3.0	INFRA ESTRUTURA		
3.1	Alvenaria de pedra argamassada, traço 1:2:6 (cimento, cal e areia)	m²	65,40
3.2	Concreto magro traço 1:4:8 (cimento, areia e brita)	m³	6,52
3.3	Concreto armado para fundações, Fck 25 Mpa	m³	18,65
4.4	Embasamento em alvenaria de tijolo cerâmico estrutural, assentado em argamassa mista no traço 1:2	m²	212,00
4.0	SUPER ESTRUTURA		
4.1	Concreto armado para vigas, pilares e reservatórios, Fck 25 Mpa	m³	36,10
4.2	Laje treliçada bi-direcional TR 12 com bloco EPS H12 piso e cobertura, capeamento 4cm	m²	649,00
5.0	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO		
5.1	Alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico tipo estrutural assentado com argamassa, traço 1:2:6	m²	1187,20
6.0	COBERTA		
6.1	Estrutura de madeira para telha de fibrocimento sobre laje	m²	226,00
6.2	Cobertura em telha de fibrocimento, sem amianto, esp=6mm	m²	226,00
6.3	Algeroz em concreto armado, largura 0,40m, esp= 0,05m	m	68,00
6.4	Caihas de concreto armado	m	62,00
6.5	Fôrro de gesso em placas	m²	696,00
6.6	Rodateto de gesso	m	316,00
7.0	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	Laje de impermeabilização no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita) esp. = 10cm	m²	255,20
7.2	Regularização de base p/ revestimento de piso em cerâmica do tipo A (58 x 58) cm, assente com argamassa colante AC-3	m²	696,00
7.3	Rodapé de cerâmica assente com argamassa colante AC-3	m	463,00
7.4	Pavimentação em ladrilho hidráulico sobre lastro de concreto estrutural, fck=25Mpa, esp= 10cm	m²	273,00
7.5	Calçada de contorno em concreto e= 6cm L = 0,60m	m	74,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 134685/2018, emitida em 30/07/2018



O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 3 folhas

Certidão nº 134685/2018
30/07/2018, 17:32
Chave de Impressão: 3bxZD

[Handwritten signatures and initials]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS REDES MATERIAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CNJ 08.000.000/0000-00

Autenticação Digital

De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º inc. IV, 11º e 12º, do Lei Federal 8.934, de 14.02.1996 e Art. 6º, inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 e inciso a) parágrafo único do art. 8º da Resolução 02/2009 do Conselho do Poder Judiciário, aplicando o processo de digitalização e autenticação por assinatura eletrônica.

Cód. Autenticação: 75680208180848320691-3; Data: 02/08/2018 08:53:19


Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHF95949-PQ/KK
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Vitor de Almeida Cavallari

7.6	Paralelepípedo sobre colchão de areia com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m²	440,00
7.7	Meio-fio pré-fabricado assentado com argamassa de cimento e areia	m	64,00
8.0	REVESTIMENTO		
8.1	Chapisco de aderência p/ superfície vertical no traço 1:3 c/ esp = 15mm	m²	2374,40
8.2	Massa única p/ superfície vertical no traço 1:2:8 esp. = 2,0 cm	m²	1402,00
8.3	Emboço interno e externo p/ assentamento de revestimento cerâmico	m²	1562,00
8.4	Revestimento interno em cerâmica (58x58)cm assentada com argamassa colante AC-3	m²	760,00
8.5	Revestimento externo em cerâmica (10 x 10)cm, telada, assentada com argamassa colante AC-3	m²	642,00
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	Esquadria de alumínio anodizado preto com vidro incolor de 4mm	m²	46,80
9.2	Fornecimento e assentamento de porta prensada semi-oca, inclusive, forra, alizar e fechadura, (0,80x2,10)m	und	24,00
9.3	Fornecimento e assentamento de porta prensada semi-oca, inclusive, forra, alizar e fechadura, (0,70x2,10)m	und	24,00
9.4	Fornecimento e assentamento de porta em madeira maciça, inclusive, forra, alizar e fechadura (0,80x2,10)m	und	12,00
9.5	Gradil (portão) em chapa de alumínio composto ACM pré- pintado	m²	96,00
9.6	Porta em vidro temperado 10,00 mm com mola e acessórios	m²	6,00
10.0	PINTURA		
10.1	Emassamento de paredes com massa acrílica	m²	1402,00
10.2	Emassamento de teto com massa PVA	m²	519,20
10.3	Pintura acrílica sobre emassamento	m²	1402,00
10.4	Pintura PVA em teto sobre emassamento	m²	519,20
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	Ponto de luz com rede	pt	84,00
11.2	Ponto de tomada com rede	pt	144,00
11.3	Ponto de telefone com rede	pt	12,00
11.4	Ponto de antena com rede	pt	12,00
11.5	Ponto de computador com rede	pt	12,00
11.6	Fornecimento e instalação de luminária tipo plafon, completa	und	84,00
11.7	Rede elétrica trifásica	m	640,00
11.8	Quadro de distribuição p/ 12 disjuntores	und	12,00
11.9	Disjuntores monofásicos de 15 a 40A	und	144,00
11.10	Fornecimento e instalação de interfone, completo	und	1,00
11.11	Quadro de medição padrão Energisa p/ 13 medidores	und	1,00
11.12	Poste de concreto armado 8/150 padrão energisa	und	1,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
12.1	Ponto hidráulico sem rede	pt	42,00
12.2	Ponto sanitário sem rede	pt	32,00
12.3	Rede de esgoto em tubo PVC 100mm	m	120,00
12.4	Rede de esgoto em tubo PVC 75mm	m	46,00
12.5	Rede de esgoto em tubo PVC 50mm	m	32,00
12.6	Rede hidráulica em tubo PVC 3/4" para medição individual	m	240,00
12.7	Fornecimento e assentamento de vaso sanitário completo	und	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 134685/2018, emitida em 30/07/2018



Certidão nº 134685/2018

30/07/2018, 17:32

Chave de Impressão: 3bxZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 3 folhas

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

Autenticação Digital
 De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º do T.A. e 4º do T.O. da Lei Federal 8.931/96 e Art. 6º do Art. XII
 da Lei Estadual 2.720/2008 assinado e impresso eletronicamente. O documento assinado e impresso eletronicamente.
Cód. Autenticação: 7568020616098483206814; Data: 02/08/2018 08:53:19
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHF95948-72XZ;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,25
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>
 Bel. Valdir de Almeida Cavalcanti

12.8	Fornecimento e assentamento de sifão e torneira	und	48,00
	Fornecimento e assentamento de bancada de granito para wc's e		
12.9	cozinhas	m²	42,00
12.10	Fornecimento e assentamento de Chuveiro metálico, completo	und	24,00
12.11	Fornecimento e assentamento de tanque de lavar em resiliínea, completo	und	12,00
12.12	Fornecimento e assentamento de registro de pressão 1/2" c/ canopia	und	24,00
12.13	Fornecimento e assentamento de registro de gaveta 3/4" c/ canopia	und	12,00
12.14	Fornecimento e instalação de reservatórios em polietileno cap. 3000L	und	3,00
13.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	Impermeabilização de laje com manta asfáltica 3mm com proteção		
13.1	mecânica em argamassa mista traço 1:3	m²	124,00
	Impermeabilização de reservatório elevado com resina polimérica		
13.2	elastomérica e hidrofugante	m²	18,40
14.0	DIVERSOS		
14.1	Fossa séptica capacidade 100 pessoas	und	1,00
14.2	Sumidouro com filtro biológico	und	1,00
14.3	Muro de proteção em alvenaria 1/2 vez, h=2,00m, rebocado e pintado	m	62,00
14.4	Plantação de grama e árvores ornamentais	m²	12,00

João Pessoa, 23 de Julho de 2018

Rodrigo Sousa Moraes
 Rodrigo Sousa Moraes
 Sócio

Decorlinto

Decorlinto
 Rua ...
 João Pessoa - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 134685/2018, emitida em 30/07/2018



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS

Autenticação Digital

De acordo com as disposições do art. 7º, inciso V, da Lei Federal nº 9.112, de 20.10.1995, e Art. 1º, inciso XII da Lei Estadual nº 7.242, de 20.06.2006, assinamos e inserimos, no presente documento, a seguinte informação:

Cód. Autenticação: 75680208180848320681-5; Data: 02/08/2018 08:53:19

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHF95947-61WK
 Valor Total do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

Bat. Valter de Almeida Cavalari
 Titular

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 309 - Centro - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
 Impresso em: 30/07/2018 às 17:52

[Handwritten signatures and initials]

Certidão nº 134685/2018
 30/07/2018, 17:52
 Chave de Impressão: 3bxZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 3 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

127897/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**

Registro: **1603212698**

RNP: **1603212698**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1000000000060240**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/05/2014

Baixada em: 08/08/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE**

CPF/CNPJ: **05.055.128/0001-76**

Endereço do contratante: RUA RUA APRÍGIO VELOSO 882

Nº: 882

Complemento:

Bairro: UNIVERSITÁRIO

Cidade: CAMPINA GRANDE

UF: PB

CEP: 58429900

Contrato: 011/2014

Celebrado em: 27/02/2014

Valor do contrato: R\$ 1.551.808,30

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: undefined RUA APRÍGIO VELOSO 882

Nº: 882

Complemento:

Bairro: UNIVERSITÁRIO

Cidade: CAMPINA GRANDE

UF: PB

CEP: 58429900

Data de início: 06/03/2014

Conclusão efetiva: 27/06/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ: 05.055.128/0001-76

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 7200.00 metro;

Observações

REESTRUTURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAMPUS DE CAMPINA GRANDE/PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 127897/2017

07/12/2017, 10:05

D93Z7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D93Z7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 07/12/2017 às 10:56

Agenciamos em Paraíba



Universidade Federal
de Campina Grande

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP inscrita no CNPJ nº 08.172.556/0001-77, com sede localizada na Rua Flávio Ribeiro Coutinho, 707, sala 416, Manaira, João Pessoa - PB, executou a Obra de REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, com a ART Nº 10000000000060240.

Declaro ainda que os serviços prestados foram acompanhados sob a supervisão do engenheiro Rafael Evandro Abrantes de Moraes com título profissional de Engenheiro Civil, com registro no CREA-PB Nº 160321269-8, de forma EFICIENTE E SATISFATÓRIA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
			EXECUTADA
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Registro da obra no CREA;	u n	1,00
01.02	Placa indicativa da obra EM BANNER DE LONA com dimensão 2,16m x 1,35m, conforme padrão da UFCG, com fixação em barrotes de madeira pintadas na cor branca.	m ²	9,00
01.03	Barracão de obra em chapa de madeira compensada 10mm, com wc, vestiário, almoxarifado, cozinha, refeitório e escritório, cobertura em fibrocimento 4mm, piso cimentado, pintura PVA latex, incluso louças, instalações hidrosanitárias e elétricas (CONFORME PROJETO DA PU);	m ²	128,80
01.04	Cadastramento da rede atual de abastecimento, com levantamento da posição das tubulações, colocação em planta, incluindo limpeza de pontos de verificação, escavação e eventuais reparos devido a quebra de tubos.	u n	1,00
02.00	ESTRUTURA DE CONCRETO - RESERVATÓRIOS		
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.01	Limpeza manual do terreno, inclusive remoção de arbustos para fora da UFCG;	m ²	5.275,00
02.01.02	Tapume em chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6mm e pintada com PVA latex;	m ²	489,90
02.01.03	Escavação mecanizada, carga e transporte de material de 2ª categoria para nivelamento da área dos reservatórios;	m ³	311,97
02.01.04	Corte manual no terreno para nivelamento do piso do reservatório em material de 2ª categoria (folga de 1,5m além do reservatório);	m ³	1.310,48

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Av. Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande, PB
Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127897/2017, emitida em 07/12/2017



Certidão nº 127897/2017
07/12/2017, 10:56

Chave de Impressão: D93Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 9 folhas





Universidade Federal de Campina Grande

02.01.05	Corte no terreno para nivelamento do piso do reservatório em material de 3ª categoria com uso de rompedor e massa expansiva;	m³	648,91
02.01.06	Regularização de base da superfície dos reservatórios em concreto simples, traço 1:3:5;	m³	75,00
02.01.07	Muro de arrimo em alvenaria de pedra argamassada, com acabamento na parte externa, para proteção do talude após corte;	m³	203,88
02.01.08	Calha em concreto armado, em meia cana de concreto, diâmetro de 400mm no contorno da calçada;	m	79,00
02.01.09	Calçada e escada de contorno dos reservatórios, com largura de 1,50m, inclusive fundação em alvenaria de pedra argamassada, contenção em alvenaria de 1 vez, espelho emboçado, aterro, chapisco fino e lastro de concreto não estrutural, acabamento cimentado desempolado, altura média de 50cm ;	m²	194,35
02.02	RESERVATÓRIO APOIADO (350m³) - Diâmetro interno livre de 9,50m e altura interna livre de 5,60m		
02.02.01	Locação e marcação da obra com gabarito de tábuas corridas (seção transversal - 1 x 9"), fixadas com pontalotes (seção transversal- 3 x 3") a cada 1,50m;	m²	82,00
02.02.02	Berço de brita para base do reservatório, aquisição, espalhamento e compactação, espessura de 10cm;	m³	15,39
02.02.03	Concreto não estrutural para lastro sobre berço de brita, espessura 10cm;	m³	19,54
02.02.04	Reservatório em concreto armado USINADO BOMBEADO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE , incluindo laje de fundo (h = 30cm) , paredes circulares (esp. = 35cm), laje da tampa (h = 15cm), tampa de inspeção, misulas e ventilação com dosagem racional Fck= 25Mpa, cobrimentos de 5cm, transporte, lançamento, adensamento mecanizado, cimbramento e desforma, armadura, cura, controle tecnológico (rompimento de corpos-de-prova e ensaio de abatimento em tronco de cone - mostrar os resultados dos ensaios para fiscalização antes da primeira concretagem) e teste final de estanqueidade;	m³	105,95
02.02.05	Chapisco na parte interna e externa das paredes e tampa do Reservatório, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;	m²	519,92
02.02.06	Emboço para revestimento de paredes externas e tampa (com declividade mínima de 1%), com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8, com espessura mínima de 2,5cm;	m²	519,89
02.02.07	Impermeabilização de superfície interna da parede e fundo do reservatório com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante;	m²	237,90
02.02.08	IMPERMEABILIZAÇÃO ELÁSTICA com mono componente, de grande aderência e resistente aos raios ultravioletas, 100% atóxico a base acrílica, flexível, com aplicação de cimento estrutural com tela de poliéster, com formação de manta vulcanizada a frio "in loco", incluso limpeza do substrato;	m²	475,79
02.02.09	Revestimento externo da parede e tampa em pastilha cerâmica esmaltada quadrada, 5,0cm x 5,0cm, cor branca, assente com argamassa colante flexível AC-II e rejunte;	m²	282,00
02.02.10	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" com 3 barras, montado e instalado na parte superior do reservatório, pintado na cor branca;	m	33,30
02.02.11	Escada externa, tipo marinho com anéis de proteção para acesso a tampa do reservatório, inclusive base inferior de concreto para chumbamento da escada, montado e pintado na cor branca;	m	6,00

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Av. Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande, PB
Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127897/2017, emitida em 07/12/2017



Certidão nº 127897/2017
07/12/2017 - 10:56

Chave de Impressão: D93Z7

Documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 07/12/2017 às 10:56.

Agência do Paraíba



Universidade Federal de Campina Grande

02.02.12	Escada interna em barra de aço inox maciço, diâmetro de 5/8", largura de 40cm, afastada 10cm e chumbada na parede a cada 0,25m;	m	13,20
02.02.13	Para raios e sinalização luminosa p/ reservatório - conjunto (aquisição, montagem e instalação elétrica)	u n	-
02.02.14	Válvula borboleta com boia em ferro fundido flangeada para controlar o nível de água, incluindo todos os seus componentes (1 reserva);	u n	-
02.02.15	Régua de escala de medição do nível do reservatório, incluindo boia, conexões, cabos, escala numérica e contrapeso;	u n	-
02.03	RESERVATÓRIO ELEVADO (100m³) - Diâmetro interno livre de 6,0m e altura interna livre de 3,60m		
02.03.01	Locação e marcação da obra com gabarito de tábuas corridas (seção transversal - 1 x 9"), fixadas com pontaletes (seção transversal- 3 x 3") a cada 1,50m;	m²	28,26
02.03.02	Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m, para fundações das sapatas;	m³	0,00
02.03.03	Escavação manual em material de 2ª categoria, profundidade de 1,50 até 3,00 m, para fundação de sapatas isoladas;	m³	0,00
02.03.04	Reaterro compactado das fundações com reaproveitamento de material, compactado manualmente em camadas de até 20cm;	m³	72,82
02.03.05	Regularização de base para sapatas em concreto ciclópico, fck = 20 Mpa;	m³	35,79
02.03.06	Base para sapatas em concreto não estrutural, Fck=10Mpa, traço 1:4:8, espesura 10cm;	m³	1,06
02.03.07	Sapata isolada em concreto armado, com dosagem racional, Fck=25Mpa e controle tecnológico (rompimento de corpos-de-prova e ensaio de abatimento em tronco de cone - mostrar os resultados dos ensaios para fiscalização antes da primeira concretagem), inclusive forma, desforma, armadura, amassamento mecanizado, transporte, lançamento, adensamento e cura;	m³	7,30
02.03.08	Pilar em concreto armado, com dosagem racional Fck= 25Mpa e controle tecnológico (rompimento de corpos-de-prova e ensaio de abatimento em tronco de cone - mostrar os resultados dos ensaios para fiscalização antes da primeira concretagem);	m³	13,27
02.03.09	Viga em concreto armado, com dosagem racional Fck=25Mpa e controle tecnológico (rompimento de corpos-de-prova e ensaio de abatimento em tronco de cone - mostrar os resultados dos ensaios para fiscalização antes da primeira concretagem);	m³	6,09
02.03.10	Reservatório em concreto armado USINADO BOMBEADO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, incluindo laje de fundo, paredes circulares, laje da tampa, tampa de inspeção, misulas com dosagem racional Fck= 25Mpa, cobrimentos de 5cm, transporte, lançamento, adensamento mecanizado, cimbramento e desforma, armadura, cura, controle tecnológico (rompimento de corpos-de-prova e ensaio de abatimento em tronco de cone - mostrar os resultados dos ensaios para fiscalização antes da primeira concretagem) e teste final de estanqueidade;	m³	44,91
02.03.11	Laje pré-fabricada treliçada para forro para cobertura da casa de máquina, inclusive capeamento em concreto Fck: 25Mpa, h= 5cm, viga chata e ferragem adicional, inclusive tampa da caixa d'água;	m²	27,04

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Av. Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande, PB
Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127897/2017, emitida em 07/12/2017



Certidão nº 127897/2017
07/12/2017, 10:56

Chave de Impressão: D93Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 9 folhas





Universidade Federal de Campina Grande

02.03.12	Chapisco na parte interna e externa das paredes, tampa do Reservatório e elementos estruturais, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;	m ²	488,44
02.03.13	Emboço para revestimento de paredes externas, tampa e elementos estruturais, com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8;	m ²	423,24
02.03.14	Impermeabilização de superfície interna da parede e fundo do reservatório com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante;	m ²	116,05
02.03.15	IMPERMEABILIZAÇÃO ELÁSTICA com mono componente, de grande aderência e resistente aos raios ultravioletas, 100% atóxico a base acrílica, flexível, com aplicação de cimento estrutural com tela de poliéster, com formação de manta vulcanizada a frio "in loco", incluso limpeza do substrato;	m ²	149,20
02.03.16	Revestimento externo da parede, tampa, vigas e pilares em pastilha cerâmica esmaltada quadrada, 5,0cm x 5,0cm, cor branca, assente com argamassa colante flexível AC-II e rejunte;	m ²	198,47
02.03.17	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" com 3 barras, montado e instalado na parte superior do reservatório, pintado na cor branca;	m	20,70
02.03.18	Escada externa, tipo marinho com anéis de proteção para acesso a tampa do reservatório, inclusive base inferior de concreto para chumbamento da escada, montado e pintado na cor branca;	m	20,00
02.03.19	Escada interna em aço inox, diâmetro de 5/8", largura de 40cm, afastada 10cm e chumbada na parede a cada 0,25m;	m	8,40
02.03.20	Para raios e sinalização luminosa p/ reservatório elevado - conjunto (aquisição, montagem e instalação elétrica)	u n	1,00
02.03.21	Válvula borboleta com boia em ferro fundido flangeada para controlar o nível de água, incluindo todos os seus componentes (1 reserva);	u n	0,00
02.03.22	Régua de escala de medição do nível do reservatório, incluindo boia, conexões, cabos, escala numérica e contrapeso;	u n	0,00
02.04	RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO EXISTENTE		
02.04.01	Demolição/apicoamento de reboco;	m ²	320,00
02.04.02	Recuperação da estrutura de concreto armado. Quebrando a área fissurada até descobrir a ferragem, lixar o ferro e utilizar produtos anti-corrosivos. Depois fazer o acabamento com "grout";	m ²	370,00
02.04.03	Limpeza estrutural de concreto com jateamento de areia;	m ²	0,00
02.04.04	Retirada de escada de ferro interna;	m ²	2,00
02.04.05	Chapisco na parte interna e externa das paredes e tampa do Reservatório, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;	u n	435,00
02.04.06	Emboço para revestimento de paredes externas e tampa, com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8;	m ²	439,00
02.04.07	Impermeabilização de superfície interna da parede e fundo do reservatório com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante.	m ²	22,00
02.04.08	IMPERMEABILIZAÇÃO ELÁSTICA com mono componente, de grande aderência e resistente aos raios ultravioletas, 100% atóxico a base acrílica, flexível, com aplicação de cimento estrutural com tela de poliéster, com formação de manta vulcanizada a frio "in loco", incluso limpeza do substrato;	m ²	420,20

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Av. Arígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande, PB
Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 07/12/2017 às 10:56.
Agência de Paraíba

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127897/2017, emitida em 07/12/2017



Certidão nº 127897/2017
07/12/2017, 10:56

Chave de Impressão: D93Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 9 folhas



Universidade Federal de Campina Grande

02.04.09	Revestimento externo da parede e tampa em pastilha cerâmica esmaltada quadrada, 5,0cm x 5,0cm, cor branca, assente com argamassa colante flexível AC-II e rejunte;	m²	283,80
02.04.10	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" com 3 barras, montado e instalado na parte superior do reservatório, pintado na cor branca;	m²	33,30
02.04.11	Escada externa, tipo marinho com anéis de proteção para acesso a tampa do reservatório, inclusive base inferior de concreto para chumbamento da escada, montado e pintado na cor branca;	m	6,00
02.04.12	Escada interna em barra de aço inox maciço, diâmetro de 5/8", largura de 40cm, afastada 10cm e chumbada na parede a cada 0,25m;	m	13,20
02.04.13	Para raios e sinalização luminosa p/ reservatório - conjunto (aquisição, montagem e instalação elétrica)	m	0,00
02.04.14	Válvula borboleta com boia em ferro fundido flangeada para controlar o nível de água, incluindo todos os seus componentes (1 reserva).	u n	0,00
02.04.15	Rêgua de escala de medição do nível do reservatório, incluindo boia, conexões, cabos, escala numérica e contrapeso;	u n	0,00
02.05	CASA DE MÁQUINAS		
02.05.01	Conjunto motor-bomba de eixo horizontal, vazão 20 m³/h, altura manométrica 25 mca, potência 3 cv, montado e instalado, inclusive instalações elétricas com extensão de rede;	u n	2,00
02.05.02	Fornecimento de válvula de pé com crivo flangeada, DN 100mm	u n	0,00
02.05.03	Lastro em concreto não estrutural, Fck=10Mpa, traço 1:4:8, espessura 10cm para base da bomba;	m²	2,82
02.05.04	Alvenaria em tijolos cerâmicos com 8 furos para paredes internas, externas e platibandas, espessura 10cm, inclusive vergas e contravergas sobre vãos abertos, "acunhamento" sob vigas, com argamassa expansiva e ferro cabelo na união do pilar.	m²	42,00
02.05.05	Alvenaria de elementos vazados em argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp. 15cm;	m²	10,80
02.05.06	Ponto de luz embutido com cabinho de 2,5mm², caixa plástica octogonal 4"x4", caixa plástica retangular 4"x2" e eletroduto PVC de 3/4".	u n	2,00
02.05.07	Ponto de tomada monofásico(2p+t) de embutir, com cabo 4,0mm², caixa plástica retangular 4x2", caixa de passagem 20x20cm com tampa parafusada, eletroduto PVC 3/4", eletroduto de 1", inclusive tomada completa para condicionador de ar(split), com disjuntor, instalado e montado.	u n	3,00
02.05.08	Interruptor de embutir 1 seção com placa, montado e instalado.	u n	1,00
02.05.09	Luminária fluorescente 2x20w, de sobrepor, confeccionada em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, com lâmpadas e reator eletrônico tipo alto fator de potência, montada e instalada.	u n	2,00
02.05.10	Rede de alimentação do quadro com cabo de 16mm², para as três fases e neutro, cabo de 10mm² para terra, instalação embutida em eletroduto de PVC 2", saindo do QG.	m	35,00
02.05.11	Quadro de distribuição, capacidade para 32 circuitos, próprio para disjuntores DIN Siemens ou Pjal, com barramentos trifásicos de 125A, com 1 disjuntor trifásico de 70A, 16 disjuntores monofásicos de 20-30A, montado e instalado.	u n	0,00

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Av. Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande, PB
Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 07/12/2017, às 10:56.
Agência da Paraíba

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127897/2017, emitida em 07/12/2017



Certidão nº 127897/2017
07/12/2017, 10:56

Chave de Impressão: D93Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 9 folhas



Universidade Federal de Campina Grande

02.05.12	Malha de terra com 07 hastes de terra 254 micro, conector de bronze gtdu, cabo de cobre nú de 35mm².	u n	2,50
02.05.13	Chapisco na parte interna e externa das paredes e tampa do Reservatório, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;	m²	104,70
02.05.14	Emboço para revestimento de paredes externas e tampa, com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8;	m²	89,64
02.05.15	Revestimento externo da parede e tampa em pastilha cerâmica esmaltada quadrada, 5,0cm x 5,0cm, cor branca, assente com argamassa colante flexível AC-II e rejunte;	m²	0,00
02.05.16	Massa única em paredes internas, externas e tetos, inclusive elementos estruturais, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:8;	m²	372,60
02.05.17	Pintura com tinta acrílica fosca interna e externa, sobre paredes, elementos estruturais e elementos vazados, com emassamento à base acrílica em três demãos, cor a combinar;	m²	351,04
02.05.18	Porta de madeira maciça almofadada de abrir, com folha de 0,80 x 2,10m, inclusive forra, alisar e ferragens;	u n	0,00
02.05.19	Grade de ferro para porta, com ferro redondo de 1/2" e barra chata de 1" x 1/8"	m²	2,20
03.00	REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES PREDIAIS		
03.01	Limpeza manual do terreno para escavação das tubulações, inclusive remoção de arbustos para fora da UFCG;	m²	7.914,60
03.02	Caixa de inspeção 60cm x 60cm x 120cm em alvenaria de tijolo cerâmico, revestida com argamassa de cimento e areia e tampa em concreto armado com puxador em ferro e identificação (para cadastramento da rede e na entrada de cada prédio), incluso escavação;	u n	236,00
03.03	Tapume em tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira com arame galvanizado, inclusive placas de advertência no local;	m²	3.463,00
03.04	Instalação de gambiarra para sinalização, com 20m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2m, com reaproveitamento para os trechos em obra;	u n	10,00
03.05	Carga e transporte de material com Bota Fora até 1 km.	m³	381,47
03.06	Locação da rede de distribuição;	m	4.634,00
03.07	Escavação manual de vala, em material de 1ª categoria, até 1,50m de profundidade;	m³	2.839,32
03.08	Reaterro e compactação mecânica de vala com reaproveitamento do material;	m³	2.855,41
03.09	Retirada, limpeza e reassentamento de piso em paralelepípedo, blocos intertravados etc. rejuntado com argamassa de cimento e areia ;	m²	1.842,23
03.10	Rede de água, com fornecimento e assentamento de tubo de ferro fundido flangeado de 150mm com braçadeira pintado com tinta antioxidante na cor azul, compreendendo escavação e reaterro compactado para entrada, saída e barrilete do reservatório;	m	235,61
03.11	Valeta para barrilete dos reservatórios, com parede em alvenaria 1 vez, chapisco, lastro de concreto, reboco e laje de concreto, inclusive escavação	m	-
03.12	Curva Flangeada em ferro fundido DN= 150 mm;	u n	34,00
03.13	Tê flangeado em ferro fundido DN=150 mm;	u n	10,00

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Av. Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande, PB
Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 07/12/2017, às 10:56.
Agência de Paraíba

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127897/2017, emitida em 07/12/2017



Certidão nº 127897/2017
07/12/2017, 10:56

Chave de Impressão: D93Z7

Este documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 9 folhas



Universidade Federal de Campina Grande

03.14	Registro gaveta flangeado com volante em ferro fundido DN = 150 mm;	u n	17,00
03.15	Registra gaveta flangeado com volante em ferro fundido DN = 100 mm;	u n	-
03.16	Rede de água, com fornecimento e assentamento de tubo de PVC PBA JE com diâmetro de 100mm, incluso conexões, anel de borracha e colchão de areia de 20cm;	m	2.015,00
03.17	Rede de água, com fornecimento e assentamento de tubo de PVC PBA JE com diâmetro de 60mm a 85mm, incluso conexões, anel de borracha e colchão de areia de 20cm;	m	4.365,72
03.18	Rede de água, com fornecimento e assentamento de tubo de PVC com diâmetro de 25mm, incluso conexões e colchão de areia de 20cm;	m	1.312,00
03.19	Kit cavalete, padrão universal, diâmetro de 25mm, com registro de gaveta, colocado na entrada de cada edificação da UFCG;	u n	-
03.20	Abrigo para hidrômetro pré-moldado de concreto, fornecimento e instalação;	u n	110,00
03.21	Aquisição e instalação de hidrômetro;	u n	110,00
03.22	Aquisição e instalação de hidrômetro tipo woltman para diâmetro de 100mm, completo;	u n	-
03.23	Hidrante de coluna DN 100, com curva dissimétrica com flanges, registro com flanges e cabeçotes, registro dúctil junta elástica, luvas, tê ponta-ponta, arruela de borracha, parafusos, tampa para registro, anel de borracha, incluso pintura na cor vermelha;	u n	-
03.24	Válvula redutora de pressão auto-operada, corpo tipo globo em ferro fundido dúctil, revestimento em epóxi de alta fusão, instalada na rede de entrada dos reservatórios, incluindo quatro válvulas de bloqueio e by-pass;	u n	-
04.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
04.01	Pintura proteção das tubulação de ferro em esmalte sintético;	m ²	58,82
04.02	Ponto de luz para postes e refletores com cabo flexível 450/750V 2,5mm ² para fase, neutro, terra e retorno; caixa plástica octogonal tigre 4x4"; eletroduto PVC 3/4";	u n	0,00
04.03	Poste ornamental de 3m de altura, completo com luminária colonial dupla pétala, com lâmpada de vapor de sódio de 250W, com relé fotoelétrico;	u n	0,00
04.04	Alambrado em tubo de aço galvanizado a cada 2,0m, altura 2,25m, fixado em bloco de concreto, com tela em arame galvanizado, inclusive escavação, reaterro, pintura;	m	100,00
04.05	Portão para pedestre com dimensão de 1,0 x 2,25m, em tubo galvanizado de 2" (50mm), com costura e com rosca (não é o preto), curva (joelho) de 90° com rosca. Tubo galvanizado de 3" (75mm) para sustentação das duas folhas do portão, com costura, com rosca e caps (tampo) de 3" para fixar na parte superior do tubo. Tela de aço galvanizado, com malha quadrangular de 1" x 1", no fio 18, inclusive pintura com tinta em esmalte sintético, inclusive chumbadores, ferrolhos, porta cadeado, cadeado Nº50, chumbado e instalado;	u n	1,00

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Av. Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande, PB
Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br

**CREA-
PB**
Impresso em: 07/12/2017 às 10:56.
Agronomia da Paraíba

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127897/2017, emitida em 07/12/2017



Certidão nº 127897/2017
07/12/2017, 10:56

Chave de Impressão: D93Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 9 folhas



Universidade Federal de Campina Grande

04.06	Portão com dimensão de 4,0 x 2,25m, em tubo galvanizado de 2" (50mm), com costura e com rosca (não é o preto), curva (joelho) de 90º com rosca. Tubo galvanizado de 3" (75mm) para sustentação das duas folhas do portão, com costura, com rosca e caps (tampo) de 3" para fixar na parte superior do tubo. Tela de aço galvanizado, com malha quadrangular de 1" x 1", no fio 18, inclusive pintura com tinta em esmalte sintético, inclusive chumbadores, ferrolhos, porta cadeado, cadeado Nº50, chumbado e instalado;	u n	1,00
04.07	Concertina de arame farpado para colocação sobre alambrado;	m	0,00
04.08	Ajardinamento com grama esmeralda, inclusive adubo, fertilizante e massame (área entre os reservatórios);	m²	0,00
04.09	Monumento de concreto armado para fixação de placa de inauguração;	u n	0,00
04.10	Placa de inauguração em aço inox;	u n	0,00
04.11	Placa de identificação do local e aviso de entrada restrita em PVC fixada no alambrado;	u n	0,00
04.12	Banner em lona colorido com a representação do sistema de abastecimento reestruturado, nas dimensões de 2,0m x 2,0m, fixado em moldura de aço inox e vidro protetor;	u n	0,00
04.13	IMPERMEABILIZAÇÃO ELÁSTICA dos reservatórios individuais em cada bloco com mono componente, de grande aderência e resistente aos raios ultravioletas, 100% atóxico a base acrílica, flexível, com aplicação de cimento estrutural com tela de poliéster, com formação de manta vulcanizada a frio "in loco", incluso limpeza do substrato;	m²	1.184,52
04.14	Registro de boia diametro 1", fornecimento e instalação para os reservatórios dos blocos;	u n	19,00
04.15	Placas educativas em plástico com mensagem em adesivo referente ao uso racional da água, colocação nas áreas de uso de água (wcs, copa etc.);	u n	150,00
04.16	Substituição e adaptação para torneira com fechamento automático-hidromecânica (reductor de água), tipo bancada para wcs, incluindo acessórios, adaptações e reparos no ambiente;	u n	60,00
04.17	Torneira longa circular em metal cromado para bancada com arejadores (substituição de torneiras danificadas em laboratórios);	u n	0,00
04.18	Substituição e adaptação para vaso sanitário com volume de descarga reduzido (bi-comando) c/caixa de descarga de louça acoplada, cor branca, assento plástico, inclusive acessórios, adaptações e reparos no ambiente;	u n	50,00
04.19	Substituição por válvula de fechamento automático para chuveiros e mictórios;	u n	0,00
04.20	Aparelho eletrônico para leitura dos hidrômetros, similar ao utilizado pela concessionária de água;	u n	0,00
04.21	Limpeza continua da obra.	u n	16,00

Campina Grande, 27 de julho de 2017.

Antonio Leomar F Soares
 Antonio Leomar Ferreira Soares
 Engenheiro Civil-UFCEG – Mat. 1674397

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Av. Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande, PB
 Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creaph@creaph.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 07/12/2017 às 10:56.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127897/2017, emitida em 07/12/2017



Certidão nº 127897/2017
 07/12/2017, 10:56
 Chave de Impressão: D93Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 9 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

158192/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**

Registro: **1603212698PB** RNP: **1603212698**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20190247233** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/04/2019 Baixada em: 03/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA- PGJ** CPF/CNPJ: **22.024.932/0001-07**

Endereço do contratante: RUA RODRIGUES DE AQUINO Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JOÃO PESSOA

UF: PB

CEP: 58013030

Contrato: 01/20/TP19

Celebrado em: 05/04/2019

Valor do contrato: R\$ 345.028,57

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ BRAZ DE FRANÇA

Nº: 160

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: QUEIMADAS

UF: PB

CEP: 58475000

Data de início: 10/04/2019

Conclusão efetiva: 10/09/2019

Finalidade: Judicial

Proprietário: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA- PGJ**

CPF/CNPJ: 22.024.932/0001-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 243.18 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUEIMADAS, NA CIDADE DE QUEIMADAS/PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 158192/2020

12/11/2020, 14:02

9747D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9747D





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
	A- REFORMA		
1.0	INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Licença, Taxas, Habite-se, Placa e aprovação do projeto de Arquitetura junto a Prefeitura Municipal local.	und	0,76
1.2	Mobilização e Desmobilização.	und	0,76
1.3	Projeto elétrico (US built) inclusive aprovação junto a Concessionária	m ²	243,18
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Engenheiro Civil de Obra Júnior com Encargos Complementares.	H	167,20
2.2	Mestre de Obras com Encargos Complementares.	mês	3,80
2.3	Vigia Noturno com Encargos complementares	H	0,00
2.4	Consumo de Água/ energia Mensal.	mês	3,80
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	Retirada de aparelhos de iluminação, guarda e ar condicionado.	und	26,00
3.2	Retirada de cabos elétricos e rede, de forma manual, sem reaproveitamento.	m	726,49
3.3	Retirada interruptores/tomadas elétricas/ telefônico, de forma manual, sem reaproveitamento.	und	45,00
3.5	Retirada de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento.	und	12,00
3.6	Retirada de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento.	und	10,00
3.7	Retirada de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento.	m	7,10
3.8	Retirada de tubulações (tubos e conexões) de esgoto e águas pluviais, de forma manual, sem reaproveitamento.	m	6,30
3.9	Retirada de Portas/forra, sem reaproveitamento, mas com guarda e ar condicionado.	m ²	24,92

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 1

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Pericial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
3.10	Retirada de Janelas/ marcos/ contra-marcos, sem reaproveitamento, mas com guarda e acondicionamento.	m ²	9,36
3.11	Retirada de bancadas copa e área de serviço, sem reaproveitamento, mas com guarda e acondicionamento.	m ²	1,80
3.12	Retirada de Caixa de Ar Condicionado, Pré-moldada de concreto, sem reaproveitamento, mas com guarda e acondicionamento.	und	4,00
3.13	Retirada de Quadro Elétrico de embutir ou sobrepor.	und	3,00
3.14	Retirada de Portões e gradil com guarda e acondicionamento.	m ²	11,64
3.15	Demolição de Contra Piso com cerâmica, sem reaproveitamento.	m ²	159,17
3.16	Demolição Manual de Laje de impermeabilização em Lastro de concreto não estrutural.	m ²	44,71
3.17	Demolição de Alvenaria de ½ vez em Tijolo Furado sem reaproveitamento.	m ³	6,64
3.18	Demolição de rodapé cerâmico, sem reaproveitamento.	m	96,70
3.19	Demolição de Pilares e Vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m ³	0,72
3.20	Demolição de revestimento cerâmico e em pedras, de forma manual, sem reaproveitamento.	m ²	94,44
3.21	Demolição de reboco interno e externo, de forma manual, sem aproveitamento	m ²	94,44
3.22	Demolição de piso em lajota pré-moldada, inclusive lastro de base.	m ²	0,00
3.23	Retirada, Limpeza e Reassentamento de Paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de areia e cimento no traço 1:3, considerando o aproveitamento do paralelepípedo. (Retirada estacionamento Externo – Reassentamento no estacionamento Interno).	m ²	143,50
3.24	Retirada de árvores de médio porte	und	2,00
3.25	Retirada de armário em madeira, localizado na cozinha sem reaproveitamento, com guarda e acondicionamento	m ²	1,20
3.26	Retirada de bomba com seus respectivos acessórios	und	1,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Anatista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 2

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.950-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
3.27	Demolição de caixas de gordura e passagem	und	4,00
3.28	Limpeza manual do terreno.	m²	128,37
3.29	Carga Manual com Bota Fora de entulhos de Demolição.	m³	48,68
3.30	Remoção de verniz esquadrias de madeira, com aplicação de removedor, inclusive lixamento.	m²	51,99
4.0	MOVIMENTO DE TERRAS		
4.1	Escavação manual de Valas em material de qualquer categoria, exceto rocha até 2,00m, cfe projeto e especificações.	m³	1,94
5.0	FUNDAÇÃO		
5.1	Concreto armado para radier, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=20 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com forma de madeira. Empregado em: cinta de topo de platibanda, pilaretes de platibanda e outros locais indicados nos detalhes e especificações.	m³	0,58
5.2	Reaterro das valas e sapatas sem aquisição de material. Inclusive umidificação do material.	m³	0,89
5.3	Lastro de Concreto magro, espessura de 5,00 centímetros – Preparo Mecânico e Lançamento.	m³	0,27
6.0	VERGAS/CONTRA-VERGAS/PILARETES		
6.1	Verga/Contra verga 10X10 cm em concreto pré-moldado Fck = 20 mpa(Preparo com Betoneira) aço CA 50, diâmetro 8.0mm, inclusive formas em Tabua. Empregada em: janelas com mais de 1,5 m de vão, indicadas nos detalhes e especificações.	m	5,20
6.2	Verga 10X10 cm em concreto pré-moldado Fck = 20 mpa(Preparo com Betoneira) aço CA 50, diâmetro 6.3mm, inclusive formas em Tabua. Empregada em: janelas com até 1,5m de vão, indicadas nos detalhes e especificações.	m	20,80

Carlos Eduardo M. C. Cunha
 Analista Ministerial
 Eng.º Civil CREA 160293992-6
 Mat. 701.545-3

Página 3

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
 Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
 Eng.º CIVIL CREA 160368212-9
 Mat. 700.960-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
 13/11/2020, 08:56
 Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
6.3	Verga 10X10 cm em concreto pré-moldado Fck = 20 mpa(Preparo com Betoneira) aço CA 60, diâmetro 5.0 mm, inclusive formas em Tabua. Empregada em: portas com até 1,5 m de vão, indicadas nos detalhes e especificações.	m	6,00
6.4	Concreto armado para cinta/pilaretes/pilares de contraventamento, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=20 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com forma de madeira. Empregado em: cinta de topo de platibanda, pilaretes de platibanda e outros locais indicados nos detalhes e especificações.	m³	0,69
7.0	ELEVAÇÃO		
7.1	Alvenaria ½ vez em tijolo cerâmico furado 09X19X19 cm, assentado em argamassa no Traço:1:2:8(cimento, cal, areia), com juntas de 12 mm cfe especificações.	m²	120,61
7.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 09X19X19 cm, 1 vez (embasamento) – assentado em argamassa no traço 1:2:8(cimento: cal: areia), com juntas de 10 mm.	m²	1,12
7.3	Alvenaria em gesso acartunado (drywall), 78mm,com duas faces simples e estrutura metálica com guias. (Fornec. e instalação).	m²	38,61
8.0	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Lastro em Concreto Magro, traço 1:4,50:4,50(cimento, areia e brita), com espessura de 8,00 cm.	m²	17,43
8.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4(cimento e areia), preparo mecânico, aplicado sobre Lastro, laje ou como proteção mecânica de impermeabilizações, com espessura de 4,0 cm.	m²	159,17
8.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede com placas tipo porcelanato retificado extra, PEI 4 de dimensões aproximadas 60 x 60 cm, dupla colagem, com argamassa industrializada ac III e rejuntado com rejunte flexível.	m²	159,17

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 4

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
8.4	Rodapé em placas tipo porcelanato retificado extra, h=7cm, dupla colagem rejuntado, cfe detalhe e especificações. Mesmo revestimento para Piso, item 8.3.	m	133,78
8.5	Soleira em Mármore, com 15 cm de largura. Conforme especificações.	m	1,30
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento, areia), aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, preparo betoneira. cfe especificações.	m²	203,34
9.2	Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento, areia), aplicado em alvenarias e estruturas de concreto de fachadas, preparo betoneira. cfe especificações.	m²	38,50
9.3	Emboço interno para assentamento cerâmico, e=2,0cm, - 1:2:8 (cimento, cal: areia), cfe especificações	m²	66,64
9.4	Massa única interna (reboco), e=2,0cm, - 1:2:8 (cimento, cal, areia), cfe especificações- superf. Vertical	m²	104,82
9.5	Emboço ou Massa única externa (reboco), e=3,50cm, - 1:2:8 (cimento, cal, areia), cfe especificações- superf. Vertical	m²	39,60
9.6	Revestimento cerâmico para piso ou parede com placas tipo porcelanato retificado extra, PEI 4 de dimensões aproximadas 60 x 60 cm, dupla colagem, com argamassa industrializada ac III e rejuntado com rejunte flexível, exclusive regularização de base ou emboço, para wc's, copa e área de serviço.	m²	66,64
9.7	Fôrro acústico em placas de lã de vidro com filme PVC microperfurado branco com espessura de 20mm e densidade de 60 kg/m³, medidas aproximadas (1250x625)mm. Colocado com ferragens em aço galvanizado clicado com pintura eletrostática (Fornecimento e colocação)	m²	215,18
10.0	COBERTA		

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 5

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dept. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO OBRA/SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES
10.1	Revisão de cobertura em telha de cerâmica, tipo canal, com reposição de 10% de material (madeiramento/telhas), inclusive cumeeira devidamente argamassada traço 1:2:9(cimento:cal:areia).	m²	236,40
10.2	Impermeabilização com Argamassa Polimérica, Flexível, a Base de cimento (branco) especiais com resina acrílica e aditivos minerais, aplicada em 4 camadas. Estruturada com véu de Poliéster, conforme detalhes e especificações. (VEDAPREN BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO). Aplicação em reservatório superior.	m²	20,75
11.0	PINTURA		
11.1	Pintura lavável a base de PVA em paredes internas, executada em 02 demãos, com emassamento, executado em 02 demãos inclusive lixamento. Deve ser aplicado o isolador específico para cada tipo de substrato.	m²	129,95
11.2	Pintura lavável a base de PVA em paredes internas, executada em 02 demãos, com retoques de emassamento, inclusive lixamento.	m²	262,42
11.3	Pintura acrílica em paredes externas, executada em 02 demãos, com retoques de emassamento, inclusive lixamento. Cores :Bege/Branco. Conforme Projeto de Arquitetura e Especificações.	m²	202,24
11.4	Pintura lavável em paredes externas com fundo selador sem emassamento, executada em 02 demãos.	m²	275,31
11.5	Pintura esmalte sintético em superfície metálica, com 2 demãos, inclusive 1 demão de anticorrosivo.	m²	39,90
11.6	Pintura esmalte acetinado em superfície de madeira, com 2 demãos, inclusive fundo nivelador branco.	m²	52,47
12.0	ESQUADRIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Carlos Eduardo M. C. Cunha
 Analista Ministerial
 Eng.º Civil CREA 160293992-6
 Mat. 701.545-3

Página 6

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
 Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
 Eng.º Civil CREA 160369212-9
 Mat. 700.990-9

Certidão nº 158192/2020
 13/11/2020, 08:56
 Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO OBRA/SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES
12.1	Kit Porta em madeira com revestimento melamínico branco, com porta semi-oca(0,90 X 2,10 m) de 3,50 cm de espessura, inclusos: dobradiças, batente, alizar, fechadura de cilindro(empunhadura de alavanca), fornecimento e instalação. Conforme especificações e projeto de arquitetura.	und	10,00
12.2	Kit Porta em madeira com revestimento melamínico branco, com porta semi-oca(0,90 X 2,10 m) de 3,50 cm de espessura, inclusos: dobradiças, batente, alizar, fechadura para banheiro(empunhadura de alavanca/permita abertura por fora), fornecimento e instalação. Conforme especificações e projeto de arquitetura.	und	2,00
12.3	Fornecimento e instalação de Janela de madeira, padrão existente.Conforme especificações e projeto de arquitetura. Tipo Boca de Lobo, para receber pintura, de acordo com as dimensões de Projeto.	m²	4,67
12.4	Fornecimento e instalação de vidro comum liso transparente e=4,0mm, em janelas, inclusive baquete em madeira.	m²	6,91
12.5	Reaplicação de portas existentes, considerando reaproveitamento inclusive substituição de dobradiças	und	2,00
12.6	Reaplicação de JANELA existente, considerando reaproveitamento.	und	1,00
12.7	Recuperação dos armários das bancadas dos wc's, com substituição do revestimento em laminado fórmica e dobradiças niqueladas apropriadas para portas de armários.	m²	2,51
12.8	Porta em Vidro Temperado de 10.00 mm, com ferragens cromadas, com trinco, fechadura e contra fechadura, de 1,00 X 2,10 m.(auditório) Fornecimento e Instalação, conforme especificações e projeto de arquitetura.	und	1,00
12.9	Mola hidráulica para Portas de Vidro Temperado. Fornecimento e Instalação.	und	1,00
12.10	Mola aérea hidráulica para porta em alumínio, de até 95cm de largura e mínimo de 60kg, com velocidade ajustável.Cor preta.(portas: circulação, frontais e posterior)	und.	1,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
 Analista Ministerial
 Eng.º Civil CREA 160293992-6
 Mat. 701.545-3

Página 7

Ana Carolina Arco-Verde Barbosa
 Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
 Eng.º Civil CREA 160368212-9
 Mat. 700.890-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
 13/11/2020, 08:56
 Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
12.11	Fornecimento e aplicação de grade de proteção em ferro nas portas, conforme especificação.	m²	2,02
12.12	Fornecimento e aplicação de grade de proteção de ferro em janelas , conforme especificação.	m²	11,28
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA/CLIMATIZAÇÃO/ HIDRO SANITARIAS/CFTV EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.		
13.1	PONTO DE LUZ		
13.1.1	Ponto de iluminação incluindo caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	und	56,00
13.1.2	Luminária tipo calha com refletor, de EMBUTIR, com 2 lâmpadas LED T8 de 20W - fornecimento e instalação	und	25,00
13.1.3	Luminária led tipo plafon bivolt 12/13w - fornecimento e instalação	und	5,00
13.1.4	Luminária tipo calha com refletor, de EMBUTIR, com 2 lâmpadas LED de 10W - fornecimento e instalação.	und	11,00
13.1.5	Luminária arandela, tipo tartaruga, em alumínio, para 2 lâmpadas LED de 6 w bivolt branca – cor preta - fornecimento e instalação.	und	8,00
13.1.6	Luminária refletor LED 100 W com fotocélula- cor preta - fornecimento e instalação.	und	7,00
13.2	PONTOS DE INTERRUPTOR, TOMADAS/CLIMATIZAÇÃO/CFTV		
13.2.1	Ponto de tomada inclusive tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	und	31,00
13.2.2	Ponto de tomada inclusive tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	und	15,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 8

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dept. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.960-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.2.3	Ponto de tomada inclusive tomada 20A/250V, caixa elétrica, rede quebra e chumbamento, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	und	3,00
13.2.4	Ponto de tomada inclusive tomada 10A/250V, caixa elétrica, rede quebra e chumbamento, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	und	9,00
13.2.5	Ponto de tomada inclusive tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, 3X4,00mm².	und	3,00
13.2.6	Ponto elétrico com eletroduto de 3/4" PVC, embutido/entre forro/parede /Dry Wall, 3X2,50 mm². Ponto Elétrico Climatização. Conforme Projeto	und	8,00
13.2.7	Ponto para EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS incluindo caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	und	2,00
13.2.8	Interruptor SIMPLES(1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação.	und	23,00
13.2.9	Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação.	und	2,00
13.2.10	Interruptor bipolar (1 módulo), 20A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação.	und	2,00
13.2.11	Caixa de passagem 20x20x25cm fundo brita com tampa.	und	3,00
13.2.12	Eletrocalha perfurada galvanizada 50x50mm ,com fixação com cone jaqueta e barra roscável sobre perfil. Inclui o fornecimento, instalação, inclusive conexões(curvas horizontais e inversão, junções,tê, suportes e flanges).Cfe. Projeto.	m	18,00
13.3	Quadros Elétrico / Fone / Lan.		
13.3.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares e disjuntor geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	und	1,00
13.3.2	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares e disjuntor geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	und	1,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 9

Ana Cecília Arto Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



[Handwritten signature]

Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas

[Handwritten signature]





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVICO		
13.3.3	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares e disjuntor geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	und	1,00
13.3.4	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação.	und	3,00
13.3.5	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.3.6	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.	und	3,00
13.3.7	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	und	4,00
13.3.8	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação.	und	14,00
13.3.9	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação.	und	3,00
13.3.10	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 V, corrente máxima de *20* kA (tipo AC) - fornecimento e instalação.	und	4,00
13.3.11	Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30 mA, corrente de 63 A, tipo AC - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.3.12	Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30 mA, corrente de 40 A, tipo AC - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.4	Suprimento		
13.4.1	Poste de concreto duplo T h = 7 m carga nominal 150 kg inclusive escavação - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.4.2	Armação secundária ou rex completa, com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizada 3/16", com estribo e isolador -fornecimento e instalação.	und	1,00
13.4.3	Cabeçote para entrada de linha de alimentação para eletroduto, em liga de alumínio com acabamento anti corrosivo, com fixação por encaixe liso de 360 graus, de 40mm 1.1/4" - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.4.4	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1.1/4") - fornecimento e instalação.	m	44,60
13.4.5	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1.1/4") - fornecimento e instalação.	und	3,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 10

Ana Cecília Argo-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.4.6	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1.1/4") - fornecimento e instalação.	und	2,00
13.4.7	Cabo de cobre nu 10 mm ² - fornecimento e instalação.	m	9,00
13.4.8	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação.	m	158,00
13.4.9	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação.	m	160,00
13.4.10	Disjuntor termomagnético tripolar 70A - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.4.11	Caixa para medidor polifásico, em policarbonato (termoplástico), com disjuntor - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.4.12	Caixa de passagem 60x60x70cm fundo brita com tampa.	und	4,00
13.4.13	Haste de aterramento 5/8 - fornecimento e instalação.	und	4,00
13.4.14	Grampo metálico tipo U para haste de aterramento de até 5/8", condutor de 10 a 25 mm ² - fornecimento e instalação.	und	4,00
13.5	FONE/LAN/CFTV		
13.5.1	Gabinete rack 19" de parede, fechado, 12Ux470 c/porta - fornecimento e instalação	und	1,00
13.5.2	Tomada dupla para lógica com 2 conectores RJ45, cat.6, com caixa pvc, espelho, embutir, Cabo UTP cat. 6, completa- cfe projeto	und	13,00
13.5.3	Tomada para lógica, com conector rj45, com caixa pvc, espelho, embutida, Cabo UTP cat. 6, completa - cfe projeto	und	6,00
13.5.4	Guia de cabos horizontal de 1U fechado para gabinete rack.	und	3,00
13.5.5	Fornecimento e instalação calha 19" com 08 tomadas 2P+T.	und	1,00
13.5.6	Patch panel 24 posições gigalan categoria 6, pinagem T568A, padrão 19".	und	3,00
13.5.7	Patch Cord Gigalan U/UTP categoria 6 com 2,5 m.	und	18,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 11

Ana Cecília Arco Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Prática
Eng.º Civil CREA 160308212-9
Mat. 760.999-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



[Handwritten signature]

Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.5.8	Patch Cord Gigalan U/UTP categoria 6 com 1,5 m.	und	32,00
13.5.9	Velcro preto ou azul.	rl	1,00
13.5.10	Porca Gaiola com parafusos.	und	36,00
13.5.11	Abraçadeiras de nylon T-50.	und	30,00
13.5.12	Etiqueta Brother branca com 12mmx8m M231	rl	2,00
13.5.13	Certificação do cabeamento metálico.	und	32,00
13.5.14	Fornecimento e instalação de bandeja para Rack 19", profundidade de 400mm.	und	1,00
13.5.15	Fornecimento e instalação de Saida horizontal p/ eletroduto 3/4" galvanizada a fogo.	und	9,00
13.5.16	Fornecimento e instalação de Saida horizontal p/ eletroduto 1.1/4" galvanizada a fogo.	und	1,00
13.5.17	Eletroduto de PVC rígido, DN 25MM (3/4"), instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	50,58
13.5.18	Eletroduto de PVC rígido, DN 25MM (3/4"), instalado em parede - fornecimento e instalação	m	29,30
13.5.19	Eletroduto de PVC rígido, DN 32MM (1"), instalado em piso/ parede - fornecimento e instalação	m	43,40
13.5.20	Eletroduto de PVC rígido, DN 40MM (1.1/4"), instalado em forro - fornecimento e instalação	m	1,50
13.5.21	Eletroduto de PVC rígido, DN 40MM (1.1/4"), instalado em parede e piso - fornecimento e instalação	m	30,30
13.5.22	Eletroduto de PVC rígido, DN 50MM (1.1/2") - fornecimento e instalação	m	11,90
13.5.23	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação.	m	4,00
13.5.24	Eletrocalha em Ferro Galvanizada 50 X 50 mm, com fixação com cone jaqueta e barra roscável sobre perfil. Inclui o fornecimento, instalação, inclusive conexões(curvas horizontais e inversão, junções,tê, suportes e flanges). Cfe. projeto(FONE/ LAN)	m	20,10
13.5.25	Caixa retangular 4" x 2" alta, PVC,inclusive placa cega, instalada em parede, fornecimento e instalação	und	2,00
13.5.26	Caixa de passagem metálica com tampa 15x15x7,5cm	und	5,00
13.5.27	DG Telefone completo, inclusive acessórios (blocos, cabos, caixa metálica)- fornecimento e instalação	und	1,00
13.5.28	Central Fone PABX automática 2/8 Ramais, - fornecimento, instalação e programação.	und	1,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º CIVIL CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 12

Ana Cecília Aroze Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º CIVIL CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.5.29	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x50cm revestida internamente com cimento e areia, fundo brita com tampa	und	5,00
13.5.30	Poste de aço galvanizado 3" reto com h=5,0m, inclusive chumbamento e pintura.	und	1,00
13.6	CLIMATIZAÇÃO(Tubulação de Cobre e Drenos)		
13.6.1	Instalação de ponto de split(9.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 12,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	1,00
13.6.2	Instalação de ponto de split(9.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 15,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	1,00
13.6.3	Instalação de ponto de split(12.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 5,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	3,00
13.6.4	Instalação de ponto de split(12.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 10,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	1,00
13.6.5	Instalação de ponto de split(18.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 5,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	1,00
13.6.6	Instalação de ponto de split(22.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 15,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



[Handwritten signature]

Certidão nº 158192/2020
 13/11/2020, 08:56

Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas

[Handwritten signature]
 Carlos Eduardo M. C. Cunha
 Analista Ministerial
 Eng.º Civil CREA 160293992-6
 Mat. 701.545-3

Página 13

[Handwritten signature]
 Ana Cecília Assis Verde Barbosa
 Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
 Eng.º Civil CREA 160369212-9
 Mat. 700.990-9

[Handwritten marks and signatures]





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.6.7	Instalação de ponto de split(36.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 15,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	1,00
13.6.8	Drenos das split's com isolamento térmico, com tubo de 25 mm.	m	50,50
13.6.9	Caixa de brita para dreno – (30x30x40) cm	und	2,00
13.7	INST. HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E AGUAS PLUVIAIS, EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS DAS CONCESSIONÁRIAS		
13.7.1	Tubulação em PVC c/ conexões/rasgos/cortes com broca de vidade/fixação com suportes tipo barra roscável e abraçadeiras.		
13.7.1.1	Tubo PVC Rígido Soldável de 40mm.	m	3,60
13.7.1.2	Tubo PVC Rígido Soldável de 32 mm.	m	5,60
13.7.1.3	Tubo PVC Rígido Soldável de 25 mm.	m	16,50
13.7.2	Esgoto/Água pluviais		
13.7.2.1	Esgoto –Tubulação em PVC incl. conexões e cortes, fixações		
13.7.2.1.1	100 mm	m	24,30
13.7.2.1.2	50 mm	m	18,10
13.7.2.1.3	40 mm	m	4,85
13.7.2.1.4	Dreno horizontal, superficial, (0,60 X 0,50), com manta geotêxtil(bidim) com traspasse de 30,00 cm, tubo corrugado drenante de 100 mm, brita nº 1, inclusive escavação e lançamento da brita. Conforme detalhes e especificações.	m	4,00
13.7.2.2	Água pluvial – Tubulação em PVC incl. conexões e cortes, fixações		
13.7.3.2.1	100 mm	m	42,46

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 14

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.7.2.3	Caixas e ralos.		
13.7.2.3.1	Caixa Sifonada	und	3,00
13.7.2.3.2	Ralo Sifonado de PVC com grelha cromada	und	1,00
13.7.2.3.3	Calha em Concreto simples, em meia cana, com diâmetro de 200 mm, com borda para receber Grelha de 30,00 cm de largura. Conforme especificações e detalhes.	m	7,09
13.7.2.3.4	Grelha em Ferro fundido para calha, largura de 20 cm. Fornecimento e Assentamento. Conforme detalhes e especificações.	m	7,09
13.7.3	Sucção e Recalque		
13.7.3.1	Chave boia (superior e inferior)	und	2,00
13.7.3.2	Válvula de pé c/crivo de 1"	und	1,00
13.7.3.3	Válvula de retenção de 3/4"	und	1,00
13.7.3.4	Conjunto motor bomba centrífuga de ½ HP inclusive comando completo com chave reversora, registros, luvas, união. (fornecimento e instalação)	und	1,00
13.7.4	Acessórios		
13.7.4.1	Bacia sanitária apropriada para PNE com caixa embutida na cor branca com acionamento em aço inox, instalada, incl. Assento sanitário emborrachado para PNE (WC PNE)	und	2,00
13.7.4.2	Assento sanitário emborrachado, padrão convencional	und	3,00
13.7.4.3	Bancadas para WC's c/ tampo em mármore, com respaldo e testeira (saque de 1,00 cm invertido acima da bancada) com 10 centímetros. Cfe projeto	m	1,20
13.7.4.4	Cuba em aço inox c/instalação completa, inclusive sifão e válvula americana.	und	1,00
13.7.4.5	Tanque em aço inox, com instalação completa, para bancada da área de serviço (tanque), inclusive sifão e válvula americana.	und	1,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 15

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA/160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020

13/11/2020, 08:56

Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO OBRA/SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES
13.7.4.6	Balcão com tampo de granito, com respaldo e testeira(saque de 1,00 cm invertido acima da bancada) com 10 centímetros, com armários em mdf com portinholas. Aplicado na Copa.	m	2,50
13.7.4.7	Balcão com tampo de granito, com respaldo e testeira(saque de 1,00 cm invertido acima da bancada) com 10 centímetros, com armários em mdf com portinholas. Aplicado na área de serviço	m	1,43
13.7.4.8	Cuba de louça branca circular de 30cm inclusive, válvula, sifão, ferragens e chicote. Fornecimento e Instalação. Cfe projeto WC. PNE.	und	2,00
13.7.4.9	Caixa de gordura em alvenaria de ½ vez revestida internamente com cimento e areia traço 1:3 com tampa de concreto armado, conforme normas técnicas	und	1,00
13.7.4.10	Caixa de Inspeção em concreto pré-moldado, com 60 cm de diâmetro e altura até 60cm, tampa de concreto- Cfe projeto.	und	2,00
13.7.4.11	Fornec. e inst. de torneira para cozinha e área de serviço, de bancada, bica alta,tubo móvel, em metal cromado, padrão normal.	und	2,00
13.7.4.12	Fornec. e inst.de ducha higiênica, com registro de pressão cromado.	und	5,00
13.7.4.13	Fornec. e inst. de registro de gaveta 25mm, metálico com canopla.	und	4,00
13.7.4.14	Fornec. e inst. de torneira para lavatório com fechamento automático, em metal cromado, (tipo presmatic),bica fixa, de mesa, padrão médio.	und	4,00
13.7.4.15	Fornec. e inst. Torneira metálica para jardim de 1/2".	und	4,00
13.7.4.16	Fornec. e inst. de chuveiro elétrico tipo ducha compatível com DR.	und	2,00
13.7.4.17	Fornec. e inst. de chuveiro plástico comum simples inclusive haste com canopla de 1/2"	und	1,00
14.0	URBANIZAÇÃO		
14.1	Calçada de proteção largura 0,50m.	m	3,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 16

Ana Cecília Aragão Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Pericial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



[Handwritten signature]

Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
14.2	Portão em Alumínio Anodizado Preto, com moldura em tubo retangular, fechamento em búzio quadrado. Fornecimento e Instalação.	m ²	11,97
14.3	kit Motor Elétrico para portão deslizante 1/2Hp, Jet flex ou similar, conforme especificações técnicas. Montagem e Instalação.	und	0,76
14.4	Muro de contorno com alvenaria, cintada, pilaretes, alvenaria de 1/2 vez tijolo 8 furos chapiscado, fundação em pedra granítica, embasamento de 0,40 m cinta inferior e superior(TOPO). Inclusive massa única nas duas faces e topo.	m ²	7,77
14.5	Complemento de muro, cintada, pilaretes, alvenaria de 1/2 vez tijolo 8 furos chapiscado, cinta superior(TOPO). Inclusive massa única nas duas faces e topo. Conforme especificações.(H=1,80M)	m ²	27,00
15.0	DIVERSOS		
15.1	Limpeza e entrega da obra.	m ²	236,40
15.2	Limpeza dos reservatórios(SUPERIOR/INFERIOR), com solução apropriada.	m ²	43,50
15.3	Limpeza de fossa	m ³	5,62
15.4	Puxadores em aço inox, tamanho 45 cm, para as portas dos wcs deficientes, de acordo com projeto arquitetônico.	par	2,00
15.5	Corrimão em tubo de aço de 1 1/2" fixados com varão de 3/8", com barras verticais de 1 1/2" e barras intermediárias de 5/8", pintura em esmalte sintético preto fosco, com chumbamento, (Rampa e escada de acesso) - conforme projeto arquitetônico e detalhes fornecidos.	m	20,41
15.6	Puxadores em tubo de aço inox reto, polido, com tamanho de 80cm, para porta em vidro temperado(auditório), projeto arquitetônico e detalhes.	par	1,00
15.7	Puxadores em tubo de aço inox, para apoio deficientes físicos nos wcs, conforme norma NBR 9050/2015 com chumbamento, conforme projeto arquitetônico e especificações. O conjunto compreende: 03 puxadores de 80 cm e, dois de 40cm.	Conj.	2,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Arquiteta Ministerial
Eng.º Civil CREA 160283992-6
Mat. 701.545-3

Página 17

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56

Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
15.8	Mastros para bandeira c/ tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive os acessórios para bandeiras(rodízios). Pintura em esmalte sintético preto e chumbamento.	und	3,00
15.9	Plantio de grama esmeralda em placas. Inclusive fornecimento.	m²	9,18
15.10	Aterro vegetal. Fornecimento e aplicação nas áreas indicadas como jardim no projeto de arquitetura. H=0,20M	m³	1,84
15.11	Poda de árvore, com limpeza de galhos secos, retirada de parasitas, incluindo remoção de entulho	und	4,00
15.12	Demarcação a base de tinta acrílica de todas as vagas de garagens, inclusive área de manobra Vaga PNE (atendendo a NBR 9050) conforme projeto de arquitetura	m	52,80
15.13	Demarcação a base de tinta acrílica simbologia atendendo NBR 9050- Vaga PNE e Idoso.	m²	5,78
15.14	Extintor manual de Água Pressurizada de 10 Lts, com disco de sinalização. Fornecimento e Instalação.	und	3,00
15.15	Extintor manual de Pó Químico Seco de 04 Kgs, com disco de sinalização. Fornecimento e Instalação.	und	3,00
15.16	Extintor manual de Gás Carbônico de 06 Kgs, com disco de sinalização. Fornecimento e Instalação.	und	1,00
15.17	Luminária de emergência com 30 leds com bateria de lítio com autonomia média de: 6 horas na Posição low e de 3 horas na Posição Hi . Recarga automática, Bateria Recarregável selada: 4 V / 1,3 Ah, inclusive rede.	und	7,00
15.18	Placa de Sinalização rota fuga e saída, em PVC rígido, de 0,13 X 0,26 m. espessura 5mm, fotoluminescente e antichama, conforme projeto.	und	5,00
15.19	Alarme banheiro PNE ou deficiente físico com acionador, emite sinais sonoros e luminosos, conforme NBR9050, inclusive botoeira sem fio, bateria 12v e adesivo de sinalização . Alcance aproximado de 30m entre sirene e botão. Fornecimento e instalação	und	2,00
15.20	Fachada com painéis em ACM, 4,0mm de espessura, na cor prata, com estrutura em alumínio para fixação. Conforme projeto. Sistema de FIXAÇÃO DIRETA	m²	9,45

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 18

Ana Cecília Arco Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
	B- AMPLIAÇÃO		
1.0	INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Licença, Taxas, Habite-se, Placa e aprovação do projeto de Arquitetura junto a Prefeitura Municipal local.	und	0,24
1.2	Mobilização e Desmobilização.	und	0,24
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Engenheiro Civil de Obra Júnior com Encargos Complementares.	H	52,80
2.2	Mestre de Obras com Encargos Complementares.	mês	1,20
2.3	Vigia Noturno com Encargos complementares	H	0,00
2.4	Consumo de Água/ energia Mensal.	mês	1,20
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	Limpeza manual do terreno.	m ²	127,97
3.2	Locação de Obra.	m ²	78,17
3.3	Demolição de piso em lajota pré-moldada, inclusive lastro de base.	m ²	42,34
3.4	Demolição de Alvenaria de 1 vez(EMBASAMENTO) em Tijolo Furado sem reaproveitamento.	m ³	3,64
3.5	Demolição de Alvenaria em pedra granítica argamassada.	m ³	3,39
3.6	Demolição de Pilares e Vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m ³	1,25
3.7	Demolição de reboco interno e externo, de forma manual, sem aproveitamento. (Teto Beiral - Pórtico)	m ²	4,07
3.8	Remoção de verniz esquadrias de madeira, com aplicação de removedor, inclusive lixamento.	m ²	18,97
3.9	Carga Manual com Bota Fora de entulhos de Demolição.	m ³	14,75
4.0	MOVIMENTO DE TERRAS		

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 19

Ana Cecília Arco Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
4.1	Escavação manual de blocos e valas em material de qualquer categoria, exceto rocha até 2,00m, cfe projeto e especificações.	m³	43,82
4.2	Aterro com aquisição de material de 1ª categoria com espalhamento e compactação para aterro do caixão, área de estacionamento.(inclusive transporte)	m³	118,07
5.0	FUNDAÇÃO		
5.1	Alvenaria em pedra granítica argamassada de cimento e areia, no traço 1:4, com aquisição de pedra p/ fundação, cfe especificações	m³	24,24
5.2	Lastro de Concreto magro, espessura de 5,00 centímetros – Preparo Mecânico e Lançamento.	m³	0,97
5.3	Reaterro das valas e sapatas sem aquisição de material. Inclusive umidificação do material.	m³	9,25
5.4	Forma de Madeira Serrada para Bloco de Fundação. Fabricação, escoramento, montagem e desmontagem.	m²	5,40
5.5	Aço CA 50 para Bloco de Fundação. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 6.3 mm.	kg	30,60
5.6	Concreto para Blocos de Fundação – (Fck = 25 mpa), incluindo: preparo, lançamento, adensamento e cura.	m³	0,91
5.7	Forma de Madeira Serrada para Vigas Baldrames. Fabricação, escoramento, montagem e desmontagem.	m²	19,94
5.8	Aço CA 60 para Vigas Baldrames. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 5.0 mm.	kg	34,20
5.9	Aço CA 50 para Vigas Baldrames. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 8.0 mm.	kg	62,30
5.10	Concreto para vigas baldrames – (Fck = 25 mpa), incluindo: preparo, lançamento, adensamento e cura.	m³	1,26
6.0	VERGAS/CONTRA-VERGAS/PILARETES		
6.1	Verga 10X10 cm em concreto pré-moldado Fck = 20 mpa(Preparo com Betoneira) aço CA 50, diâmetro 6.3mm, inclusive formas em Tabua. Empregada em: janelas com até 1,5m de vão, indicadas nos detalhes e especificações.	m	16,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 20

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO OBRA/SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES
6.2	Verga/contra verga 10X10 cm em concreto pré-moldado Fck = 20 mpa(Preparo com Betoneira) aço CA 60, diâmetro 5.0 mm, inclusive formas em Tabua. Empregada em: portas com até 1.5 m de vão, indicadas nos detalhes e especificações.	m	6,40
6.3	Concreto armado para cinta/pilaretes/pilares de contraventamento, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=20 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com forma de madeira. Empregado em: cinta de topo de platibanda, pilaretes de platibanda e outros locais indicados nos detalhes e especificações.	m³	6,21
7.0	PILARES		
7.1	Forma de chapa compensada para arranques e pilares. Fabricação, montagem e desmontagem.	m²	39,52
7.2	Aço CA 60 para arranques e pilares. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 5.0 mm.	kg	46,60
7.3	Aço CA 50 para arranques e pilares. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 10.0 mm.	kg	121,60
7.4	Concreto para pilares – (Fck = 25 mpa), incluindo: preparo, lançamento, adensamento e cura.	m³	1,74
8.0	VIGAS		
8.1	Forma de chapa compensada para Vigas. Fabricação, escoramento, montagem e desmontagem.	m²	15,86
8.2	Aço CA 60 para Vigas. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 5.0 mm.	kg	19,80
8.3	Aço CA 50 para Vigas. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 8.0 mm.	kg	24,40
8.4	Aço CA 50 para Vigas. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 10.0 mm.	kg	45,10
8.5	Concreto para vigas – (Fck = 25 mpa), incluindo: preparo, lançamento, adensamento e cura.	m³	1,19
9.0	LAJES		

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 21

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



[Assinatura]

Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
9.1	Forma de chapa compensada para laje maciça. Fabricação, escoramento, montagem e desmontagem.	m²	19,83
9.2	Aço CA 50 para LAJE . Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 6.3 mm.	kg	66,30
9.3	Aço CA 50 para LAJE. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 8.0 mm.	kg	99,90
9.4	Aço CA 50 para LAJE . Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 10.0 mm.	kg	107,40
9.5	Concreto para laje maciça – (Fck = 25 mpa), incluindo: preparo, lançamento, adensamento e cura.	m³	2,38
9.6	Laje Pré-moldada BETA 11 P/ VÃO até 4,40M, inclusive vigotas, blocos de EPS,treliças, ,capeamento com concreto (e=3cm) armadura negativa, concreto FCK 20 MPA e escoramento. Material e Mão-de-obra – cfe projeto e especificações técnicas. Ampliações T.J.	m²	21,50
10.0	ELEVAÇÃO		
10.1	Alvenaria ½ vez em tijolo cerâmico furado 09X19X19 cm, assentado em argamassa no Traço:1:2:8(cimento, cal, areia), com juntas de 12 mm cfe especificações.	m²	56,43
10.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 09X19X19 cm, 1 vez (embasamento) – assentado em argamassa no traço 1:2:8(cimento: cal: areia), com juntas de 10 mm.	m²	72,54
10.3	Alvenaria em gesso acartunado (drywall),78mm, com duas faces simples e estrutura metálica com guias. (Fornec. e instalação).	m²	5,40
11.0	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	Lastro em Concreto Magro, traço 1:4,50:4,50(cimento, areia e brita), com espessura de 8,00 cm.	m²	74,91
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4(cimento e areia), preparo mecânico, aplicado sobre Lastro, laje ou como proteção mecânica de impermeabilizações, com espessura de 4,0 cm.	m²	74,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



[Handwritten signature]

Certidão nº 158192/2020
 13/11/2020, 08:56

Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas

[Handwritten signature]
 Carlos Eduardo M. G. Cunha
 Analista Ministerial
 Eng.º Civil CREA 160293992-6
 Mat. 701.545-3

Página 22

[Handwritten signature]
 Ana Cecília Argo-Verde Barbosa
 Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
 Eng.º Civil CRD: 160369212-9
 Mat. 700.990-9

[Handwritten marks and signatures]





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede com placas tipo porcelanato retificado extra, PEI 4 de dimensões aproximadas 60 x 60 cm, dupla colagem, com argamassa industrializada ac III e rejuntado com rejunte flexível.	m ²	47,28
11.4	Rodapé em placas tipo porcelanato retificado extra, h=7cm, dupla colagem rejuntado, cfe detalhe e especificações. Mesmo revestimento para Piso, item 11.3.	m	51,69
11.5	Pavimentação em Paralelo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de areia e cimento no traço 1:3, com fornecimento da pedra h = 0,20m, aplicado no estacionamento interno.	m ²	28,85
11.6	Piso tátil direcional e/ou alerta de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensões 40 X 40 cm, aplicado com argamassa colante AC II, rejuntado. Conforme especificações e projeto de arquitetura.	m ²	13,68
11.7	Piso tátil direcional e/ou alerta de borracha, para deficientes visuais, dimensões 25 X 25 cm, espessura de 5,00 mm, aplicado, rejuntado. Conforme especificações e projeto de arquitetura.	m ²	3,37
11.8	Revestimento cerâmico para piso antiderrapante com placas tipo porcelanato retificado extra, PEI 4 de dimensões aproximadas 60 x 60 cm, dupla colagem, com argamassa industrializada ac III e rejuntado com rejunte flexível.	m ²	42,17
11.9	Calçada em Concreto armado, fck=20mpa, espessura 8 cm, conforme especificações.	m ²	43,29
12.0	REVESTIMENTO		
12.1	Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento, areia), aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, preparo betoneira. cfe especificações.	m ²	124,82
12.2	Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento, areia), aplicado em alvenarias e estruturas de concreto de fachadas, preparo betoneira. cfe especificações.	m ²	126,13

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 23

Ana Cecília Azevedo Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Pericial
Eng.º Civil CREA 160321269-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
12.3	Massa única interna (reboco), e=2,0cm.- 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. Vertical	m ²	124,82
12.4	Emboço ou Massa única externa (reboco), e=3,50cm, - 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. Vertical	m ²	126,13
12.5	Revestimento em superfície vertical, em cerâmica Tipo A PEI IV E V, dimensões aproximadas (10 X 5) cm, assentada com argamassa colante ac II e rejuntada com rejunte flexível, cfe especificações, superfície Externas.	m ²	80,67
12.6	Forro acústico em placas de lã de vidro com filme PVC microperfurado branco com espessura de 20mm e densidade de 60 kg/m ³ , medidas aproximadas(1250x625)mm. Colocado com ferragens em aço galvanizado clicado com pintura eletrostática(Fornecimento e colocação)	m ²	31,23
13.0	COBERTA		
13.1	Impermeabilização com Argamassa Polimérica, Flexível, a Base de cimento (branco) especiais com resina acrílica e aditivos minerais, aplicada em 4 camadas. Estruturada com véu de Poliéster, conforme detalhes e especificações. (VEDAPREN BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO). Aplicação em Lajes descobertas e calha do Pórtico..	m ²	59,19
13.2	Impermeabilização de lajes e calha com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm .	m ²	59,19
13.3	Argamassa de Regularização para receber a impermeabilização das áreas do Item 13.1. Piso e Paredes Laterais, inclusive "meia cana".	m ²	59,19
14.0	PINTURA		

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 24

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Pradial
Eng.ª Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020

13/11/2020, 08:56

Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
14.1	Pintura lavável a base de PVA em paredes internas, executada em 02 demãos, com emassamento, executado em 02 demãos inclusive lixamento. Deve ser aplicado o isolador específico para cada tipo de substrato.	m²	124,82
14.2	Pintura acrílica externa, executada em 02 demãos, com emassamento, executado em 02 demãos, inclusive lixamento. Deve ser aplicado o isolador específico para cada tipo de substrato	m²	33,48
14.3	Pintura esmalte sintético em superfície metálica, com 2 demãos, inclusive 1 demão de anticorrosivo.	m²	46,29
14.4	Pintura esmalte acetinado em superfície de madeira, com 2 demãos, inclusive fundo nivelador branco.	m²	20,97
15.0	ESQUADRIA		
15.1	Kit Porta em madeira com revestimento melamínico branco, com porta semi-oca(0,90 X 2,10 m) de 3,50 cm de espessura, inclusos: dobradiças, batente, alizar, fechadura de cilindro(empunhadura de alavanca), fornecimento e instalação. Conforme especificações e projeto de arquitetura.	und	1,00
15.2	Reaplicação de portas/forras existentes, considerando reaproveitamento, inclusive substituição de dobradiças.	und	1,00
15.3	Reaplicação de JANELA existente, considerando reaproveitamento.	und	3,00
15.4	Janela em alumínio anodizado Preto, tipo quadro fixo, assentado em contramarco, com parafusos, com vidro fumê de 6,00 mm, inclusive contramarco. Conforme especificações e projeto de arquitetura.	m²	1,88
15.5	Porta em alumínio anodizado Preto, assentado em contramarco, com parafusos, com vidro fumê laminado de 6,00 mm, inclusive contramarco e fechadura. Conforme especificações e projeto de arquitetura. (Duas Folhas).	m²	3,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



[Handwritten signature]

Certidão nº 158192/2020
 13/11/2020, 08:56
 Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas

[Handwritten signature]
 Carlos Eduardo M. C. Cunha
 Analista Ministerial
 Eng.º Civil CREA 160293992-6
 Mat. 701.545-3

Página 25

[Handwritten signature]
 Ana Cecília Argo-Verde Barbosa
 Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
 Eng.º Civil CREA 160388212-9
 Mat. 700.990-9





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
15.6	Porta em Vidro Temperado de 10.00 mm, com ferragens cromadas, com trinco, fechadura e contra fechadura, de 1,00 X 2,10 m. Fornecimento e Instalação, conforme especificações e projeto de arquitetura.	und	1,00
15.7	Mola hidráulica para Portas de Vidro Temperado. Fornecimento e Instalação.	und	1,00
15.8	Mola aérea hidráulica para porta em alumínio, de até 95cm de largura e mínimo de 60kg, com velocidade ajustável. Cor preta. (portas: circulação, frontais e posterior).	und.	2,00
15.9	Fornecimento e instalação de vidro comum liso transparente e=4,0mm, em janelas, inclusive baquete em madeira.	m²	2,12
15.10	Fornecimento e aplicação de grade de proteção em ferro nas portas, conforme especificação.	m²	9,75
15.11	Fornecimento e aplicação de grade de proteção de ferro em janelas, conforme especificação.	m²	5,68
15.12	Fornecimento e instalação de Janela de madeira, padrão existente. Conforme especificações e projeto de arquitetura. Tipo Boca de Lobo, para receber pintura, de acordo com as dimensões de Projeto.	m²	1,00
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA/CLIMATIZAÇÃO/ HIDRO SANITARIAS/PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.		
13.1	PONTO DE LUZ		
13.1.1	Ponto de iluminação incluindo caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	und	6,00
13.1.2	Luminária tipo calha com refletor, de EMBUTIR, com 2 lâmpadas LED T8 de 20W - fornecimento e instalação.	und	4,00
13.1.3	Luminária arandela, tipo tartaruga, em alumínio, para 2 lâmpadas LED de 6 w bivolt branca - cor preta - fornecimento e instalação.	und	2,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
 Analista Ministerial
 Eng.º Civil CREA 160293992-6
 Mat. 791.545-3

Página 26

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
 Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
 Eng.º Civil CREA 160369212-9
 Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
 13/11/2020, 08:56
 Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.2	PONTOS DE INTERRUPTOR, TOMADAS/CLIMATIZAÇÃO/CFTV		
13.2.1	Ponto de tomada inclusive tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	und	2,00
13.2.2	Ponto de tomada inclusive tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	und	2,00
13.2.3	Ponto de tomada inclusive tomada 10A/250V, caixa elétrica, cabo quebra, e chumbamento, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	und	2,00
13.2.4	Ponto elétrico com eletroduto de 3/4" PVC, embutido/entre forro/parede /Dry Wall, 3X2,50 mm ² . Ponto Elétrico Climatização. Conforme Projeto.	und	2,00
13.2.5	Interruptor SIMPLES(1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação.	und	2,00
13.2.6	Interruptor SIMPLES(2 módulos) , 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação.	und	1,00
13.3	Quadros Elétricos		
13.3.1	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.3.2	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.3.3	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação.	und	2,00
13.4	FONE/LAN/CFTV		
13.4.1	Eletroduto de PVC rígido, DN 25MM (3/4"), instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	3,40
13.4.2	Eletroduto de PVC rígido, DN 25MM (3/4"), instalado em parede - fornecimento e instalação	m	4,80

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 27

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020

13/11/2020, 08:56

Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.4.3	Eletroduto de PVC rígido, DN 40MM (1.1/4"), instalado em parede e piso - fornecimento e instalação	m	22,80
13.4.4	Caixa retangular 4" x 2" baixa, PVC, inclusive placa cega, instalada em parede, fornecimento e instalação	und	2,00
13.4.5	Caixa de passagem metálica com tampa 15x15x7,5cm	und	1,00
13.4.6	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x50cm revestida internamente com cimento e areia, fundo brita com tampa	und	2,00
13.5	CLIMATIZAÇÃO(Tubulação de Cobre e Drenos)		
13.5.1	Instalação de ponto de split(9.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 5,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	1,00
13.5.2	Instalação de ponto de split(9.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 10,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	1,00
13.5.3	Drenos das split's com isolamento térmico, com tubo de 25 mm.	m	7,10
14.0	URBANIZAÇÃO		
14.1	Portão em Alumínio Anodizado Preto, com moldura em tubo retangular, fechamento em búzio quadrado. Fornecimento e Instalação.	m ²	3,78
14.2	kit Motor Elétrico para portão deslizante 1/2Hp, Jet flex ou similar, conforme especificações técnicas.Montagem e Instalação.	und	0,24
15.0	DIVERSOS		
15.1	Limpeza e entrega da obra.	m ²	44,16

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Análise Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 28

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56

Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
15.2	Corrimão em tubo de aço de 1 1/2" fixados com varão de 3/8", com barras verticais de 1 1/2" e barras intermediárias de 5/8", pintura em esmalte sintético preto fosco, com chumbamento, (Rampa e escada de acesso) - conforme projeto arquitetônico e detalhes fornecidos.	m	9,56
15.3	Puxadores em tubo de aço inox reto, polido, com tamanho de 80cm, para porta em esquadria de acesso frontal (ampliação), projeto arquitetônico e detalhes.	par	2,00
15.4	Fachada com painéis em ACM, 4,0mm de espessura, na cor prata, com estrutura em alumínio para fixação. Conforme projeto. Sistema de FIXAÇÃO DIRETA	m ²	2,99

JOÃO PESSOA, 04 DE FEVEREIRO DE 2020

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
 Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
 Eng.º Civil CREA 160369212-9
 Mat. 700.990-9

Carlos Eduardo M. C. Cunha
 Analista Ministerial
 Eng.º Civil CREA 160293992-6
 Mat. 701.545-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
 13/11/2020, 08:56
 Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas



RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024

DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	TEMPO DE EXPERIÊNCIA
José Pessoa da Silva Filho	Engenheiro	Gerenciamento de Obra	32 Anos
Rafael Abrantes	Engenheiro		37 Anos
Arnaldo Gomes	Mestre de Obra		30 Anos
Lucas Mota de França	Almoxarife		3 Anos

Comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência.

Cientes:

Assinatura

Nome: José Pessoa da Silva Filho
Cargo: Engenheiro

Assinatura

Nome: Rafael Evandro A. Morais
Cargo Engenheiro

Assinatura

Nome: Arnaldo Gomes da Silva
Cargo: Mestre de Obra

Assinatura

Nome: Lucas Mota de França
Cargo: Almoxarife

João Pessoa, 25 de Julho de 2024

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77


CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP
EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

Contrato Social, Certidão Federal, Certidão Estadual, Certidão Municipal, Certidão de Fundo de Garantia, Certidão Trabalhista, Certidão do CREA Empresa e Pessoa Física, Certidão de Falência, Comprovante de Inscrição Cadastral, Certificado de Regularidade, Habilitação, Certidões de Acerto Técnico

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Rafael Sousa de Moraes Junior Carteira de Identidade nº. 3361009 expedida em 20 de Novembro de 2023, Órgão Expedidor SSPB, e CPF nº007.995.654-82, Fone 83 999848060, E-mail como abranter@uol.com.br, representante desta empresa.



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08.172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Moraes - Sócio Gerente

RG:3.539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP


CNPJ 08.172.556/0001-77

TERMO DE COMPROMISSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP
EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

Pelo presente termo, declaramos ter ciência que a garantia de nº relativa ao Termo de Contrato decorrente da licitação supracitada, será analisada pela CINEP após a assinatura do retrocitado Termo de Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, correções ou complementações de dados verificados em sua análise serão atendidos por esta empresa, mediante endosso ou apresentação de nova garantia, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a contar da data de notificação.

João Pessoa, 25 de Julho de 2024



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08.172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Morais - Sócio Gerente

RG:3.539.227 SSSD/PB CPF: 087.993.304-66

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP


CNPJ 08.172.556/0001-77

DECLARAÇÃO DE NÃO RELAÇÃO DE PARENTESCO VEDADA PELO INCISO III DO ART. 1º DA LEI Nº 8.124/2006

AO PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP
EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº.003/2024}
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

A empresa RSN Incorporação e Engenharia LTDA, CNPJ **08.172.556/0001-77**, sediada na Rua na Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, Empresarial Center Sala 416 – Manaíra CEP: 58037-000 - João Pessoa, através de seu Representante Legal Rafael Sousa de Moraes Junior/007.995.654-82, declara para fins do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei nº 10.272, de 09 de abril de 2014, não ter relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada no inciso III, do art. 1º.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08.172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Moraes - Sócio Gerente

RG:3.539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66

DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024

Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, Empresarial Center Sala 416 – Manaíra
CEP: 58037-000 - João Pessoa – Paraíba – Telefone: (*83) 3031-9255

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024

DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

empresa RSN Incorporação e Engenharia LTDA, CNPJ-MF n.º **08.172.556/0001-77**, sediada Rua na Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, Empresarial Center Sala 416 – Manaíra CEP: 58037-000 - João Pessoa, telefone 83 999848060, email: abranTERS@uol.com.br, tendo examinado o Edital da licitação supracitada, vem declarar sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não executando, ainda, qualquer trabalho com menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998.

João Pessoa, 25 de Julho de 2024



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08 172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Moraes - Sócio Gerente

RG:3 539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP


CNPJ 08.172.556/0001-77

DECLARAÇÃO COMPROMETENDO-SE A EMPREGAR 10%, EM RELAÇÃO AO TOTAL DE EMPREGADOS, DA MÃO DE OBRA LOCAL OU DO MUNICÍPIO ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA A OBRA.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP
EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

RSN Incorporação e Engenharia LTDA, CNPJ-MF n.º **08.172.556/0001-77**, sediada Rua na Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, Empresarial Center Sala 416 – Manaíra CEP: 58037-000 - João Pessoa, nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente da licitação supracitada, 10% (dez por cento) da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra.

João Pessoa, 25 de Julho de 2024



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08.172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Morais - Sócio Gerente

RG:3.539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

DECLARAÇÃO COMPROMETENDO-SE A EMPREGAR 5%, DO TOTAL DE VAGAS EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO DA OBRA AOS SENTENCIADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024

DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

RSN Incorporação e Engenharia LTDA, CNPJ-MF n.º **08.172.556/0001-77**, sediada Ruana Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, Empresarial Center Sala 416 – Manaíra CEP: 58037-000 - João Pessoa, nos comprometemos a empregar, na execução do contrato decorrente desta licitação até 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08.172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Morais - Sócio Gerente

RG:3.539.227 SSS/PB CPF: 087.993.304-66

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP


CNPJ 08.172.556/0001-77

DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC, NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 307/2002 E PELA LEI Nº 11.176/2007 DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP
EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

Empresa RSN Incorporação e Engenharia LTDA, CNPJ-MF n.º **08.172.556/0001-77**, sediada Ruana Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, Empresarial Center Sala 416 – Manaíra CEP: 58037-000 - João Pessoa, telefone 83 999848060, email: abranter@uol.com.br, tendo examinado a licitação supracitada, DECLARA que será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo

CONAMA, através da Resolução nº 307/2002.



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08.172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Morais - Sócio Gerente

RG:3.539.227 SSSD/PB CPF:

087.993.304-66

