

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.**

RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS, brasileiro, natural de Sousa-PB, casado em regime de comunhão de bens, Engenheiro Civil, portador do CPF Nº 414.431.954-72 e RG nº 5.118-D -CREA/PB e **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR**, brasileiro, natural de Barreiras-BA, solteiro, estudante, emancipado conforme escritura pública de emancipação lavrada no Monteiro da Franca – Serviço Notarial – 5º ofício, livro 131/a, folha 148, portador do CPF 007.995.654-82 e RG 3.361.009 SSP/PB, residentes e domiciliados à Rua Hildebrando Tourinho, 145, apto. 202, Miramar, João Pessoa, Paraíba, CEP. 58.032.080, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª CLÁUSULA – A sociedade girará sob o nome empresarial **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA** e terá sede e domicílio à rua Industrial Lindolfo de Carvalho, 184, Bairro Brisamar, João Pessoa, Paraíba, CEP. 58.033.460.

2ª CLÁUSULA – O capital social será R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais) divididos em 220.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) , integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS (218.000) QUOTAS no valor de R\$ 218.000,00 (DUZENTOS E DEZOITO MIL REAIS)

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR (2.000) QUOTAS no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

3ª CLÁUSULA – A sociedade tem por objetivo a exploração das atividades de Engenharia Civil (Execução e administração de obras em geral, incorporação de empreendimentos imobiliários, planejamentos, projetos, controle tecnológico) e demais correlatas, sempre que de interesse social, sendo inclusive, participar como sócio ou acionista de outras sociedades.

CLÁUSULA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, iniciando-se suas atividades na data da aprovação deste contrato, pela Junta comercial da Paraíba – JUCEP.



CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
LIMITADA DENOMINADA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA
LTDA.

5ª CLÁUSULA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. ✓

6ª CLÁUSULA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1052. CC/2002).

7ª CLÁUSULA – A administração da sociedade caberá ao sócio RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS, com poderes e atribuições de administrador, vedado no entanto, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª CLÁUSULA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas, os lucros ou perdas apurados.

9ª CLÁUSULA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando o caso.

^a **CLÁUSULA** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar capital ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos sócios.



CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
LIMITADA DENOMINADA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA
LTDA.

11ª CLÁUSULA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “ Pró – labore “, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª CLÁUSULA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio. (art. 1028 e art. 1031, CC/2002)

13ª CLÁUSULA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suspeita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade. (art. 1011, § 1º, CC/2002)

14ª CLÁUSULA – Fica eleito o foro de João Pessoa/PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

15ª CLÁUSULA – A empresa será registrada no CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, representada pelo seu responsável Técnico.

por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em (três) vias de igual teor e forma.



Assinaturas manuscritas e rubricas no canto inferior direito da página.

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
LIMITADA DENOMINADA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA
LTDA,

João Pessoa, 01 de Junho de 2006

RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS
CPF: 414.431.954-72

Rafael Sousa de Moraes Junior
RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR
CPF: 007.995.654-82

José Dutra Amorim
José Dutra Amorim
Advogado - OAB/PB 7730
CPF 058.152.584-15

Testemunhas:

Daniel Jorge Vasconcelos de Moraes
NOME: DANIEL JORGE V. DE MORAIS
CPF: 046.510.204-29

Marinalva de Sousa Santos
NOME: MARINALVA DE SOUSA SANTOS
CPF: 022.650.974-54



Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:
RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR
conforme autógrafo arquivado neste Ofício,
João Pessoa, 16/06/2006. Em Testemunho
Vilma Maria da Silva (Escrevente) [162344 105673 *****]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA.

Pelo Presente Instrumento, **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11 de Setembro de 1961, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 414.431.954-72 e RG nº 784.460- SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Hildebrando Tourinho nº 145 Apto. 202. Miramar – João Pessoa -Pb Cep. 58.032-080 e **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR**, brasileiro, solteiro Empresário, natural de Barreiras-BA portador do CPF nº 007.995.654-82 e RG nº 3.361.009 - SSP/Pb, residente e domiciliado à Rua Hildebrando Tourinho nº 145 Apto 202 Miramar – João Pessoa – PB, CEP: 58.032-080, já qualificados na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sócios da Sociedade limitada denominada “**RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP**”, com sede na Rua Industrial Lindolfo de Carvalho nº 184 Bairro Brisamar, João Pessoa- Pb, CEP. 58.033-460, registrada (MF) CNPJ sob. Nº 08.172.556/0001-77, e registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº. 25.2.0044860-0, por despacho em 25/07/2006, resolvem assim alterar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

1ª CLAUSULA - Fica admitido na sociedade neste ato **RODRIGO SOUSA MORAIS**, brasileiro, solteiro, estudante, natural de Barreiras – BA, nascido em 12/09/1992, portador do CPF 087.993.304-66 e RG sob. Nº 3.539.227-SSDS-PB, residente e domiciliado na Rua Hildebrando Tourinho nº 145 Aptº 202. Miramar. João Pessoa-Pb. CEP. 58.032-080.

2ª CLAUSULA O capital social de R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil Reais), fica alterado para R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil Reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país, e assim distribuídos:

A – O sócio administrador **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**, eleva sua quota de capital social de R\$ 218.000,00 (Duzentos e dezoito Mil Reais), para R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país.

B – O sócio **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR**, eleva sua quota de capital social de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país.

– O sócio ora admitido **RODRIGO SOUSA MORAIS**, participa com uma quota de capital social no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), totalmente regularizado neste ato, em moeda corrente do país.

CLAUSULA - Fica alterado o endereço da sede empresarial, da Rua Industrial do Fio de Carvalho nº 184, Bairro Brisamar . João Pessoa – PB, para Av. Gov. Flávio Coutinho nº 707 sala 416 – Ed. Empresarial Center. Bairro de Manaira – João Pessoa – PB. CEP. 58037-000.

CLAUSULA – A sociedade será administrada pelo sócio administrador RAFAEL ANDRO ABRANTES DE MORAIS, com poderes e atribuições de administrador, fica





Junta Comercial do Estado da Paraíba
Certifico o Registro em 01/07/2014 Sob N° 20140182268
Protocolo : 140182268 de 16/06/2014 NIRE: 25200448600
RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
Chancela : 462EA79057D59D28E0F56E2AC65241CB4EA7925B

João Pessoa - PB, 01/07/2014

Maria de Fátima Ventura Venâncio
Secretário(a) Geral



Handwritten signatures and initials in blue ink.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA.
DENOMINADA DE "RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA".EPP**

autorizado neste ato, os sócios RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR E RODRIGO SOUSA MORAIS, fazer quaisquer movimentações financeira (abrir contas bancárias, assinar cheques, e encerrar contas bancárias, etc.), em conjunto ou isoladamente, vedado no entanto, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (artigo 997,VO; 1.013,1.015,1.064, CC/2002).

5ª CLAUSULA – O sócio ora admitido declara, sob as penas da lei, de que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei, que o impeçam de exercer a atividade mercantil.


6ª CLAUSULA - Todas as demais cláusulas do contrato de constituição, e alterações aqui não alcançadas, continuarão em pleno vigor.


E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.


João Pessoa, 29 de Maio de 2014


Testemunhas:


Roberval Firmino Coutinho
CPF: 151.316.964-53


Eduardo da Silva Coutinho
CPF: 048.106.454-01


Rafael Evandro Abrantes de Moraes


Rafael Sousa de Moraes


Rodrigo Sousa Moraes



João Pessoa, 29 de Maio de 2014

Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, 75 - Jardim Oceânia
João Pessoa - PB - CEP: 58037-050 - Fone: (83) 3218-8800
www.decarlinto.com.br decarlinto
Título Ségio Albuquerque

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:
RODRIGO SOUSA MORAIS
RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
contida(s) no(s) documento(s) acima assinado(s) neste Ofício,
João Pessoa - PB, 27/05/2014 [16:04]. Em testemunha da verdade.
[Assinatura] Ségio Albuquerque
Escritor


Decarlinto
Serviço Notarial - 10º Ofício de Notas
Conte com a gente

Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, 75 - Jardim Oceânia
João Pessoa - PB - CEP: 58037-050 - Fone: (83) 3218-8800
www.decarlinto.com.br decarlinto
Título Ségio Albuquerque

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:
RODRIGO SOUSA MORAIS
RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
contida(s) no(s) documento(s) acima assinado(s) neste Ofício,
João Pessoa - PB, 27/05/2014 [16:04]. Em testemunha da verdade.
[Assinatura] Ségio Albuquerque
Escritor



Junta Comercial do Estado do Paraná
Certifico o Registro em 01/07/2014 Sob Nº 20140105268
Protocolo : 140182268 de 16/06/2014 (JRE: 2520044000)
R&N INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
Chancela : 482E479057D66D23E0F56C2AC66241CE4L479253
João Pessoa - PB, 01/07/2014

Maria de Fátima Ventura Venâncio
Secretária(a) Geral

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0
Rua Francisco de Paula, 101 - Bairro São Francisco - Fone: (41) 3026-1111 - Curitiba/PR

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 9º e 17º do Lei nº 8.951/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual nº 72.10/2008 assinado e registrado em sistema digitalizado, registrado em
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 75680507171348050293-9; Data: 05/07/2017 13:48:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68912-BNE2;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Bel. Valério de Miranda Cavalcanti
Tribunal Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE LIMITADA.
DENOMINADA DE "RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA".EPP**

Pelo Presente Instrumento. **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11 de Setembro de 1961, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 414.431.954-72 e RG nº 784.460-SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Hildebrando Tourinho nº 145 Apto. 202, Miramar – João Pessoa – PB, CEP: 58.032-080. **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, Empresário, natural de Barreiras-BA, nascido em 01 de Abril de 1990, portador do CPF nº 007.995.654-82 e RG nº 3.361.009 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua Hildebrando Tourinho, nº 145, Apto 202, Miramar, João Pessoa – PB, CEP: 58.032-080, e **RODRIGO SOUSA MORAIS**, brasileiro, solteiro, Empresário, natural de Barreiras – BA, nascido em 12/09/1992, portador do CPF 087.993.304-66 e RG nº 3.539.227-SSDS – PB, residente e domiciliado na Rua Hildebrando Tourinho nº 145 Apto 202, Miramar, João Pessoa – PB. CEP. 58032-080, já qualificados na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sócios da Sociedade limitada denominada "RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP", com sede na Av. Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, sala 416 Bairro Manaíra, João Pessoa – PB, CEP: 58.037-000, registrada (MF) CNPJ sob nº 08.172.556/0001-77, e registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº. 25.2.0044860-0, por despacho em 25/07/2006. Resolvem de comum acordo fazer a alteração contratual de nº 02 do contrato de constituição, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1ª CLÁUSULA – Retira-se da sociedade o sócio **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**, livre de qualquer ônus, repassando parte de suas cotas de capital social, ou seja, 50% (Cinquenta por cento), no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil Reais) para o sócio **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR**, e 50% (Cinquenta por cento), no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), para o sócio **RODRIGO SOUSA MORAIS**, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

2ª CLÁUSULA – O capital social permanece no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil Reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país, e assim distribuídos:

A – O sócio-administrador **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR**, eleva sua quota de capital social de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), para R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país.

B – O sócio **RODRIGO SOUSA MORAIS**, eleva sua quota de capital social de R\$ R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), para R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país.

CLÁUSULA – O administrador se compromete de contratar o Engenheiro civil devidamente habilitado e registrado no CREA – PB, para assumir a Responsabilidade Técnica da Empresa.



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2017 15:06 SOB Nº 20170080242-
PROTOCOLO: 170080242 DE 24/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700933449. NIRE: 25200448600.
RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 13/03/2017
www.redesim.pb.gov.br

deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE LIMITADA.
DENOMINADA DE "RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA" EPP**


4ª CLÁUSULA – A sociedade será administrada pelos sócios **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR**, e **RODRIGO SOUSA MORAIS**, com iguais poderes de decisão em conjunto ou isoladamente, vedado no entanto, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigo 997,VO; 1.013,1.015,1.064, CC/2002).


5ª CLÁUSULA – Todas as demais cláusulas do contrato de constituição, e alterações aqui não alcançadas, continuarão em pleno vigor.


E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.


João Pessoa, 23 de Fevereiro de 2017.


Testemunhas:


Roberval Firmino Coutinho
CPF: 151.316.964-53


Eduardo da Silva Coutinho
CPF: 048.106.454-01


Rafael Evandro Abrantes de Moraes


Rafael Sousa de Moraes Júnior
Rafael Sousa de Moraes Júnior


Rodrigo Sousa Moraes
Rodrigo Sousa Moraes

 **Decarlinto**
Serviço Notarial - 10º Ofício de Notas
Conte com a gente
Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, 75 - Jardim Amália
João Pessoa - PB - CEP: 58037-050 - Fone: (83) 3366-4000
www.decarlinto.com.br
Reconheço, como autêntica e verdadeira, as FIRMAS de:
RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS
RODRIGO SOUSA MORAIS
En test. da verdade: João Pessoa - PB, 08/03/2017, 14:49:29
Danielle de Oliveira Nogueira - Escrevente
[2017-017832] EMUL: R\$ 18,46 FAPENIR: 0,27 FEPJ: R\$ 1,86 ISSIR: 0,46
SELO DIGITAL: AET86692-CJFF, AET86693-CEB
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

 **Decarlinto**
Serviço Notarial - 10º Ofício de Notas
Conte com a gente
Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, 75 - Jardim Amália
João Pessoa - PB - CEP: 58037-050 - Fone: (83) 3366-4000
www.decarlinto.com.br
Reconheço, como autêntica e verdadeira, as FIRMAS de:
RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR
RODRIGO SOUSA MORAIS
En test. da verdade: João Pessoa - PB, 08/03/2017, 14:50:06
Danielle de Oliveira Nogueira - Escrevente
[2017-017833] EMUL: R\$ 19,25 FAPENIR: 0,27 FEPJ: R\$ 1,86 ISSIR: 0,46
SELO DIGITAL: AET86696-CEB
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DE JOÃO PESSOA - PB
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do CC, 14º e 15º da Lei Federal 8.030/1994 e Art. 8º inc. XII da Lei Estadual 8.771/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 75680507171348050293-11; Data: 05/07/2017 13:48:32
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AF-68910-ZSW4;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Belo, Vitor de Miranda Cavalcanti
Fluor



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2017 15:06 SOB Nº 20170080242.
PROTOCOLO: 170080242 DE 24/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700933449. NIRE: 25200448600.
RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 13/03/2017
www.redesim.pb.gov.br

deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP", NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 01/04/1990 na cidade de Barreiras, Bahia, portador do CPF nº 007.995.654-82 e Registro Geral nº 3.361.009 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Hidelbrando Tourinho, nº 145, Aptº 202, Miramar, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58032-080 e **RODRIGO SOUSA MORAIS**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 12/09/1992 na cidade de Barreiras, Bahia, portador do CPF nº 087.993.304-66 e Registro Geral nº 3.539.227 SSDS/PB, residente e domiciliado na Rua Hidelbrando Tourinho, nº 145, Aptº 202, Miramar, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58032-080, únicos sócios da sociedade **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP**, registrada na JUCEP sob o NIRE nº 25200448600, por despacho em 25/07/2006, inscrita no CNPJ sob o nº 08.172.556/0001-77, com sua sede na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, Sala 416, Manaíra, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58037-000, resolve alterar e consolidar as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O capital social que é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 600.000 (seiscentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, fica nesse ato, elevado para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), representado por 1.000.000 (um milhão) de cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, com a integralização de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) contabilizados na conta lucros acumulados. Todas as cotas totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País, ficando assim distribuídas:

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR, detém 500.000 (quinhentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), equivalente a 50% do capital social.

RODRIGO SOUSA MORAIS, detém 500.000 (quinhentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), equivalente a 50% do capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA:

À vista da modificação ora ajustada, **consolida-se** o ato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob a denominação social **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O endereço da sociedade é na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, Sala 416, Manaíra, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58037-000.

CONTINUAÇÃO DA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP", NA FORMA ABAIXO:

CLÁUSULA TERCEIRA:

Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração empresarial devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

CLÁUSULA QUARTA:

Constitui objeto da sociedade: 4120-4/00 – Construção de edifícios e 4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas.

CLÁUSULA QUINTA:

O capital social é representado pela importância de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), representado por 1.000.000 (um milhão) de cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, todas as cotas totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídas:

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR, detém 500.000 (quinhentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), equivalente a 50% do capital social.

RODRIGO SOUSA MORAIS, detém 500.000 (quinhentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), equivalente a 50% do capital social.

CLÁUSULA SEXTA:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA:

O capital social poderá se aumentado ou reduzido, por decisão dos cotistas, pela criação de novas cotas-partes, mediante incorporação de créditos, bens e valores dos cotistas, respeitando-se sempre, o direito de preferência, ou pela absorção de prejuízos e/ou retirada dos sócios;

Parágrafos 1º - As cotas não podem ser cedidas ou transferidas sob qualquer título jurídico, parcial ou totalmente, a terceiros estranhos aos quadros sociais sem que antes seja assegurado direito de preferência aos demais quotistas.

CLÁUSULA OITAVA:

A administração da sociedade caberá aos sócios **RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR** e **RODRIGO SOUSA MORAIS**, a quem compete representá-la ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, revestidos de amplos e ilimitados poderes de administração, suficientes e necessários para garantir o normal e o regular funcionamento dos negócios sociais, inclusive

CONTINUAÇÃO DA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP", NA FORMA ABAIXO:

os que a Lei especialmente confere aos gestores de sociedades limitada, podendo ainda, constituir procuradores com poderes de administração, outorga esta que será feita através de instrumento próprio. Os administradores representarão a sociedade junto a quaisquer repartições públicas ou autarquias, empresas privadas, bancos oficiais e particulares, assinar cheques e documentos, pagar e receber dinheiro, dar quitações e finalmente praticar todos e quaisquer atos necessários aos fins comerciais, assinando, conjuntamente ou isoladamente seu nome civil como consta no final deste instrumento.

CLÁUSULA NONA:

Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar em sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A título de pró-labore, os sócios administradores poderão retirar mensalmente importâncias fixadas previamente, podendo ditas retiradas serem modificadas a critério dos sócios, dentro dos limites da Legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A sociedade iniciou suas atividades em 25 de julho de 2006 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Ao término do exercício social em 31 de dezembro de cada ano, serão apurados os resultados mediante Balanço Patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

Parágrafo 1º - Após efetuadas as amortizações do ativo e constituídas as provisões necessárias a continuidade normal dos negócios, o lucro líquido que resultar, terá destinação que for deliberada por seus quotistas.

Parágrafo 2º - Os cotistas participarão dos resultados, lucros ou prejuízos na proporção de suas cotas na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios a sociedade não se dissolverá, continuando com o remanescente e os herdeiros do "de cujos" se estes o desejarem ou com um novo sócio admitido pelo sócio remanescente. No caso de retirada, insolvência ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com o sócio desimpedido e um novo sócio admitido.

CONTINUAÇÃO DA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP", NA FORMA ABAIXO:

Será levantado um balanço especial para a apuração dos haveres de sobre quem recaia uma daquelas condições, o pagamento desses haveres dar-se-á no prazo de seis meses, em prestações iguais e consecutivas, representadas por notas promissórias, vencendo a primeira com 30 (trinta) dias do balanço especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Nos casos em que o presente contrato for dúbio ou omissos, serão aplicadas as disposições que regulam o funcionamento das sociedades limitada, disposições essas que os sócios aceitam e se submetem como se a cada uma delas se fizesse aqui especial menção, elegendo-se o fôro da Comarca de João Pessoa para as questões emergentes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, lavrou-se este instrumento em 01 (uma) via que assinam destinando-o ao arquivamento na JUCEP, a fim de que se produzam e operem os reais, legais e jurídicos efeitos.

João Pessoa, 12 de JULHO de 2023.

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
Sócio Administrador

RODRIGO SOUSA MORAIS
Sócio Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00799565482	RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
08799330466	RODRIGO SOUSA MORAIS



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2023 10:56 SOB N° 20239700058.
PROTOCOLO: 239700058 DE 21/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310831908. CNPJ DA SEDE: 08172556000177.
NIRE: 25200448600. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/07/2023.
RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/08/2021 11:04:51 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 75680507171348050293-1 a 75680507171348050293-11

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb038900da27b27b22c342a4f9715ff216da232eaa128f73615212125af5adaf6b877b3bee1328d2a5c9a94b309fd5d0088660d31e3314b1c5817fa45e9f25f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signatures and marks in blue ink]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		P B	
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA			
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
NOME			
RODRIGO SOUSA MORAIS			
		DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF	
		3539227 SDS PB	
		CPF	DATA NASCIMENTO
		087.993.304-66	12/09/1992
FILIAÇÃO			
RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS			
MARIA DO SOCORRO DE GOUVEIA SOUSA MORAIS			
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB	
		B	
Nº REGISTRO	VALIDADE	1ª HABILITAÇÃO	
0568190274	16/07/2031	29/11/2010	
OBSERVAÇÕES			
A			
Assinatura Digitalizada			
ASSINATURA DO PORTADOR			
LOCAL	DATA EMISSÃO		
JOAO PESSOA, PB	19/07/2021		
ASSINADO DIGITALMENTE		07173215480	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		PB041807553	
PARAÍBA			
DENATRAN		CONTRAN	

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR

1ª HABILITAÇÃO
06/06/2008

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
01/04/1990 BARREIRAS/BA

4a DATA EMISSÃO
20/11/2023

4b VALIDADE
20/11/2033

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3361009 SSP PB

4d CPF
007.995.654-82

5 Nº REGISTRO
04376825522

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO

RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

MARIA DO SOCORRO DE GOUVEIA SOUSA MORAIS



Rafael Sousa de Moraes Junior

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		20/11/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

A;

LOCAL
JOAO PESSOA, PB

Isaías José Santos Guedes
Diretor Superior do CNH de TRAN-PB

ASSINATURA DO EMISSOR

04785682416
PB048687227

PARAÍBA



**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.172.556/0001-77
Razão Social: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 707 SALA 416 / MANAIRA /
JOAO PESSOA / PB / 58037-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/07/2024 a 02/08/2024

Certificação Número: 2024070419001450315258

Informação obtida em 08/07/2024 09:53:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO

CÓDIGO: 553E.C743.9C72.FDE1

Emitida no dia 10/07/2024 às 08:41:39

Nome Empresarial:
RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA
Endereço:
GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO
Bairro: MANAIRA
Município: JOAO PESSOA
Inscr. Estadual: 16.149.052-2
Situação Cadastral: BAIXADO EX OFFICIO

Número: 707
CNPJ/CPF: 08.172.556/0001-77

Complemento: SL 416
CEP: 58037-000

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 08/07/2024
Hora: 08:44

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número da Certidão

2024/016289

Nº de Controle de Autenticação

506.456.567.627

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. 08172556000177	Nome do Contribuinte RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP			
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) AV GOV FLAVIO RIBEIRO COUTINHO		Número 00707	Apto/Sala 416	Bloco Complemento
Bairro MANAIRA	CEP 58037000	Cidade JOAO PESSOA		UF PB

Preservado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas e após consulta ao registro das dívidas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa Municipal, fica certificado que, até a presente data, constam em nome do requerente acima qualificado as pendências relacionadas a seguir, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei Ordinária Federal n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

DÉBITOS SUSPENSOS

Referência	nº do Título	nº do Processo	Tipo do Processo
	202400935511		IPTU - Lançamento
	202400935512		TCR - Lançamento
	202401300224		IPTU - Lançamento
	202401398176		IPTU - Lançamento

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 97336-0

IMOBILIÁRIAS 084507-8, 423627-1, 428908-1

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.
Nos termos do artigo 206 da Lei Ordinária Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), esta certidão tem os mesmos efeitos de uma certidão negativa de débitos municipais.
Certidão emitida gratuitamente em 08/07/2024 08:44:46



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 08.172.556/0001-77

Certidão nº: 47457087/2024

Expedição: 08/07/2024, às 08:47:45

Validade: 04/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **08.172.556/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.172.556/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/07/2006
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO	NÚMERO 707	COMPLEMENTO SALA 416
---	---------------	-------------------------

CEP 58.037-000	BAIRRO/DISTRITO MANAIRA	MUNICÍPIO JOAO PESSOA	UF PB
-------------------	----------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO rsnincorporacao@gmeil.com.br	TELEFONE (83) 3246-6385/ (83) 9984-8090
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/07/2006
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/01/2024 às 11:37:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.172.556/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:54:11 do dia 08/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2025.

Código de controle da certidão: **5810.2889.FFE8.E657**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 08.172.556/0001-77

Razão Social: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA

Certidão emitida às 13:58 de 08/07/2024.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: YFiT+EJ3. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA:**

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DA PARAIBA

A Sociedade **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 25/07/2006, NIRE: 25.2.0044860-0, CNPJ: 08.172.556/0001-77, estabelecida na RUA INDUSTRIAL LINDOLFO CARVALHO, 184, BRISAMAR, JOAO PESSOA, PB, CEP: 58.033-460, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

JOAO PESSOA - PB, 04 de Dezembro de 2008.

Sócio: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/____.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/12/2008 SOB Nº: 20080401325
Protocolo: 08/040132-5, DE 23/12/2008
Empresa: 25 2 0044860 0
RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA
LTDA EPP

ADRIÃO PIRES BEZERRA
SECRETÁRIO GERAL



dnrc.gov.br/Servicos_dnrc/form-dnrc/declaracaoME.php

04/12/08

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	4.228.637,66	3.212.994,67
DISPONÍVEL	4.086.443,44	3.116.424,31
BENS NUMERÁRIOS	3.734.573,01	3.075.153,32
Caixa	3.734.573,01	3.075.153,32
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(13,81)	12.244,89
Banco Bradesco S/A	1,00	1,00
Banco Daycoval	(14,81)	0,00
Caixa Econômica Federal	0,00	12.243,89
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	351.884,24	29.026,10
Banco Bradesco S/A	6.334,36	6.980,67
Banco do Brasil S/A Ag. 1234-3 C/C 4.612-4	13.980,41	1.543,82
Caixa Econômica Federal	331.569,47	20.501,61
CLIENTES	0,00	23.499,27
VALORES A RECEBER	0,00	23.499,27
PM DE JOAO PESSOA	0,00	23.499,27
OUTROS CRÉDITOS	142.194,22	73.071,09
TÍTULOS A RECEBER	1.426,38	0,00
Títulos de Capitalização Caixa Econ. Federal S/A	1.426,38	0,00
VALORES A RECUPERAR	73.071,09	73.071,09
INSS PM DE JOAO PESSOA	63.944,52	63.944,52
INSS SUPLAN PB	9.126,57	9.126,57
TRIBUTOS A RECUPERAR	67.696,75	0,00
IRPJ a Recuperar	67.696,75	0,00
NÃO CIRCULANTE	197.455,24	117.675,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	182.407,95	117.675,82
OUTROS CREDITOS	182.407,95	117.675,82
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	182.407,95	117.675,82
RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR	182.407,95	117.675,82
IMOBILIZADO	15.047,29	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	15.047,29	0,00
Consórcios de Bens	15.047,29	0,00
TOTAL DO ATIVO	4.426.092,90	3.330.670,49

X





BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	1.193.650,68	931.426,09
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	92.530,60	129.857,55
EMPRÉSTIMOS	92.530,60	129.857,55
Banco Bradesco S/A	0,00	4.857,55
Caixa Econômica Federal	92.530,60	125.000,00
FORNECEDORES	82.523,27	15.021,28
FORNECEDORES NACIONAIS	82.523,27	15.021,28
EQUIPA INCENDIO COM EQUIP LTDA	2.243,26	0,00
FONTOLAN COM DE MADEIRAS LTDA	16.979,28	15.021,28
LOJAO DUFERRO LTDA	7.937,52	0,00
PROJECTA MAT DE CONSTRUCAO LTDA	54.199,87	0,00
ZANI COM DE MADEIRAS MAT COSTRUCOES	1.163,34	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	861.323,50	516.583,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	861.323,50	516.583,33
COFINS a Recolher	410.235,05	244.966,80
CSLL a Recolher	156.363,68	98.940,35
IRPJ a Recolher	199.878,24	112.174,72
IRRF sobre Trabalho Assalariado	53,31	32,49
ISS a Recolher	7.968,30	7.888,86
PIS a Recolher	86.824,92	52.580,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	157.273,31	269.963,93
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	157.273,31	269.963,93
INSS a Recolher	76.234,41	208.890,83
FGTS a Recolher	79.643,66	60.315,66
Contribuição Sindical a Recolher	1.395,24	757,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.232.442,22	2.399.244,40
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	600.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00	600.000,00
Capital Social	1.000.000,00	600.000,00
RESERVAS DE LUCROS	1.006.947,85	1.006.947,85
Reserva Legal	76.947,85	76.947,85
Reservas Para Contingências	240.000,00	240.000,00
Reserva de Lucros a Realizar	150.000,00	150.000,00
Reservas de Lucros Para Expansão	240.000,00	240.000,00
Reserva Especial p/Dividendos Obrig. não Distrib.	300.000,00	300.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.225.494,37	792.296,55
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.225.494,37	792.296,55
Lucros Acumulados	1.225.494,37	792.296,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.426.092,90	3.306.670,49

Balanço patrimonial extraído do livro diário nº 18 páginas 104 a 107

João Pessoa (PB), 31/12/2023

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 087.905.454-82

GESIEL MACENA DUARTE
CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador
CPF: 364.892.634-91



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.885.117,22	3.596.218,77
VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	457.760,66
SERVIÇOS MERCADO INTERNO	5.885.117,22	3.138.458,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(451.513,77)	(225.604,45)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(451.513,77)	(225.604,45)
(-) ISS	(236.574,09)	(116.541,59)
(-) PIS	(38.266,21)	(19.406,09)
(-) COFINS	(176.673,47)	(89.656,77)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.433.603,45	3.370.614,32
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(4.246.556,01)	(2.920.216,85)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(4.246.556,01)	(2.920.216,85)
(=) LUCRO BRUTO	1.187.047,44	450.397,47
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(353.849,62)	(206.551,18)
ADMINISTRATIVAS	(79.743,85)	(64.847,38)
OCUPAÇÃO	(15.243,40)	(12.581,66)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.584,32)	(18.966,58)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.036,00)	0,00
DESPESAS GERAIS	(49.880,13)	(33.299,14)
DESPESAS FINANCEIRAS	(115.942,01)	(72.760,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(115.942,01)	(72.760,41)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(158.163,76)	(68.943,39)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(158.163,76)	(68.943,39)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	833.197,82	243.846,29
RESULTADO ANTES DA CS E IR	833.197,82	243.846,29
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	833.197,82	243.846,29

DRE extraído do livro diário nº 18 páginas 108 a 109

João Pessoa (PB), 31/12/2023

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 067.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE
CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador
CPF: 364.892.634-91

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS


Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição da Conta Contábil	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
SALDO INICIAL	792.296,55	668.450,26
Caixa Econômica Federal	0,00	(120.000,00)
Capital Social	(400.000,00)	0,00
Encerramento do Exercício	833.197,82	243.846,29
SALDO FINAL	1.225.494,37	792.296,55
DLPA extraído do livro diário nº 18 página 110		

João Pessoa (PB), 31/12/2023

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
Socio Administrador
CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE
CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador
CPF: 364.892.634-91



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Valores expressos em Reais (R\$)

01/01/2023 a 31/12/2023 01/01/2022 a 31/12/2022

	Período de	Período de	
1) ORIGENS DE RECURSOS		833.197,82	243.846,29
DAS OPERAÇÕES		833.197,82	243.846,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		833.197,82	243.846,29
2) APLICAÇÕES DE RECURSOS		833.197,82	243.846,29
3) VARIAÇÃO DO CCL		3.034.986,98	2.281.568,58
ATIVO CIRCULANTE		4.228.637,66	3.212.994,67
PASSIVO CIRCULANTE		1.193.650,68	931.426,09

DOAR extraído do livro diário nº 18 página 111

João Pessoa (PB), 31/12/2023

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 060.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE
CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador
CPF: 364.892.634-91

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2022 a 31/12/2023


Valores expressos em Reais (R\$)									
Reserva para Contingência	Capital	Reservas	Lucros acumulados Total	Lucros	Capital Social	Reserva Legal	Lucros/Prejuízos Acumulados		
	Capital	Reservas		Lucros			Lucros a Realizar	Lucros para Expansão	Reserva Legal
Reserva para Contingência	Capital	Reservas	Lucros acumulados Total	Lucros	Capital Social	Reserva Legal	Lucros a Realizar	Lucros para Expansão	Reserva Legal
Lucros a Realizar	Capital	Reservas	Lucros acumulados Total	Lucros	Capital Social	Reserva Legal	Lucros a Realizar	Lucros para Expansão	Reserva Legal
Reserva Legal	Capital	Reservas	Lucros acumulados Total	Lucros	Capital Social	Reserva Legal	Lucros a Realizar	Lucros para Expansão	Reserva Legal
Capital Social	Capital	Reservas	Lucros acumulados Total	Lucros	Capital Social	Reserva Legal	Lucros a Realizar	Lucros para Expansão	Reserva Legal
Reserva para Contingência	Capital	Reservas	Lucros acumulados Total	Lucros	Capital Social	Reserva Legal	Lucros a Realizar	Lucros para Expansão	Reserva Legal
	600.000,00	76.947,85	150.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	668.450,26	2.275.398,11	
Vlr Debitado Conf									
Extrato									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)	(50.000,00)	
Valor Referente									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.000,00)	(70.000,00)	
Lucro Líquido do Exercício									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.846,29	243.846,29	
Saldo em									
31/12/2022									
	600.000,00	76.947,85	150.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	792.296,55	2.399.244,40	
Valor Referente									
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
Lucro Líquido do Exercício									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.197,82	833.197,82	
Saldo em									
31/12/2023									
	1.000.000,00	76.947,85	150.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	1.225.494,37	3.232.442,22	

DMPL extraído do livro diário nº 18 página 112

João Pessoa (PB), 31/12/2023

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE
CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador
CPF: 364.892.634-91



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimento de Clientes	6.848.040,65	2.329.824,72
Pagamento Fornecedor/Despesas Operacionais	(6.188.620,96)	(2.099.713,23)
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	659.419,69	230.111,49

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

2. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	0,00
---	------	------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENT

3. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
--	------	------

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1	659.419,69	230.111,49
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.075.153,32	2.845.041,83
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3.734.573,01	3.075.153,32

DFC extraído do livro diário nº 18 página 113

João Pessoa (PB), 31/12/2023

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE
CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador
CPF: 364.892.634-91

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
 CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006
 Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Maraira - João Pessoa - PB - 58.037-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{4.086.443,44}{1.193.650,68} = \text{R\$ } 3,42$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{4.228.637,660}{1.193.650,680} = \text{R\$ } 3,543$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 3,543 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

$$\frac{4.228.637,660}{1.193.650,680} = \text{R\$ } 3,543$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 3,543 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo (PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 3,543 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

$$\frac{4.411.045,610}{1.193.650,680} = \text{R\$ } 3,695$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 3,695 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 3,695 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Grau de Endividamento Total

$$\frac{1.193.650,680}{4.426.092,900} = \text{R\$ } 0,270$$

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 0,270 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006
Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Índice de Solvência Geral

$$\frac{4.426.092,900}{1.193.650,680} = \text{R\$ } 3,708$$


Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 3,708 de Capital de Terceiros.

DCFAI extraído do livro diário nº 18 páginas 114 a 115

João Pessoa (PB), 31/12/2023

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE
CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador
CPF: 364.892.634-91



RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006
Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL: A RSN Incorporação e Engenharia Ltda é uma sociedade de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de João Pessoa, Paraíba, tendo como objeto social a construção civil, com início de atividades em 25/07/2006.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras: Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais no valor de R\$ 351.884,24 até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.6) Impostos Federais: A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: A empresa apresenta um passivo relacionado à empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 92.530,60 até a data do balanço.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS: Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza

6) CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 1.000.000,00, dividido em 1.000.000 cotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Rafael Sousa de Moraes Junior: 50% do capital social

Rodrigo Sousa Moraes: 50% do capital social

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO: Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel. Não existe imóveis contabilizados como propriedade para investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES: O sócio administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2023.

Notas Explicativas extraído do livro diário nº 18 pagina 116

João Pessoa (PB), 31/12/2023

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR

Sócio Administrador

CPE: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE

CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador

CPE: 364.892.634-91





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00799565482	RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
36489263491	GESIEL MACENA DUARTE

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2024 12:14 SOB N° 20240690133.
PROTOCOLO: 240690133 DE 24/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405774470. CNPJ DA SEDE: 08172556000177.
NIRE: 25200448600. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2024.
RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS
DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 205798/2024
Emissão: 08/07/2024
Validade: 04/01/2025
Chave: baW98

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 08.172.556/0001-77

Registro: 0000338689

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 21/07/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTITUI OBJETO DA SOCIEDADE: 4120-4/00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E 4299-5/01 ? CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. CONFORME TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO, REGISTRADA NA JUCEP EM 21/07/2023.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 707, sala 416, SALA 416 - EDIF EMP. CENTER, MANAÍRA, JOÃO PESSOA, PB, 58037000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/04/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000004742EMPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Registro: 1603212698

CPF: 414.***.***-72

Data Início: 23/04/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

CPF: 414.***.***-72

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Sócio: RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR

CPF: 007.***.***-82

Função: EMPRESÁRIO

Sócio: RODRIGO SOUSA MORAIS

CPF: 087.***.***-66





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 205798/2024
Emissão: 08/07/2024
Validade: 04/01/2025
Chave: baW98

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Função: ESTUDANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 204281/2024
Emissão: 03/06/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 1Ac8x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Registro: 1603212698

CPF: 414.***.***-72

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/03/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

[Handwritten signatures and marks]



RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024

DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

Declaração de que possui pleno conhecimento do local onde será realizado o serviço, e de suas peculiaridades não podendo alegar futuramente desconhecimento das condições dos locais de realização dos serviços, em favor de eventual prestação de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou a exigência de aditivos contratuais que acarretem em acréscimos dos preços contratados.

João Pessa, 25 de Julho de 2024



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08 172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Moraes - Sócio Gerente

RG:3 539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024

DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

DECLARAÇÃO

Declaro que os equipamentos necessários para a execução do serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação, sendo que tais equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela Companhia, por ocasião da contratação e sempre que necessário:

BETONEIRA 01

EQUIPAMENTOS FERRAMENTAL

ESCADA

MUQUE QUANDO NECESSÁRIO


CARRO UTILITÁRIO

FURADEIRA

MARTELETE

E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O BOM ANDAMENTO DA OBRA.

João Pessa, 25 de Julho de 2024



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08 172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Morais - Sócio Gerente

RG:3 539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66


RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

DECLARAÇÃO

A RSN Incorporação e Engenharia Ltda CNPJ: nº 08 172.556/0001-77, DECLARA QUE DEIXARA NA FRENTE DOS SERVIÇOS O ENGENHEIRO RAFAEL ABRANTES DE MORAIS QUE SERÁ O COORDENADOR TÉCNICO E FICARA COMO ELEMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE A CONTRATADA E A CINEP DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

João Pessa, 25 de Julho de 2024



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08 172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Morais - Sócio Gerente

RG:3 539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66


RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

DECLARAÇÃO

A RSN Incorporação e Engenharia Ltda CNPJ: nº 08 172.556/0001-77, DECLARA s, na condição de preposto da licitante sob o contrato, mantendo-o no local das obras e serviços para: representá-la na execução do contrato .

João Pessa, 25 de Julho de 2024



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08 172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Moraes - Sócio Gerente

RG:3 539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS FÓRUM DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TRIBUTÁRIO DE NOTAS - GOV. CNJ Nº 77-9
- Fone: (31) 3241-1100 - R. Espírito Santo, nº 100 - Centro - Belo Horizonte - MG - 30130-000 - www.azevedobastos.org.br

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 9º e 31º, § 1º, da Lei Nº 2.200, de 24 de Março de 1954, e § 1º, do art. 4º, da Lei Nº 1.370/2008, a autenticação digital eletrônica é o equivalente à autenticação em papel.

Cód. Autenticação: 75680507171348050314-2; Data: 05/07/2017 13:48:35

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AF/56622-DE-32.
Valor Total do Ato: R\$ 4,17

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

Dr. Valdir de Menezes Cavalcanti
Titular

erca de JOÃO PESSOA no

ventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

JOÃO PESSOA, 13 de Junho de 2017

Rafael Sousa de Menezes Júnior

(Contratante)

(Contratado)

Testemunhas:

MS Santos

Sebastião BANEIRO

Decorlinto
 long term 20% discount
 Credit card & cash

Residência: Curitiba - Paraná - Brasil - Curitiba
 e-mail: marcelo@marcelo.com.br
 Telefone: (41) 3073-1005 Fax: (41) 3073-1005
www.marcelo.com.br 25 Anos - Gênero
 Masculino - Cor: Branco

1. Nome: JOÃO CARLOS DE SOUZA
 2. Data de Nascimento: 10/05/1970
 3. Local de Nascimento: JOÃO PESSOA - PB
 4. Estado Civil: CASADO
 5. Profissão: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 6. Endereço: RUA DA LIBERTADE, 123 - JARDIM PAZ - JOÃO PESSOA - PB
 7. Telefone: (31) 3333-4444
 8. E-mail: joao.souza@email.com
 9. Assinatura: [Assinatura]
 10. Data: 15/08/2017

TOSCANO DE BRITO
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
1000 UNIVERSITY AVENUE, BERKELEY, CA 94720-1580

Rua Cândido Portinari, 31 - CEP 58010-480
Fone: (81) 3241 7177 - João Pessoa - PB
www.trocasnegocios.com.br

- REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS -

Documento protocolado no Livro A-8145, registrado no Livro B-5985
 sob nº. 768542 e arquivado neste Serviço, Certificado e dou fe.
 João Pessoa-PB, 22/06/2017 09:42:55
 Valécio Azevedo José de Brito - Substituto
 ENL:45 22104,54 FAPEN:R1 212,49 CEP:40 234,73 ISS:45 2210,23
 SELO DIGITAL: 6F804055-ECL5
 Criação e autenticação do documento digitalizada pelo FICAP em 22/06/2017 09:42:55

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A Autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autônoma e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/08/2021 10:59:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br. Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 75680507171348050314-1 a 75680507171348050314-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05eb038900da27b27b22c342a4f9715ff23bed888661d0f88f0b7db1895798d8484c746c988647fb7a4f499855fe0a543408d660d31e3314b1c5817fa45e9f25f1



Presidência da República
Casa Civil
Mecanismos de Fomento Nº 2, art. 2º
de 24 de agosto de 2001





CREA-PB

Registro Crea Nº
51180 PB

Nome
RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Data do Registro no Crea-PB
08/05/1988

Título Profissional
ENGENHEIRO (TV)

Registro Nacional
Cria Nº 22808
Data de Emissão
15/05/2017



Este documento é emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/PB, em conformidade com a Resolução nº 1.224 de 2012 do Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia - CONFEA.



CREA-PB

Nome
RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Filiado
KIANA ABRANTES DE MORAIS
DANIEL MORAIS TELHO

Nascimento CPF Data de Registro
11/09/1961 414.441.954-72 28/06/2017

Nascimento
02/05/1988

Tipo Semp Título de Eleitor
A 1 021.887.731.219

Assinatura do Profissional

Registro Nacional
Cria Nº 22808
Data de Emissão
15/05/2017



Este documento é emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/PB, em conformidade com a Resolução nº 1.224 de 2012 do Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABULARIATO DE NOTAS - Código CNJ 0637042

Autenticação Digital

De acordo com as artigos 1º, 2º e 3º inc. I do Art. 41 e 52 do Lei Federal nº 8.950/94 e Art. 5º, Inc. XII da Lei Estadual nº 7.760/04, autorizo a impressão em imagem digitalizada, reprodução fiel do documento original e a certificação eletrônica, de acordo com a legislação em vigor.

Cód. Autenticação: 75682807171252460412-1; Data: 28/07/2017 12:56:04

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFM55663-SJYQ
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoneia e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/08/2021 11:07:44 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 75682807171252460412-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

UUUU5b1d/341d941u5/12d697e6dcu5bdeu389uua2/02/0220242a4t9/15ff241ad54/2ca/bc9zaea/c0y1/35b5bdec1tef/44ed40b9du5128de3ee8b495cu8
8660d31e3314b1c5817fa45e9f25f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2200-2
de 24 de agosto de 2001





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 181693/2022
Emissão: 10/10/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 3ZY22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Registro: 1603212698

CPF: 414.***.***-72

Endereço: RUA GIACOMO PORTO, APTO 202, 145, AP 202, MIRAMAR, JOÃO PESSOA, PB, 58032110

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/03/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

Registro: 0000338689

CNPJ: 08.172.556/0001-77

Data Início: 23/04/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia.

Observação: SOCIO - 04HS/DIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 181692/2022
Emissão: 10/10/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: A4yYy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Função: ESTUDANTE





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 200400/2024
Emissão: 02/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 4A4Z8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Registro: 1603212698

CPF: 414.***-**-72

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/03/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

Registro: 0000338689

CNPJ: 08.172.556/0001-77

Data Início: 23/04/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SOCIO - 04HS/DIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 200398/2024
Emissão: 02/04/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: 9cbCa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 08.172.556/0001-77

Registro: 0000338689

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 21/07/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTITUI OBJETO DA SOCIEDADE: 4120-4/00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E 4299-5/01 ? CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. CONFORME TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO, REGISTRADA NA JUCEP EM 21/07/2023.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 707, sala 416, SALA 416 - EDIF EMP. CENTER, MANAÍRA, JOÃO PESSOA, PB, 58037000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/04/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000004742EMPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 4357987. Data de vencimento do boleto: 30/04/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Registro: 1603212698

CPF: 414.***.***-72

Data Início: 23/04/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

CPF: 414.***.***-72

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Sócio: RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR

CPF: 007.***.***-82

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 200398/2024
Emissão: 02/04/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: 9cbCa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Sócio: RODRIGO SOUSA MORAIS
CPF: 087.***-**-66
Função: ESTUDANTE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
193773/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**
Registro: **1603212698PB** RNP: **1603212698**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20210364520** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/03/2021** Baixada em: **06/09/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DO PLANO DE OBRAS DO ESTADO** CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**
Endereço do contratante: **RUA RUA FELICIANO CIRNE** Nº: **326**
Complemento: Bairro: **JAGUARIBE**
Cidade: **JOÃO PESSOA** UF: **PB** CEP: **58015270**
Contrato: **PJU 004/2021** Celebrado em: **09/02/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.703.597,14** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SAPÉ** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **MANAÍRA**
Cidade: **JOÃO PESSOA** UF: **PB** CEP: **58038381**
Data de início: **08/03/2021** Conclusão efetiva: **08/03/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SUPERINTENDENCIA DO PLANO DE OBRAS DO ESTADO** CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**
Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 836.80 metro quadrado;**

Observações
CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM JOÃO PESSOA/PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 193773/2023
27/09/2023, 16:23
yaZ6Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yaZ6Z





Somos todos
PARAÍBA
Governo do Estado

1564

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM JOÃO PESSOA – PB

CONTRATANTE: SUPLAN –
Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado.

EMPRESA: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2022, a comissão instituída pela portaria GS nº 256/2022/GS da Diretora Superintendente da SUPLAN, procedeu vistoria na **CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM JOÃO PESSOA – PB**, objeto do contrato PJU nº 0004/2021, firmado entre a SUPLAN – Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado e a RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.


A comissão após constatar que a obra acima qualificada, foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela SUPLAN, e achando-se concluída, expediu o presente **Termo de Recebimento Definitivo**.



Eng.º *Nosman Barreiro Paulo Filho*
Gestor do Contrato
SUPLAN CREA PB 161.778.128-2

João Pessoa - PB, 16 de novembro de 2022.

Eng.º NOSMAN BARREIRO PAULO FILHO
Matrícula nº 770.477-1 / CREA Nº 161.778.128-2
Presidente



Eng.º GUSTAVO DOS GUIMARÃES LIMA
MATRÍCULA Nº 770.476-3 / CREA Nº 160.131.575-9
Membro



Eng.º *Felipe Gomes C. Mandu*
Eng.º Civil
SUPLAN CREA-PB 161.987.577-2

Eng.º FELIPE GOMES COSTA MANDU
MATRÍCULA Nº 770.598-1/ CREA Nº 161.987.577-2
Membro

Rua Feliciano Cime, 326 - Jaguaribe
CEP: 58.015-270 - João Pessoa - PB.
Tel: 3218-5300 - Fax: 3218-5371
www.paraiba.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaZ6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 1 folhas





DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Declaramos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 1618/20, que a **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, com Sede na Av Flávio Ribeiro Coutinho, 707 – sala 416- Manaira, João Pessoa/PB inscrita no CNPJ sob o nº 08.172.556/0001-77, representada neste ato pelo seu responsável Técnico Rafael Evandro Abrantes de Moraes, brasileiro, casado, empresário, CREA **160321269-8**, prestou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado – SUPLAN, os serviços constantes no boletim de Medição Nº 16/2022 FINAL, e ART nº PB20210364520 em anexo.

OBRA: 13576 – CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA- JOÃO PESSOA/PB

PJU: 04/21

ORDEM DE SERVIÇO: 24/21

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08/03/21 À 14/09/22

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/02/21 À 16/11/2022

VALOR MEDIDO ACUMULADO: R\$ 1.814.834,74

João Pessoa, 05 de setembro de 2023


 **Engº Alexandre Ventes Bernardo**
Chefe de DOD em Exercício
SUPLAN CREA nº 1615837576


 **Engº Luiz Danilo Nóbrega**
Diretor Técnico
SUPLAN CREA: 160.404.141-2

Rua Feliciano Cirne, 326 - Jaguaribe

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023




Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yz6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Programa	Modalidade CONSTRUÇÃO	Empreendimento 13576 - CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JOÃO PESSOA /PB	Nº BM 016/2022 - FINAL
Gerente Financeiro	Mutuário Governo do Estado da Paraíba		Data Emissão 15/09/2022
Gerente Promotor SUPLAN	Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	Início da Obra: 08/03/2021	Término da Obra 06/03/2022
Localização JOÃO PESSOA	Objetivo		
Ata do CTEF 9/02/2021	Nº CTEF 0004/2021	Valor do Contrato R\$ 1.814.834,74	
Medição 16/2022 - FINAL	Data da Medição 15/09/2022	Valor Total da Medição R\$ 106.658,59	Período de Medição 01/07/2022 a 14/09/2022

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
UNICA							106.658,59	1.814.834,74
1.1 SERVICOS PRELIMINARES							0,00	95.170,76
1.1.1 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS *	M2	386,78	7,50	0,00	7,50	2.900,85	0,00	2.900,85
1.1.2 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	181,77	5,00	0,00	5,00	908,85	0,00	908,85
1.1.3 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	304,02	10,00	0,00	10,00	3.040,20	0,00	3.040,20
1.1.4 EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO *	M2	386,78	10,00	0,00	10,00	3.867,80	0,00	3.867,80
1.1.5 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS *	M2	386,78	12,50	0,00	12,50	4.834,75	0,00	4.834,75
1.1.6 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	375,97	11,25	0,00	11,25	4.229,66	0,00	4.229,66
1.1.7 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	4.020,37	1,00	0,00	1,00	4.020,37	0,00	4.020,37

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil SUPLAN - CREA PB 134.087.577-2	Chefe Divisão	 Rafael E. Andrade Eng. Civil - CREA PB 134.087.577-2	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.556/0001-77 Rafael E. Andrade Eng. Civil - CREA PB 134.087.577-2	Diretor Técnico	 Eng. Civil Luiz Roberto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN - CREA 160.404.141-2
-------------	--	---------------	---	---------	--	-----------------	---

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado, foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JOÃO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços		Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
				Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1.1.8	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NA O INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	664,70	11,25	0,00	11,25	7.477,88	0,00	7.477,88
1.1.9	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/ CANTEIRO DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV, EXCLUINDO FORNECIMENTO MEDIDO	UN	1.283,49	1,00	0,00	1,00	1.283,49	0,00	1.283,49
1.1.10	LIGAÇÃO/INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	294,90	1,00	0,00	1,00	294,90	0,00	294,90
1.1.11	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA À CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO*	UN	425,86	1,00	0,00	1,00	425,86	0,00	425,86
1.1.12	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	4,83	750,41	0,00	750,41	3.624,48	0,00	3.624,48
1.1.13	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	0,21	1.395,00	0,00	1.395,00	292,95	0,00	292,95
1.1.14	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO*	M2	154,97	12,00	0,00	12,00	1.859,64	0,00	1.859,64
1.1.15	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	0,55	613,80	0,00	613,80	337,59	0,00	337,59
1.1.16	TAPUME COM TELHA METÁLICA, COM ALTURA DE 2,00M, PORTÃO DO MESMO MATERIAL E APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUSIVE PINTURA*	M	70,65	62,00	0,00	62,00	4.380,30	0,00	4.380,30
1.1.17	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3	M3	5,12	80,21	0,00	80,21	410,68	0,00	410,68
1.1.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XK	0,85	1.122,98	0,00	1.122,98	954,53	0,00	954,53
1.1.19	01 (UM) CARRO DE PASSEIO (5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, ZERO KM, POTÊNCIA DO MOTOR MAIOR QUE 1.0), COM SEGURO, 40 LITROS DE COMBUSTÍVEL POR SEMANA, INCLUSIVE ADESIVO COM NOME E LOGOTIPO DO ÓRGÃO (50 X 25)CM - MANUTENÇÃO E MOTORISTA*	MES	4.208,66	11,77	0,00	11,77	49.535,93	0,00	49.535,93
1.1.20	FORRO EM REQUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	43,56	11,25	0,00	11,25	490,05	0,00	490,05
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								3.555,21	80.643,54
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PESSOAL - OBRA 13576	MES	3.826,74	12,00	0,55	12,00	45.920,88	2.104,70	45.920,88
1.2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSIS - OBRA 13576	MES	1.066,30	12,00	0,55	12,00	12.795,60	586,47	12.795,60

Eng. Fiscal	 Eng. Civil SUPLAN CREA-PB 151.987.577-2	Chefe Divisão	 Helton de Souza Jovares Eng. Civil SUPLAN CREA-PB 160.404.141-2	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.606/0001-77 Rafael Evaristo Abreu de Moraes Eng. Civil CREA 190.712.695-5	Diretor Técnico	 Eng. Civil Luiz Borges Rêgo Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.141-2
-------------	---	---------------	--	---------	---	-----------------	--

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



edição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA JBLICA - JOAO PESSOA /PB	Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	

Discriminação dos Serviços		Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
				Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
2.3	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERIAS FIXAS - OBRA 13576	UN	2.423,29	0,77	0,00	0,77	1.865,93	0,00	1.865,93
2.4	ADMINISTRACAO LOCAL - VEICULOS E EQUIPAMENTOS - OBRA 13576	MES	1.570,99	12,00	0,55	12,00	18.851,88	864,04	18.851,88
2.5	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS - OBRA 13576	UN	1.209,25	1,00	0,00	1,00	1.209,25	0,00	1.209,25
3 DEMOLICOES								0,00	7.985,76
3.1	DEMOLICAO DE CAIXA DE PASSAGEM, SEM APROVEITAMENTO	UN	7,74	4,00	0,00	4,00	30,96	0,00	30,96
3.2	DEMOLICAO DE MURO EM ALVENARIA, INCLUSIVE VIGAS, PILARES E FUNDACOES EM CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE BOTA FORA	M2	6,56	244,68	0,00	244,68	1.605,10	0,00	1.605,10
3.3	DEMOLICAO DE PISO EM CONCRETO LISOURUSTICO/DESEMPOLADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	18,78	244,90	0,00	244,90	4.599,22	0,00	4.599,22
3.4	RETIRADA DE POSTE METALICO	UN	25,24	9,00	0,00	9,00	227,16	0,00	227,16
3.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3	M3	5,12	89,50	0,00	89,50	458,24	0,00	458,24
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_12/2016	M3XK	0,85	1.253,03	0,00	1.253,03	1.065,08	0,00	1.065,08
4 MOVIMENTO DE TERRA								0,00	82.629,87
4.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	51,08	413,97	0,00	413,97	21.145,59	0,00	21.145,59
4.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3	38,74	329,77	0,00	329,77	12.775,29	0,00	12.775,29
4.3	ATERRO MANUAL DE CAIXAO COM AQUISICAO DE MATERIAL, TRANSPORTE, ESPALHADO E APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M	M3	119,61	397,76	0,00	397,76	47.576,08	0,00	47.576,08
4.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3	M3	5,12	69,56	0,00	69,56	356,15	0,00	356,15
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_12/2016	M3XK	0,85	913,83	0,00	913,83	776,76	0,00	776,76

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil SUPLAN CREA-PB 161.967.577-2	Chefe Divisão	 Nelson de Souza Tavares Eng. Civil CREA-PB 160.199.431-5	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.556/0801-77 Rafael Evaldo Abranches de Moraes Eng. Civil CREA 160.321.269-8	Diretor Técnico	 Rafael Evaldo Abranches de Moraes Eng. Civil CREA 160.404.141-2 SUPLAN CREA 160.404.141-2
-------------	---	---------------	---	---------	---	-----------------	---

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JOÃO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços		Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
				Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1.5 INFRAESTRUTURA								0,00	132.884,87
5.1	CONCRETO SIMPLES/MAGRO, TRACO 1:4:8, COM BRITA 1 E 2 E BETONEIRA	M3	232,76	10,46	0,00	10,46	2.434,67	0,00	2.434,67
5.2	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM	M3	959,93	26,72	0,00	26,72	25.649,33	0,00	25.649,33
5.3	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	331,54	1,91	0,00	1,91	633,24	0,00	633,24
5.4	ALVENARIA/FUNDAÇÃO CAPEDEIRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	331,56	163,30	0,00	163,30	54.143,74	0,00	54.143,74
5.5	EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	60,55	280,95	0,00	280,95	17.011,53	0,00	17.011,53
5.6	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK >= 25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA	M3	1.321,85	16,20	0,00	16,20	21.413,97	0,00	21.413,97
5.7	SOLO-CIMENTO NO TRACO 1:5 COM COMPACTAÇÃO MANEJAL	M3	295,35	39,27	0,00	39,27	11.598,39	0,00	11.598,39
1.6 SUPERESTRUTURA								0,00	258.076,60
1.6.1	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PY PILARES COM FCK >= 25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M3	2.583,50	20,78	0,00	20,78	53.685,14	0,00	53.685,14
1.6.2	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA VIGA COM FCK >= 25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA	M2	2.314,25	44,90	0,00	44,90	103.909,83	0,00	103.909,83
1.6.3	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA ESCADA COM FCK >= 25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, C/ BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	1.726,76	1,53	0,00	1,53	2.641,94	0,00	2.641,94
1.6.4	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA LAJE COM FCK >= 25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, C/ BETONEIRA	M3	1.726,76	3,96	0,00	3,96	6.837,97	0,00	6.837,97
1.6.5	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, CAPEAMENTO 4CM E TELA SOLDADA	M2	102,27	851,98	0,00	851,98	87.131,99	0,00	87.131,99
1.6.6	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA CINTA COM FCK >= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA	M3	2.186,29	1,77	0,00	1,77	3.869,73	0,00	3.869,73

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mangu Eng. Civil SUPLAN CREA/PB 161.987.577-2	Chefe Divisão	 Nelson de Sousa Eng. Civil SUPLAN CREA/PB 101.101-7	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.858/0001-77  Rafael Evandro Abrantes da Moraes Eng. Civil CREA 140.032/1289-8	Diretor Técnico	 Rafael Evandro Abrantes da Moraes Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.141-2
-------------	---	---------------	---	---------	--	-----------------	---

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: ya26Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023

CREA-
PB

Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços		Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
				Contratado	Medida no período	Acumulada Incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1.7 PAREDES E PAINEIS								0,00	138.548,90
1.7.1	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VACOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	45,50	1.974,66	0,00	1.974,66	89.847,03	0,00	89.847,03
1.7.2	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)	M2	60,55	97,77	0,00	97,77	5.919,98	0,00	5.919,98
1.7.4	MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS COM LOCAÇÃO E INCLUSIVE EXECUCAO DE GABARITO, ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, CONCRETO ARMADO PARA RADIER E CINTA SUPERIOR, COLUNAS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,0M, CHAPISCO, REBOCADO, SELADOR ACRILICO E PINTADO, DE H=3,00M	M	465,78	91,85	0,00	91,85	42.781,89	0,00	42.781,89
1.8 VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS								0,00	5.187,64
1.8.1	VERGA / CONTRAVERGA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA PORTA/JANELA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M	24,47	212,00	0,00	212,00	5.187,64	0,00	5.187,64
1.9 COBERTURA E PROTECAO								0,00	57.044,60
1.9.1	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_06/2016	M	49,56	39,40	0,00	39,40	1.952,67	0,00	1.952,67
1.9.2	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA PRENSADA, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M2	67,14	276,56	0,00	276,56	18.568,24	0,00	18.568,24
1.9.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 M DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO*	M2	57,24	259,20	0,00	259,20	14.836,61	0,00	14.836,61
1.9.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	49,09	188,52	0,00	188,52	9.254,45	0,00	9.254,45
1.9.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	13,00	259,20	0,00	259,20	3.369,60	0,00	3.369,60
1.9.6	ALGEROZ/RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 30CM, ESPESSURA 5CM	M	24,77	123,32	0,00	123,32	3.054,63	0,00	3.054,63
1.9.7	PERGOLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO (20X10)CM - FORNECIMENTO E	M	29,15	179,40	0,00	179,40	5.229,51	0,00	5.229,51

Eng. Fiscal	 Felipe C. Mandu Eng. Civil SUPLAN CREA-PB 161.987.577-2	Chefe Divisão	 Nelson de Souza Eng. Civil SUPLAN CREA-PB 161.987.577-2	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.550/0001-77 Rafael Evandro Abraão de Moraes Eng. Civil CREA 16032/2019-8	Diretor Técnico	 Eng. Civil Luiz Roberto Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2
-------------	--	---------------	--	---------	--	-----------------	---

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1.9.8 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) AF_06/2016	M	16,01	48,65	0,00	48,65	778,89	0,00	778,89
1.10 IMPEMEABILIZACAO							1.194,13	12.505,24
1.10.1 IMPERMEABILIZACAO DE ARGAMASSA/CONCRETO COM VEDAPRENVEDACIT EM 03 DEMEOS	M2	16,15	141,14	73,94	141,14	2.279,41	1.194,13	2.279,41
1.10.2 IMPERMEABILIZACAO C/ MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 4MM, ESTRUTURADA COM NAO-TECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE APLICACAO DE 1 DEMAO DE PRIMER*	M2	84,70	120,73	0,00	120,73	10.225,83	0,00	10.225,83
1.11 ESQUADRIAS							16.846,73	115.451,39
1.11.1 FORRA / ADUELA / BATENTE / PORTAL PARA PORTA DE MADEIRA MACICA, "60 CM A 120" CM X "210 CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UN	214,52	35,00	0,00	35,00	7.508,20	0,00	7.508,20
1.11.2 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2019	M	5,12	350,00	0,00	350,00	1.792,00	0,00	1.792,00
1.11.3 BATENTE METALICO PARA PORTA DE DIVISORIA SANITARIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M	22,94	21,45	21,45	21,45	492,06	492,06	492,06
1.11.4 PORTA DE MADEIRA LISA COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM DOBRADICA COM ANEIS DE ACO CROMADO OU ZINCAD, (EXCLUSIVE FORRA, ALIZAR, FECHADURA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M2	199,91	12,87	0,00	12,87	2.572,84	0,00	2.572,84
1.11.5 PORTA DE MADEIRA LISA COMPENSADO (0,80 X 2,10)M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM DOBRADICA COM ANEIS DE ACO CROMADO OU ZINCAD, (EXCLUSIVE FORRA, ALIZAR, FECHADURA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	UN	339,23	35,00	0,00	35,00	11.873,05	0,00	11.873,05
1.11.7 PORTA EM ALUMINIO NATURAL/PRETO/MARROM/BRANCO, INCLUSIVE DOBRADICAS OU ROLDANAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M2	298,23	3,29	1,19	3,29	981,17	354,89	981,17
1.11.8 BASCULANTE DE FERRO EM CHAPA DE 5/8", COM VIDRO 4MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO)	M2	551,14	61,68	14,98	61,68	33.994,32	8.256,09	33.994,32
1.11.10 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO AF_04/2019_P	M	61,36	19,20	0,00	19,20	1.178,11	0,00	1.178,11
1.11.11 CURVA DE ACO GALVANIZADO 4"(100MM)	UN	90,12	1,00	0,00	1,00	90,12	0,00	90,12
1.11.12 ESCADA TIPO MARINHEIRO, COM LARGURA DE 0,40 M, CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO, D= 1 1/4", DEGRAUS EM TUBO DE 3/4", PROTECCAO EM TUBO E BARRA CHATA COM D = 60 CM, INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA	M	204,02	10,15	0,00	10,15	2.070,80	0,00	2.070,80
1.11.14 GRADE PARA PRESIDENCIA REFORCADA, COM PORTA CADEADO, BARRAS DE FERRO HORIZONTAIS 2" X 3/8" E VERTICAIS 3/4", INCLUSIVE CHAPA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M2	375,00	3,36	0,00	3,36	1.260,00	0,00	1.260,00
Eng. Fiscal	Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil SUPLAN CREA-PB 161.887.577-2		Chefe Divisão		Empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.558/0001-77 Rafael Evaristo Abrantes de Moraes Eng. Civil CREA 180.312.69-8		Diretor Técnico Eng. Civil Luiz Rômulo Rêgo Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.141-2	

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023

Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil SUPLAN CREA PB 91.987577-2	Chefe Divisão	S. L.	Empresa	R&N INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.558/0001-77	Diretor Técnico	 Eng. Celso Roberto Bandeira Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.044.141-2
-------------	---	---------------	-------	---------	---	-----------------	--

Página 10/30

Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JOÃO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços		Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
				Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
11.29	PUXADOR CENTRAL TUBULAR RETO, DUPLO, METÁLICO CROMADO/ALUMÍNIO POLIDO, DIÂMETRO APROX. DE 1", COMPRIMENTO DE 400 MM. PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	UN	134,67	3,00	0,00	3,00	404,01	0,00	404,01
11.30	BARRA DE BORRACHA LISA H=50CM. PARA PROTEÇÃO DE PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO*	M2	45,98	1,60	1,60	1,60	73,57	73,57	73,57
11.31	PLATAFORMA ELEVADA EM CHAPA METÁLICA PARA PISO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JP)	UN	3.267,76	3,00	1,00	3,00	9.803,28	3.267,76	9.803,28
								2.524,17	9.609,48
1.12 VIDROS									
12.1	PAINEL/PANO/PAREDE EM VIDRO TEMPERADOS INCOLOR E=10MM, FIXADO EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO LINHA 25 ANODIZADO PARA SUSTENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO*	M2	329,09	23,53	2,00	23,53	7.743,48	658,17	7.743,48
12.2	PELÍCULA INSULFILM ESPELHADO PRATA, ESPELHO SEMITRANSARENTE, 20% DE TRANSMISSÃO DE LUZ VISÍVEL, 80% DE REFLEXÃO, UTILIZADO COMO ESPELHO FALSO PARA SALAS DE INTERROGATORIOS	M2	34,02	1,60	1,60	1,60	54,43	54,43	54,43
12.3	FAIXA ADESIVA DE SEGURANÇA /SINALIZAÇÃO PARA VIDRO, H=10CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M	2,19	9,00	9,00	9,00	19,71	19,71	19,71
12.4	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA EM TUBO DE AÇO INOX 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	504,75	3,55	3,55	3,55	1.791,86	1.791,86	1.791,86
								1.407,26	31.272,90
1.13 FORROS									
13.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	23,44	97,25	0,00	97,25	2.279,54	0,00	2.279,54
13.2	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	50,55	529,56	0,00	529,56	26.769,26	0,00	26.769,26
13.3	PLACA CIMENTÍCIA E=6MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	86,99	9,39	0,00	9,39	816,84	0,00	816,84
13.4	BARRA CHATA DE COBRE ELETROLÍTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO*	KG	101,10	10,00	10,00	10,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00
13.5	CANTONEIRA DE AÇO PERFIL "L" EM ABAS IGUAIS 1"X1"X1/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M	12,66	31,30	31,30	31,30	396,26	396,26	396,26
								0,00	153.846,98
1.14 REVESTIMENTOS INTERNOS, EXTERNOS E TETOS									
14.1	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO -	M2	2,44	3.955,72	0,00	3.955,72	9.651,95	0,00	9.651,95

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu SUPLAN CREA PB 161.987.577-2	Chefe Divisão	 Susan de Souza Tavares SUPLAN CREA PB 161.987.577-2	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.556/0001-77 Rafael Evandro Abranches de Moraes Eng. Civil CREA 140321/2019-8	Diretor Técnico	 Rafael Evandro Abranches de Moraes SUPLAN CREA 160.404.141-2
-------------	---	---------------	--	---------	--	-----------------	---

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JOÃO PESSOA /PB	Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	

Discriminação dos Serviços		Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
				Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
14.2	REBOCO VERTICAL EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS*	M2	20,88	3.119,53	0,00	3.119,53	65.135,79	0,00	65.135,79
14.3	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	20,08	836,19	0,00	836,19	16.790,70	0,00	16.790,70
14.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE*	M2	7,46	117,66	0,00	117,66	877,75	0,00	877,75
14.5	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA PARA PAREDE, 30 X 30 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E, REJUNTE DE SILICONE*	M2	47,72	387,00	0,00	387,00	18.467,64	0,00	18.467,64
14.6	REVESTIMENTO EM CERÂMICA F&B ELIZABETH (10 X 10)CM, PEI-5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	M2	47,22	449,19	0,00	449,19	21.210,75	0,00	21.210,75
14.7	CHAPISCO HORIZONTAL, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:3, ESPESURA DE 0,5CM, COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L*	M2	3,63	38,90	0,00	38,90	141,20	0,00	141,20
14.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PR M2, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014*	M2	24,36	297,70	0,00	297,70	7.251,97	0,00	7.251,97
14.9	TELA PARA ESTUQUE, TIPO DEPLOYER OU SIMILAR - FORNECIMENTO E	M2	14,97	12,50	0,00	12,50	187,13	0,00	187,13
14.10	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR R DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014	M3	3.861,23	3,66	0,00	3,66	14.132,10	0,00	14.132,10
1.15 PINTURA								12.933,08	121.690,09
15.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,86	3.154,83	361,72	3.154,83	5.867,98	672,80	5.867,98
15.2	MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2017	M2	16,77	3.154,83	466,09	3.154,83	52.906,50	7.816,33	52.906,50
15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,27	654,14	0,00	654,14	6.063,88	0,00	6.063,88
15.4	PINTURA COMPUTADORIZADA (TINTA COLORIDA), ACRÍLICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACE TINADO), EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMÃOS	M2	18,41	2.111,37	0,00	2.111,37	38.870,32	0,00	38.870,32
15.5	PINTURA MONDRIAN/COMPUTADORIZADA (TINTA COLORIDA), ACRÍLICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACE TINADO), EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMÃOS, EXCLUSIVE E MASSAMENTO*	M2	20,40	27,60	27,60	27,60	563,04	563,04	563,04

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil SUPLAN CREA-PB 161.957.572-2	Chefe Divisão	 Rafael Evaristo Eng. Civil SUPLAN CREA-PB 161.957.572-2	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 08.172.516/0001-77 Rafael Evaristo de Moraes Eng. Civil CREA 160.404.141-2	Diretor Técnico	 Rafael Evaristo de Moraes Eng. Civil CREA 160.404.141-2
-------------	--	---------------	--	---------	--	-----------------	---

Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL

Código da Obra: 13576

Data da Medição: 15/09/2022

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA - JOÃO PESSOA /PB

Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1.15.6 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	2,12	218,09	0,00	218,09	462,35	0,00	462,35
1.15.7 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	17,06	218,09	0,00	218,09	3.720,62	0,00	3.720,62
1.15.8 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	10,11	218,09	0,00	218,09	2.204,89	0,00	2.204,89
1.15.9 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	17,70	17,48	17,48	17,48	309,40	309,40	309,40
1.15.10 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	18,69	40,25	0,00	40,25	752,27	0,00	752,27
1.15.11 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAOS) AF_01/2020	M2	7,24	170,84	41,49	170,84	1.236,88	300,39	1.236,88
1.15.12 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS) AF_01/2020	M2	28,80	180,99	51,64	180,99	5.212,52	1.487,24	5.212,52
1.15.13 PINTURA ACRILICA DE FAIXA DE DEMARCAÇÃO EM PISO, 10 CM DE LARGURA	M	17,36	85,00	85,00	85,00	1.475,60	1.475,60	1.475,60
1.15.14 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO EM PISO COME LOGOMARCA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS(PNE)INDICAÇÃO DE CADEIRANTE - DIMENSOES 1,90X1,70M	UN	53,94	2,00	2,00	2,00	107,88	107,88	107,88
1.15.15 PINTURA EM RESINA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM FAIXAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) - DIMENSOES 1,20X5,00	UN	100,20	2,00	2,00	2,00	200,40	200,40	200,40
1.15.16 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO R	M2	4,03	430,66	0,00	430,66	1.735,56	0,00	1.735,56
1.16 PAVIMENTAÇÃO INTERNA							8.669,75	101.301,45
1.16.1 APLICAÇÃO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS	M2	11,09	716,06	716,06	716,06	7.941,11	7.941,11	7.941,11
1.16.2 LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM E = 0,10CM - LASTRO DE CONCRETO MAGRO*	M2	37,29	503,92	19,54	503,92	18.791,18	728,64	18.791,18
1.16.3 PISO EM CONCRETO POLIDO, H=10CM, COM LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA, TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM E JUNTA DE 3MM	M2	56,93	12,50	0,00	12,50	711,63	0,00	711,63
1.16.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E POLIMENTO.	M2	94,28	658,40	0,00	658,40	62.073,95	0,00	62.073,95
Eng. Fiscal			Empresa			Diretor Técnico		
Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil SUPLAN CREA PB 161.987.517-2			RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.173.556/0001-77 Rafael Evandro Abrantes de Moraes Eng. Civil CREA PB 100.321.265-8			Eng. Civil Luiz Manoel Kabele Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.141-2		
Chefe Divisão			10 / 27					

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JOÃO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO DE LAGOA BRANCA - PAVIMENTAÇÃO DE LAGOA BRANCA - PAVIMENTA									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.18.1	LOUCA BRANCA, 35 X 50CM, INCLUI VALVULA TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empresa
RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.172.556/0001-77

Diretor Técnico

Rafael Evandro Abrantes de Moraes
Eng. Civil - CREA 160.404.141-2Eng. Civil Luiz Renato Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN - CREA 160.404.141-2

11 / 27

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023

CREA-
PB

edição: 016/2022 - FINAL

Código da Obra: 13576

Data da Medição: 15/09/2022

Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA
PÚBLICA - JOAO PESSOA /PB

Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços			Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
					Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1.18.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	UN	141,39	16,00	0,00	16,00	2.262,24	0,00	2.262,24	
1.18.4	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74,00	4,00	0,00	4,00	296,00	0,00	296,00	
1.18.5	CHUVEIRO PLASTICO SEM REGISTRO E COM HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2"	UN	13,45	2,00	2,00	2,00	26,90	26,90	26,90	
1.18.6	DUCHA HIGIENICA METAL CROMADO DE PAREDE, ARTICULAVEL COM BRACOCANO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	187,39	17,00	0,00	17,00	3.185,63	0,00	3.185,63	
1.18.7	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	490,35	2,00	0,00	2,00	980,70	0,00	980,70	
1.18.8	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	UN	365,61	15,00	0,00	15,00	5.484,15	0,00	5.484,15	
1.18.9	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.190,37	2,00	2,00	2,00	2.380,74	2.380,74	2.380,74	
1.18.11	TORNEIRA BICA BAIXA DEFICIENTE PNEUMATICA AUTOMATICA COM ALAVANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	351,73	2,00	2,00	2,00	703,46	703,46	703,46	
1.18.12	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	57,99	6,00	6,00	6,00	347,94	347,94	347,94	
1.18.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	UN	81,56	16,00	0,00	16,00	1.304,96	0,00	1.304,96	
1.18.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, COM AREJADOR PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	106,74	1,00	1,00	1,00	106,74	106,74	106,74	
1.18.15	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	28,01	15,00	15,00	15,00	420,15	420,15	420,15	
1.18.16	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	256,89	6,00	0,00	6,00	1.541,34	0,00	1.541,34	
1.18.17	CABIDEU GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO	UN	16,36	14,00	14,00	14,00	229,04	229,04	229,04	
1.18.18	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	UN	6,89	16,00	16,00	16,00	110,24	110,24	110,24	
1.18.19	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	373,39	10,60	10,60	10,60	3.957,93	3.957,93	3.957,93	

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu	Chefe Divisão	Empresa	RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 06.172.556/0001-77	Diretor Técnico	
				Rafael Evandro Abdones de Moraes	Eng.º Civil Luiz Barreto Rabelo	12 / 27

Eng. Fiscal

Felipe Gomes C. Mandu
CREA-PB 161.987.577-2

Chefe Divisão

Welson de Souza Tavares
CREA-PB 161.987.577-2

Empresa

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 06.172.556/0001-77Rafael Evaristo Abreu de Moraes
Eng. Civil - CREA 160.404.141-2

Diretor Técnico

Eng.º Civil Luiz Barreto Rabelo
Diretor Técnico

SUPLAN CREA 160.404.141-2

12 / 27

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL
Código da Obra: 13578
Data da Medição: 15/09/2022
Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços			Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
					Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
18.20	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO FIXADO EM PAREDE - TRAMONTINA OU EQUIVALENTE TÉCNICO		UN	101,05	11,00	11,00	11,00	1.111,55	1.111,55	1.111,55
18.21	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	66,80	17,00	0,00	17,00	1.135,60	0,00	1.135,60
18.22	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	66,74	11,00	11,00	11,00	734,14	734,14	734,14
18.23	TAMPOU BANCADA EM GRANITO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, COM RESPALDO 8CM E TESTEIRA DE 8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M2	500,66	1,65	0,00	1,65	826,09	0,00	826,09
18.24	BALCÃO / BANCADA/ TAMPOU EM GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHA / QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M2	447,87	1,00	0,00	1,00	447,87	0,00	447,87
18.25	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M2	351,29	7,60	0,00	7,60	2.669,80	0,00	2.669,80
18.26	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM LISO INCOLOR DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M2	222,84	9,88	9,88	9,88	2.201,66	2.201,66	2.201,66
18.27	PAREDEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO		M2	471,15	34,32	0,00	34,32	16.169,87	0,00	16.169,87
18.28	TAMPOU EM GRANITO VERDE UBATUBA E=2,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M2	433,64	5,56	3,06	5,56	2.411,04	1.326,94	2.411,04
18.29	BACIA TURCA, BRANCA, COM SIFÃO INTEGRADO, REF. 3006, CELITE OU SIMILAR		UN	521,12	2,00	2,00	2,00	1.042,24	1.042,24	1.042,24
1.19 INSTALACAO HIDRAULICA										
1.19.1	TUBOREDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO		M	14,75	240,00	0,00	240,00	3.540,01	0,00	3.540,01
1.19.2	TUBOREDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO		M	20,68	130,74	0,00	130,74	2.703,70	0,00	2.703,70
1.19.3	TUBOREDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO		M	28,01	17,00	0,00	17,00	442,17	0,00	442,17
1.19.4	TUBOREDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO		M	29,55	55,86	45,98	55,86	1.650,66	1.358,71	1.650,66
1.19.5	TUBOREDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO		M	41,59	34,26	0,00	34,26	1.424,87	0,00	1.424,87

Eng. Fiscal: Felipe Gomes C. Mandua
Eng. Técnico: Rafael Evaristo Moura de Aguiar
CNPJ: 08.172.558/0001-17
CRA: 10237400
CRA: 160.404.141-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaz6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Medição: 016/2022 - FINAL

Código da Obra: 13576

Data da Medição: 15/09/2022

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA - JOÃO PESSOA /PB

Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1.19.8 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	15,76	2,00	0,00	2,00	31,52	0,00	31,52
1.19.9 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,59	4,00	0,00	4,00	58,36	0,00	58,36
1.19.10 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2016	UN	182,62	1,00	0,00	1,00	182,62	0,00	182,62
1.19.11 TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA AF_06/2016	UN	19,59	1,00	0,00	1,00	19,59	0,00	19,59
1.19.12 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,95	1,00	1,00	1,00	64,95	64,95	64,95
1.19.13 BOMBA CENTRÍFUGA SCHNEIDER BC-92 S 1A 3/4CV 220/280V TRIFÁSICO S/ INTERMEDIÁRIO	UN	820,57	2,00	2,00	2,00	1.641,14	1.641,14	1.641,14
1.19.14 PAINEL PARA COMANDO COM COMUTADOR AUTOMÁTICO DE 02 BOMBAS TRIFÁSICAS DE 3/4CV	UN	1.314,12	2,00	2,00	2,00	2.628,24	2.628,24	2.628,24
1.19.15 RESERVATÓRIO / CAIXA D'ÁGUA FIBRA VIDRO 20.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR), APENAS A CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7.773,07	1,00	0,00	1,00	7.773,07	0,00	7.773,07
1.19.16 CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10.000 LITROS, COM TAMPAS, EXCLUSIVE ACESSÓRIOS E CONEXÕES	UN	3.556,37	1,00	0,00	1,00	3.556,37	0,00	3.556,37
1.19.17 HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	122,01	1,00	1,00	1,00	122,01	122,01	122,01
1.19.18 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLACOMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	66,08	8,00	0,00	8,00	528,64	0,00	528,64
1.19.19 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	58,63	3,00	0,00	3,00	175,89	0,00	175,89
1.19.20 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	72,90	2,00	0,00	2,00	145,80	0,00	145,80
1.19.21 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_03/2015	UN	15,57	3,00	0,00	3,00	46,71	0,00	46,71
1.19.22 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	12,88	4,00	0,00	4,00	51,52	0,00	51,52

Eng. Fiscal



Felipe Gomes C. Manda

SUPLAN

CREA-PB 161.987.572

Chefe Divisão

SUPLAN

Empresa

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 08.172.558/0001-77

Diretor Técnico

Eng.º Civil Luiz Barreto Rabelo

Diretor Técnico

SUPLAN CREA 160.404.141-2

14 / 27

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



CREA-
PB



Medição: 016/2022 - FINAL		Código da Obra: 13576		Data da Medição: 15/09/2022	
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB				Contratada: RSN INCORPORACÃO E ENGENHARIA LTDA	
Discriminação dos Serviços				Financeiro	
	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade		Acumulada incluindo o período R\$
			Contratado	Medida no período	
1.19.23	UN	61,22	2,00	0,00	122,44
1.19.24	UN	66,92	1,00	0,00	66,92
1.19.25	UN	62,74	4,00	0,00	250,96
1.19.26	UN	38,73	1,00	0,00	38,73
1.19.27	UN	39,55	1,00	0,00	39,55
1.19.28	UN	290,61	2,00	0,00	581,22
1.19.29	UN	120,89	1,00	0,00	120,89
1.20 INSTALACAO SANITARIA					14.991,99
1.20.1	UN	14,75	22,00	0,00	324,50
1.20.2	UN	29,78	4,00	0,00	119,12
1.20.3	UN	43,43	21,00	0,00	912,03
1.20.4	UN	7,02	21,00	0,00	147,42
1.20.5	UN	2,77	22,00	0,00	60,94
1.20.6	UN	4,00	1,00	0,00	4,00
1.20.7	M	4,10	0,90	0,00	3,69
1.20.8	M	4,76	15,54	0,00	73,97
Eng. Fiscal			Diretor Técnico		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal			Eng. Civil		
Eng. Fiscal					

1609
Eug. Lindert Barto Kappel
Diretor Técnico
SUPLAN CREA 160 404 141-2

Empresa RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 08.172.556/0001-77
Rafael F. Castro Abreu de Moraes
CNPJ CREA INCO21399-8

Eng. Fiscal
Folipe Gomes C. Mandu
CNPJ 08.172.556/0001-77

Eng. Fiscal
Folipe Gomes C. Mandu
CNPJ 08.172.556/0001-77

Eng. Fiscal
Folipe Gomes C. Mandu
CNPJ 08.172.556/0001-77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25


Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JOÃO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços		Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
				Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
20.9	TUBO PVC, BRANCO, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO /SANITARIO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M	7,07	94,67	0,00	94,67	669,31	0,00	669,31
20.10	TUBO PVC, BRANCO, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO /SANITARIO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M	14,25	24,63	0,00	24,63	350,98	0,00	350,98
20.11	CURVA 87,30 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE- COLUMA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	37,53	2,00	0,00	2,00	75,06	0,00	75,06
20.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	UN	19,79	2,00	0,00	2,00	39,58	0,00	39,58
20.13	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	UN	13,61	2,00	0,00	2,00	27,22	0,00	27,22
20.14	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	M	25,19	80,62	0,00	80,62	2.030,82	0,00	2.030,82
20.15	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	M	49,71	40,56	0,00	40,56	2.016,24	0,00	2.016,24
20.16	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 1/2 VEZ (40X40X40)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO E CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO EM "L", ABAS IGUAIS 3" X 3" X 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	139,47	1,00	0,00	1,00	139,47	0,00	139,47
20.17	CAIXA ENTERRADA DE INSPEÇÃO GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 70X70X80CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVAÇÃO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA)	UN	281,26	19,00	0,00	19,00	5.343,94	0,00	5.343,94
20.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_12/2014	UN	4,29	16,00	0,00	16,00	68,64	0,00	68,64
20.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_12/2014	UN	10,63	11,00	0,00	11,00	116,93	0,00	116,93
20.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLTAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	UN	4,09	11,00	0,00	11,00	44,99	0,00	44,99
20.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_12/2014	UN	3,93	33,00	0,00	33,00	129,69	0,00	129,69
20.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_12/2014	UN	10,67	19,00	0,00	19,00	202,73	0,00	202,73

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil SUPLAN CREA-PB 162.987.577-2	Chefe Divisão	 Nelson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 160.184.141-2	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.966/0001-77 Rafael Evandro Abranches de Moraes Eng. Civil CREA 160.212.018-9	Diretor Técnico	 Eng. Civil Luiz Bittencourt Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.141-2
-------------	--	---------------	---	---------	--	-----------------	--

16 / 27

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1.20.23 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 12/2014	UN	5,61	22,00	0,00	22,00	123,42	0,00	123,42
1.20.24 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF. 12/2014	UN	9,57	1,00	0,00	1,00	9,57	0,00	9,57
1.20.25 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF. 12/2014	UN	22,16	6,00	0,00	6,00	132,96	0,00	132,96
1.20.26 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORE AEREO DE ESGOTO	UN	36,35	8,00	0,00	8,00	290,80	0,00	290,80
1.20.27 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF. 12/2014	UN	3,89	71,00	0,00	71,00	276,19	0,00	276,19
1.20.28 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF. 12/2014	UN	8,46	55,00	0,00	55,00	465,30	0,00	465,30
1.20.29 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM X 50MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	28,99	14,00	0,00	14,00	405,86	0,00	405,86
1.20.30 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF. 12/2014	UN	8,55	40,00	0,00	40,00	342,00	0,00	342,00
1.20.31 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF. 12/2014	UN	18,86	2,00	0,00	2,00	37,72	0,00	37,72
1.20.32 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 12/2014	UN	6,90	1,00	0,00	1,00	6,90	0,00	6,90
1.21 INSTALACOES PLUVIAIS							0,00	2.340,09
1.21.2 CURVA 87,30 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	37,53	6,00	0,00	6,00	225,18	0,00	225,18
1.21.3 GELHA RALO HEMISFERICA EM PVC, TIPO ABACAXI, D=100MM, PARA AGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	8,13	6,00	0,00	6,00	48,78	0,00	48,78
1.21.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	19,79	15,00	0,00	15,00	296,85	0,00	296,85

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil SUPLAN - CREA PB 61.987.572-2	Chefe Divisão  Nelson de Souza Tavares Eng. Civil - CREA PB 150.740-8	Empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.556/0001-77 Rafael Evandro Abrantes de Moraes Eng. Civil - CREA 160.404.141-2	Diretor Técnico  Rafael Evandro Abrantes de Moraes Eng. Civil - CREA 160.404.141-2
-------------	--	---	--	--

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços		Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
				Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1.21.5	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, F ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	13,61	3,00	0,00	3,00	40,83	0,00	40,83
1.21.6	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC RIGIDO SOLDADVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 50MM	UN	8,38	6,00	0,00	6,00	50,28	0,00	50,28
1.21.7	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC RIGIDO SOLDADVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 75MM	UN	7,69	2,00	0,00	2,00	15,38	0,00	15,38
1.21.9	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C ONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	25,19	66,01	0,00	66,01	1.662,79	0,00	1.662,79
1.22 INSTALACOES ELETRICAS							2.379,96		147.030,73
1.22.1	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	23,73	12,00	0,00	12,00	284,76	0,00	284,76
1.22.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1,76	1.800,00	0,00	1.800,00	3.168,00	0,00	3.168,00
1.22.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	2,57	6.233,49	193,49	6.233,49	16.020,07	497,27	16.020,07
1.22.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	4,22	290,54	112,54	290,54	1.226,08	474,92	1.226,08
1.22.5	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 10,0MM2, 1 KV /90 C - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	10,26	244,15	98,15	244,15	2.504,98	1.007,02	2.504,98
1.22.6	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 6,0MM2, 1 KV /90 C - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	7,33	554,00	0,00	554,00	4.060,82	0,00	4.060,82
1.22.7	CAIXA EM PVC PARA ATERRAMENTO 300 X 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	19,32	3,00	0,00	3,00	57,96	0,00	57,96
1.22.8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	128,38	16,00	0,00	16,00	2.054,08	0,00	2.054,08
1.22.9	CAIXA EM ALVENARIA (40 X 40 X 40) CM, COM LASTRO DE BRITA E TAMPA EM CONCRETO	UN	68,92	8,00	0,00	8,00	551,36	0,00	551,36
1.22.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	8,75	7,00	0,00	7,00	61,25	0,00	61,25
1.22.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	9,09	37,00	0,00	37,00	336,33	0,00	336,33
1.22.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 25A, 25KA, CURVA C (BACKUP DPS)	UN	89,84	4,00	0,00	4,00	359,36	0,00	359,36

Eng. Fiscal	Felipe Gomes S. Mandu Eng. Civil SUPLAN CREA PB 161.987.577-2	Chefe Divisão	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.536/0001-77 Rafael Evanildo Abrantes de Moraes Eng. Civil CREA 160.404.141-2	Diretor Técnico
-------------	---	---------------	---------	--	-----------------

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços		Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
				Contratado	Medida no periodo	Acumulada incluindo o periodo	Contratado R\$	Medida no periodo R\$	Acumulada incluindo o periodo R\$
1.22.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_04/2016	UN	9,77	4,00	0,00	4,00	39,08	0,00	39,08
1.22.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175A TIPO DIN, 10KA	UN	198,76	1,00	0,00	1,00	198,76	0,00	198,76
1.22.15	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_04/2016	UN	56,26	2,00	0,00	2,00	112,52	0,00	112,52
1.22.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_04/2016	UN	60,77	4,00	0,00	4,00	243,08	0,00	243,08
1.22.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	79,49	2,00	0,00	2,00	158,98	0,00	158,98
1.22.18	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC 30MA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	127,40	15,00	0,00	15,00	1.911,00	0,00	1.911,00
1.22.19	DPS -DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V, CORRENTE MÁXIMA DE 120 KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	59,41	4,00	0,00	4,00	237,64	0,00	237,64
1.22.20	ELETROCALHA METALICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	12,66	162,25	0,00	162,25	2.054,09	0,00	2.054,09
1.22.21	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50M (1 1/2") INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,60	4,00	0,00	4,00	74,40	0,00	74,40
1.22.22	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, 40 MM (1 1/4") INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,03	6,00	0,00	6,00	108,18	0,00	108,18
1.22.23	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25MM (1"), INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	12,49	30,00	0,00	30,00	374,70	0,00	374,70
1.22.24	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	10,96	120,00	0,00	120,00	1.315,20	0,00	1.315,20
1.22.25	ELETRODUTO RIGIDO SOLDADAVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	5,70	768,92	0,00	768,92	4.382,84	0,00	4.382,84
1.22.26	FOTOCELULA 1000W	UN	43,72	13,00	0,00	13,00	568,36	0,00	568,36
1.22.27	GRUPO GERADOR DIESEL - CARENADO SILENCIADO 125KVA-STANDBY/114KVA-PRIME, 380/220V, 60HZ COM QTA INTEGRADO	UN	78.686,81	1,00	0,00	1,00	78.686,81	0,00	78.686,81
1.22.28	HASTE DE ATERRAMENTO/COPPERWELD EM ACO COM 3,00M DE COMPRIMENTO DE 5/8", INCLUSIVE CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	47,16	3,00	0,00	3,00	141,48	0,00	141,48
1.22.29	INTERRUPTOR BIPOLAR (2 SECOES) 10A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	31,87	24,00	0,00	24,00	764,88	0,00	764,88

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil SUPLAN CREA 160.404.141-2	Chefe Divisão	 Nelson de Souza Tavares Eng. Civil CREA PB 160.199.416-4	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 06.172.660/0001-77 Rafael Evandro Abrantes da Moraes Eng. Civil CREA A 100.321.200-8	Diretor Técnico	 Rafael Evandro Abrantes da Moraes Eng. Civil CREA A 100.321.200-8 SUPLAN CREA 160.404.141-2
-------------	--	---------------	---	---------	---	-----------------	---

Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



edição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB	Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	

UBLICA - JOAO PESSOA /PB									
Discriminação dos Serviços		Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
				Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
22.43	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 56 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1 602,74	1,00	0,00	1,00	1.602,74	0,00	1.602,74
22.44	REFLETOR LED SLIM SMD 100W BRANCO FRIO USO EXTERNO, LUMINOSIDADE: 9 500 LUMENS, VIDA UTIL: 40 000 HORAS, MATERIAL: ALUMINIO, INDICE DE PROTECAO IP66	UN	128,26	1,00	0,00	1,00	128,26	0,00	128,26
22.45	REFLETOR DE LED 20W IP66 BIVOLT CARCACA PRETA MAXTEL BRANCO FRIO.	UN	72,85	1,00	0,00	1,00	72,85	0,00	72,85
22.46	REFLETOR LED DE 50W SUPER BRANCO BIVOLT, 50 000 HORAS, 5500 LUMENS, ANGULO DE 120, COR DA LUZ BRANCO 6000K, PARA FACHADAS.;	UN	65,97	3,00	0,00	3,00	197,91	0,00	197,91
22.47	TAMPA CEGA/PLACA/ESPELHO PARA CAIXA DE PVC 4 X 2", INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	2,62	34,00	0,00	34,00	89,08	0,00	89,08
22.48	TOMADA DUPLA FNT 10A, 220V, ESPELHO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	33,26	82,00	0,00	82,00	2.727,32	0,00	2.727,32
22.49	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA CA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	18,45	11,00	4,00	11,00	202,95	73,80	202,95
22.50	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	8,40	178,00	0,00	178,00	1.495,20	0,00	1.495,20
								3.677,01	24.905,71
1.23 SUBESTACAO AEREA DE 75KVA									
23.1	CRUZETA EM CONCRETO TIPO T 1900/2000 - DESONERADO	UN	92,04	2,00	0,00	2,00	184,08	0,00	184,08
1.23.2	ALCA PREFORMADA PARA CABO N (2 A 4)CAA - FORNECIMENTO E COLOCACAO*	UN	5,78	3,00	0,00	3,00	17,34	0,00	17,34
1.23.3	CABECOTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO DE 3"	UN	21,07	1,00	0,00	1,00	21,07	0,00	21,07
1.23.4	CABO DE ALUMINIO NU 2 AWG CA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	KG	7,00	45,00	0,00	45,00	315,00	0,00	315,00
1.23.5	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	4,55	20,00	0,00	20,00	91,00	0,00	91,00
1.23.6	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 35MM, 1KV / 90 C - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	24,02	56,72	16,72	56,72	1.362,41	401,61	1.362,41
1.23.7	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 70MM2, 1 KV /90A C - FORNECIMENTO E INSTALACAO -	M	42,46	170,16	50,16	170,16	7.224,99	2.129,79	7.224,99

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes de Manda Eng. Civil SUPLAN CREA PB 181.987.577-2	Chefe Divisão	 Rafael Evaristo Abrantes de Moraes Eng. Civil CREA/PB 180199418-4 Chefe da DCC	Empresa	RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 18.172.556/0001-77  Rafael Evaristo Abrantes de Moraes Eng. Civil CREA 18012128-9	Diretor Técnico	 Rafael Evaristo Abrantes de Moraes Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.141-2
-------------	---	---------------	--	---------	---	-----------------	--

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
PÚBLICA - JOAO PESSOA /PB		

Discriminação dos Serviços		Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
				Contratado	Medida no periodo	Acumulada incluindo o periodo	Contratado R\$	Medida no periodo R\$	Acumulada incluindo o periodo R\$
1 23.8	SUPORTE PARA INSTALACAO DE TCS E TPS DE MEDICAO, CONFORME NDU-002 PADRAO ENERGISA.(1.540X1.442X0.508)M	UN	594,58	1,00	0,00	1,00	594,58	0,00	594,58
1 23.9	CAIXA DE PASSAGEM INSPESAO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ (0,25M X 0,25M X 0,25M). SEM FUNDO PARA ATERRAMENTO, REVESTIDA EM CIMENTADO, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO*	UN	40,73	3,00	0,00	3,00	122,19	0,00	122,19
1 23.10	CONECTOR BIMETALICO PARALELO UNIVERSAL ALUMINIO SIMPLES CPSB-5/6	UN	10,25	6,00	0,00	6,00	61,50	0,00	61,50
1 23.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175A TIPO DIN, 10KA.	UN	198,76	1,00	0,00	1,00	198,76	0,00	198,76
1 23.12	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	108,78	5,00	0,00	5,00	543,90	0,00	543,90
1 23.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 85MM (3") INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,08	30,00	0,00	30,00	1.052,40	0,00	1.052,40
1 23.14	FITA ACO INOXIDAVEL DE 3/4" (ROLO DE 30M) TIPO BAND-IT	UN	68,41	12,00	0,00	12,00	820,92	0,00	820,92
1 23.15	HASTE DE ATERRAMENTO/COPPERWELD EM ACO COM 3,00M DE COMPRIMENTO DE 5/8" INCLUSIVE CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	47,16	3,00	3,00	3,00	141,48	141,48	141,48
1 23.16	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO PARA 15KV	UN	30,51	3,00	0,00	3,00	91,53	0,00	91,53
1 23.17	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,82	3,00	0,00	3,00	68,46	0,00	68,46
1 23.19	PARA RAIOIS TIPO POLIMERICO 15KV - 12KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	312,92	3,00	0,00	3,00	938,76	0,00	938,76
1 23.20	PARA RAIOIS TIPO POLIMERICO 15KV - 12KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1.267,08	1,00	0,00	1,00	1.267,08	0,00	1.267,08
1 23.21	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	8.784,13	1,00	0,00	1,00	8.784,13	0,00	8.784,13
1 23.22	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	807,42	1,00	1,00	1,00	807,42	807,42	807,42
1 23.23	CAIXA DE MEDICAO PADRAO ENERGISA TIPO CM-7, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,87	2,00	2,00	2,00	39,74	39,74	39,74
1 23.24	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3". PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,24	1,00	1,00	1,00	3,24	3,24	3,24
1 23.25	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1". FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,97	6,00	6,00	6,00	29,82	29,82	29,82
1 23.25	TERMINAL COMPRESSAO DE COBRE ESTANHADO 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	4,97	6,00	6,00	6,00	29,82	29,82	29,82

Eng. Fiscal



Felipe Gomes C. Mandi

Eng. Civil

SUPLAN CREA-PB 161.937-5/22

Chefe Divisão

Deilson de Souza Lavoura
Eng. Civil CREA/PB 100194615-1

Empresa

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 08.172.556/0001-77

Diretor Técnico

Rafael Evaristo Abrantes de Moraes
Eng. Civil CREA PB 321258-8
SUPLAN CREA: 160.404.141-2

22 / 27

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços		Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
				Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1 23 26	TERMINAL OU CONECTOR DE COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	3,90	4,00	4,00	4,00	15,60	15,60	15,60
1 23 27	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	2,66	2,00	2,00	2,00	5,32	5,32	5,32
1 23 28	CONECTOR PARA HASTE TERRA DE 5/8" DE ,TIPO GTDU	UN	25,23	3,00	3,00	3,00	75,69	75,69	75,69
1 23 29	MASSA DE CALAFETAR, PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	KG	27,30	1,00	1,00	1,00	27,30	27,30	27,30
1.24 CABEAMENTO ESTRUTURADO								10.239,50	17.417,90
1 24 1	ACCESS POINT PARA FIXACAO NO TETO COM AREA DE COBERTURA MINIMA DE 100M COM POE	UN	380,07	1,00	1,00	1,00	380,07	380,07	380,07
1 24 2	ANEL GUIA EM ACO GALVANIZADO-FOGO AGS-2	UN	1,84	4,00	4,00	4,00	7,36	7,36	7,36
1 24 3	BLOCO BLI-10 COM CANALETA (PA.BLI.001+PA.CAN.001).	UN	12,31	2,00	2,00	2,00	24,62	24,62	24,62
1 24 4	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	8,03	10,00	10,00	10,00	80,30	80,30	80,30
1 24 5	CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 6 (PCABEAM ESTRUTURADO)	M	6,58	870,00	0,00	870,00	5.724,60	0,00	5.724,60
1 24 6	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0.60X0.35X0.50M E M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	153,79	1,00	1,00	1,00	153,79	153,79	153,79
1 24 7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - AF_12/2015	UN	8,40	21,00	21,00	21,00	176,40	176,40	176,40
1 24 8	CENTRAL PBX IMPACTA 68i 6 LINHAS E 32 RAMAIS.	UN	4.421,49	1,00	1,00	1,00	4.421,49	4.421,49	4.421,49
1 24 9	DISTRIBUIDOR GERAL PARA TELEFONIA (DG TELEFONIA) N3 (400X400X120MM), EM PVC DE EMBUTIR.	UN	148,40	1,00	1,00	1,00	148,40	148,40	148,40
1 24 10	ELETROCALHA METALICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M	24,06	52,00	0,00	52,00	1.251,12	0,00	1.251,12
1 24 11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	22,52	9,00	0,00	9,00	202,68	0,00	202,68
1 24 12	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	5,70	109,00	109,00	109,00	621,30	621,30	621,30

Eng. Fiscal	 Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil SUPLAN - CREA-PB 161.987.577-2	Chefe Divisão  Nelson de Souza Tavares Eng. Civil - CREA/PB 160.109.416-4 Telf: 3341.33.000	Empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.556/0001-77 Rafael Evandro Abranches de Moraes Eng. Civil - CREA 180.327.269-8	Diretor Técnico  Rafael Evandro Abranches de Moraes Diretor Técnico SUPLAN - CREA: 160.404.141-2
-------------	---	---	---	---

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Boletim de Medição



Medição: 016/2022 - FINAL		Código da Obra: 13576		Data da Medição: 15/09/2022							
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB				Contratada: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA							
Discriminação dos Serviços				Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade		Financeiro			
						Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1.24.13	HASTE DE ATERRAMENTO COPRIVEL EM AÇO COM 3,00M DE COMPRIMENTO DE 500" INCLUSIVE CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN	47,16	1,00	1,00	1,00	47,16	47,16	
1.24.14	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS COM ANEIS (1U). FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN	42,86	3,00	3,00	3,00	128,58	128,58	
1.24.15	RACK PAREDE STANDARD 19" X 8U X 475MM CWR METAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN	540,19	1,00	1,00	1,00	540,19	540,19	
1.24.16	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN	443,86	2,00	2,00	2,00	887,72	887,72	
1.24.17	SWITCH GERENCIÁVEL 24P GIGA + 4P GBC - SG 2404 MR L2+			UN	1.387,32	1,00	1,00	1,00	1.387,32	1.387,32	
1.24.18	TOMADA DUPLA (2 MODULOS) PARA LOGICA RJ45, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR EM CAIXA 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO), EXCLUSIVE CAIXA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN	58,80	21,00	21,00	21,00	1.234,80	1.234,80	
1.25 INSTALACAO DE PREVENCAO E COMBATE A									2.176,16	2.176,16	
1.25.1	EXTINTOR DE POS (PO QUIMICO SECO) 4KG, ACOMPANHADO COM SUPORTE DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN	170,58	6,00	6,00	6,00	1.023,48	1.023,48	
1.25.2	PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE, 315X150 MM, EM PVC 2" MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 (COD 52) - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN	21,96	16,00	16,00	16,00	351,36	351,36	
1.25.3	PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 - EXTINTOR DE PO QUIMICO (E5) - 22,4 X 22,4 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN	22,06	6,00	6,00	6,00	132,36	132,36	
1.25.4	SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (MANGOTINHOS E EXTINTORES) - SIMBOLO QUADRADO (1,00 X 1,00M), FUNDO VERMELHO (0,70 X 0,70M) E BORDA AMARELA COM 0,15 M DE LARGURA			UN	15,33	6,00	6,00	6,00	91,98	91,98	
1.25.5	PLACA DE SINALIZACAO COMPLEMENTAR, DIMENSÕES 50X50 CM (INDICACAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICACAO), COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE (COD. M1 E M2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN	46,26	1,00	1,00	1,00	46,26	46,26	
1.25.6	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 3 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO - AF. 02/2020			UN	23,30	14,00	14,00	14,00	326,20	326,20	
1.25.7	BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA, COM FAROL DUPLO, FLUXO LUMINOSO 2000 LUMENS, TIPO LAMPADA 30 LEDs - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN	204,52	1,00	1,00	1,00	204,52	204,52	
1.26 CLIMATIZACAO									5.959,78	17.738,46	
1.26.1	TUBO DE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO			M	20,88	88,23	0,00	88,23	1.824,60	0,00	
Eng. Fiscal	Felipe Gomes C. Mandu		Chefe Divisão		Empresa		Diretor Técnico		24 / 27		
SUPLAN - CREA 160.98737/2		SUPLAN - CREA 160.98737/2		SUPLAN - CREA 160.98737/2		SUPLAN - CREA 160.98737/2		SUPLAN - CREA 160.98737/2		SUPLAN - CREA 160.98737/2	

44

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



Certidão nº 193773/2023
28/09/2023, 08:25
Chave de Impressão: yaZ6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JOÃO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços		Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
				Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
26.2	CAIXA DE PASSAGEM AR CONDICIONADO SPLIT POLAR CPP 005U - 39X22X8 - REF. 10/90	UN	24,69	25,00	0,00	25,00	617,25	0,00	617,25
26.4	SUPOORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	20,80	33,00	33,00	33,00	686,40	686,40	686,40
26.5	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,66	187,20	53,20	187,20	1.433,95	407,51	1.433,95
26.6	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1 1/4" E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,52	117,44	0,00	117,44	1.822,67	0,00	1.822,67
26.7	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/8" E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,59	82,83	0,00	82,83	2.119,62	0,00	2.119,62
26.8	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 5/8" E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,66	52,73	52,73	52,73	1.880,35	1.880,35	1.880,35
26.9	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/2" E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,75	87,34	44,34	87,34	2.860,39	1.452,14	2.860,39
26.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADO D=1/4" PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AR-CONDICIONADO E=13MM	M	11,42	117,44	0,00	117,44	1.341,16	0,00	1.341,16
26.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADO D=3/8" PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AR-CONDICIONADO E=13MM	M	12,56	82,83	0,00	82,83	1.040,34	0,00	1.040,34
26.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADO D=5/8" PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AR-CONDICIONADO E=13MM	M	17,77	52,73	52,73	52,73	937,01	937,01	937,01
26.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADO D=1/2" PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AR-CONDICIONADO E=13MM	M	13,45	87,34	44,34	87,34	1.174,72	596,37	1.174,72
1.27 RESERVATÓRIO INFERIOR								2.348,35	28.226,10
127.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	4,83	23,04	0,00	23,04	111,28	0,00	111,28
127.2	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA, ATÉ 4,00M DE PROFUNDIDADE	M3	50,10	55,09	0,00	55,09	2.760,01	0,00	2.760,01
127.3	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METÁLICOS ATÉ 4,00 M	M2	31,65	32,64	0,00	32,64	1.033,06	0,00	1.033,06
127.4	ALVENARIA/FUNDAÇÃO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMBAREIA 1:4	M3	331,56	5,52	0,00	5,52	1.830,21	0,00	1.830,21
127.5	CONCRETO SIMPLES/MAGRO, TRACO 1:4:6, COM BRITA 1 E 2 E BETONEIRA	M3	232,76	1,15	0,00	1,15	267,67	0,00	267,67
Eng. Fiscal		Felipe Gomes C. Mandu Eng. Civil SUPLEN CREA-PB 161.967.577-2		Chefe Divisão		Empresa		Diretor Técnico	
						RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 08.172.556/0001-77		Eng. Civil Luiz Carlos Rabelo Diretor Técnico SUPLEN CREA 160.404.141-2	

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em
27/09/2023



Medição: 016/2022 - FINAL	Código da Obra: 13576	Data da Medição: 15/09/2022
Nome da Obra: CONSTRUCAO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA - JOAO PESSOA /PB		Contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluindo o período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulada incluindo o período R\$
1 29 9 LETREIRO DE CAIXA COM, EM AÇO GALVANIZADO, TAMANHO 80 CM DE ALTURA, PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA (PREÇO POR LETRA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	144,09	4,00	4,00	4,00	576,36	576,36	576,36
1 29 10 LETREIRO DE CAIXA COM, EM AÇO GALVANIZADO, TAMANHO 30 CM DE ALTURA, PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA (PREÇO POR LETRA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	79,68	35,00	35,00	35,00	2 788,80	2 788,80	2 788,80
1 29 11 LOGOMARCA/BRASÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 100 CM X 100 CM, PINTADO COM PINTURA AUTOMOTIVA, INCLUSIVE ADESIVAGEM COLORIDA, COM A LOGOMARCA DO BRASÃO DA POLÍCIA CIVIL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	488,97	1,00	1,00	1,00	488,97	488,97	488,97
1 29 12 LOGOMARCA/BRASÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 100 CM X 100 CM, PINTADO COM PINTURA AUTOMOTIVA, INCLUSIVE ADESIVAGEM COLORIDA, COM A LOGOMARCA DO BRASÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	488,97	1,00	1,00	1,00	488,97	488,97	488,97
1 29 13 LOGOMARCA/BRASÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 100 CM X 100 CM, PINTADO COM PINTURA AUTOMOTIVA, INCLUSIVE ADESIVAGEM COLORIDA, COM A LOGOMARCA DO BRASÃO DA POLÍCIA MILITAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	488,97	1,00	1,00	1,00	488,97	488,97	488,97
Total Geral:							106.658,59	1.814.834,74

Valor acumulado até esta medição: R\$ 1.814.834,74 (um milhão e oitocentos e quatorze mil e oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos)

Valor pago em medições anteriores: R\$ 1.708.176,15 (um milhão e setecentos e oito mil e cento e setenta e seis reais e quinze centavos)

Valor pago na medição: R\$ 106.658,59 (cento e seis mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)

Saldo do contrato: R\$ 0,00 (zero)

Eng. Fiscal  SUPLAN CREA PB 162 987 577-2	Chefe Divisão Felipe Gomes C. Mando Eng. Civil SUPLAN CREA PB 162 987 577-2	Empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 06.172.506/0001-77 Rafael Evandro Abrantes de Mota Eng. Civil - CREA 180.021/2008	Diretor Técnico  Eng. Civil Luiz Damião Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA 160 404 141-2
--	--	---	---

Certidão nº 193773/2023

28/09/2023, 08:25

Chave de Impressão: yaZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 28 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193773/2023, emitida em 27/09/2023



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Nº 120475/2017
Emissão: 20/02/2017
Validade: Indefinida
Chave: W20D0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Registro: 160321269-8

CPF: 414.431.954-72

Endereço: RUA GIACOMO PORTO, 145, AP 202, MIRAMAR, JOAO PESSOA, PB. 58032110

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 08/03/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Empresa Contratada

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

1000000000015025

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL.

Atestamos para os devidos fins, que a RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua Industrial Lindolfo de Carvalho Nº 184 – Brisamar em João Pessoa PB. Inscrita no CNPJ/MF Nº 08.172.556/0001-77, tendo como responsável técnico o Engenheiro Rafael Evandro Abrantes de Moraes , executou os serviços abaixo relacionados.

DISCRICÃO DOS SERVIÇOS: Construção de uma Praça de Esportes e Cultura do Gervásio Maia – Lote 01.

CONTRATO: Nº 12/2012

VALOR DA OBRA/SERVIÇOS: R\$ 1.455.765,23 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 415 dias

ART: 10000000000015025

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	QUANTIDADE
I	Praça Gervásio Maia - Bairro Gervásio Maia		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa indicativa de obra	m2	18,00
0102	Mobilização	un	1,00
0103	Administração Local da Obra	mês	12,00
0104	Raspagem e limpeza do terreno	m2	5.201,97
0105	Tapume em chapa compensada resinada de 10mm, inclusive ferragem para portão	m2	-
0106	Barreção provisório de um pavimento, executado em chapa compensada resinada de 12 mm	m2	60,00
0107	Ligação provisória de água	un	1,00
0108	Ligação provisória elétrica de baixa tensão para canteiro de obras	un	1,00
0109	Tapume em telha metálica trapezoidal e=5mm (fornecimento e assentamento)	m²	641,34
02	PARQUE INFANTIL		
0201	Locação com piquetes e linha de nylon (obras em praças)	m	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017
29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten signature]

0202	Escavação manual em terra compactada até 1,50m de profundidade	m3	3,18
0203	Transporte, carga manual e descarga de material escavado - Bota-fora DMT=6,00Km	m3	4,11
0204	Meio-fio de contenção da caixa de areia	m	53,00
0205	Pintura a cal do meio-fio de contenção	m2	-
0206	Lastro de areia	m3	103,53
0207	Conjunto com 3 Gangorras, em tubo de ferro galvanizado com tratamento e pintura esmalte, com apoio em alvenaria de 1 vez, chapisco, massa única, emassamento e pintura acrílica	un	1,00
0208	Conjunto com 3 Balanços, em tubo de ferro galvanizado com tratamento e pintura esmalte, com apoio em alvenaria de 1 vez, chapisco, massa única, emassamento e pintura acrílica	un	1,00
0209	Escorego em alvenaria de 1 vez com chapisco, massa única, emassamento e pintura acrílica, laje em concreto armado revestido com granilite	un	1,00
03	MESAS PARA JOGOS		-
0301	Mesa de concreto de 80x80cm com tabuleiro de xadrez em granilite	un	3,00
0302	Banco em concreto armado com assento em placa de 1,40x0,50m e h=0,45m, inclusive revestimento e pintura	un	6,00
0303	Banco em concreto armado com assento em placa de 0,60x0,50m e h=0,45m, inclusive revestimento e pintura	un	6,00
04	PISTA DE SKATE		-
0401	Locação da obra	m2	120,00
0402	Escavação manual em terra compactada até 1,50m de profundidade	m3	15,55
0403	Bota fora de material escavado (carga e descarga) DMT= 5,0 km	m3	46,78
0404	Alicerce em pedra calcária rejuntada com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m3	14,40
0405	Alvenaria de embasamento (1 vez) com tijolos de 8 furos assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	34,50
0406	Aterro do caixão com aquisição de material, em camadas de 0,20m	m3	112,00
0407	Concreto magro 1:4:8 (consumo 200 kg de cimento) traçado em betoneira	m3	0,82
0408	Forma em chapa compensada resinada de 12mm, para estrutura, 3 usos	m2	56,80
0409	Armação com aço CA-50, em estrutura	kg	727,20
0410	Armação com aço CA-60, em estrutura	kg	162,00
0411	Concreto 30 MPa, usinado e bombeado com lançamento em estrutura	m3	31,02
0412	Alvenaria de 1/2 vez com tijolos ceramicos de 8 furos de 19x19x09cm, assentados com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	51,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Assinatura]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D00

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Assinatura]

[Assinatura]

0413	Chapisco c/argamassa de cimento e areia 1:3	m2	64,00
0414	Massa unica com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia) com betoneira	m2	51,45
0415	Tubo de ferro galvanizado de 2" para arremate da rampa da pista de skate	m	19,00
0416	Piso em granilite cor natural, com junta plastica formando quadros de 1.00x1,00m, inclusive regularização com argamassa de cimento e areia (1:3) esp. = 2cm	m2	136,70
0417	Pintura acrilica Coral Dulux, cor cinza escuro ref.9132, em paredes externas, duas demãos sobre selador acrilico	m2	46,70
0418	Guarda corpo de ferro galv. de 2" inclusive tratamento anti-ferrugem e acabamento em esmalte sintetico	m	22,40
0419	Escada marinho	m	3,60
05	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		-
0501	Locação com piquetes e linha de nylon (obras em praças)	m	-
0502	Escavação manual em terra compactada até 1,50m de profundidade	m3	3,20
0503	Transporte, carga manual e descarga de material escavado - Bota-fora DMT=6,00Km	m3	-
0504	Meio-fio de contenção da caixa de areia	m	48,00
0505	Pintura a cal do meio-fio de contenção	m2	-
0506	Lastro de areia	m3	26,80
0507	Conjunto com três simuladores de caminhada	un	-
0508	Barra fixa	un	-
0509	Barra paralela	un	-
0510	Aparelho abdominal	un	-
06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA		-
0601	Cabo de cobre nu 6mm²	kg	6,00
0602	Cabo de cobre rígido unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 16mm² -0,6/1KV	m	350,00
0603	Cabo de cobre rígido unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 10mm² -0,6/1KV	m	315,00
0604	Cabo de cobre rígido unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 6mm² -0,6/1KV	m	416,50
0605	Fio isolado PVC 4mm²	m	88,00
0606	Caixa de inspeção de alvenaria 50x50x50 cm, c/ tampa de concreto	un	25,00
0607	Conector split - bolt p/ cabo 10mm²	un	-
0608	Conector split - bolt p/ cabo 16mm²	un	-
0609	Eletroduto de PVC ponta - bolsa 2", inclusive conexões	m	273,40
0610	Fio de cobre isolado Duplastic PP 2x 2,5 mm²	m	322,00
0611	Haste cobreada p/ aterramento de 3,00 m c/ conector	un	7,00
0613	Luminária 2 pétalas para iluminação pública, lâmpada de VS de 400 W completa	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017
29/06/2017, 17:03
Chave de Impressão: W20D0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

0614	Luminária 3 pétalas para iluminação pública, lâmpada de VS de 400 W completa	un	10,00
0615	Poste de concreto circular RC 14/200	un	13,00
0616	Quadro de comando CC PLAST - ref CCP45630 - 20	un	1,00
0617	Poste fabricação em tubo de ferro galvanizado a fogo 1010/1020,fiangeado,zincado,com altura de 10m, AP (fornecimento e colocação)	und	-
0618	Fio de cobre isolado PVC 06 / 1 KV, 1,5 mm² resistente à chama (fornecimento e instalação)	m	-
0619	Canaleta em PVC lisa 50 x 80 mm (Fornecimento e colocação)	m	-
0620	Canaleta em PVC lisa 80 x 80 mm (Fornecimento e colocação)	m	-
0621	Disjuntor monopolar termomagnético de 10 a 30A/220V, Siemens ou similar (fornecimento e instalação)	und	-
0622	Abraçadeira tipo cunha de aço de 1" (fornecimento e colocação)	und	-
0623	Abraçadeira tipo cunha de aço de 1 1/4" (fornecimento e colocação)	und	-
0624	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1", com conexões (fornecimento e instalação)	m	-
0625	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4", com conexões (fornecimento e instalação)	m	-
0626	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2", com conexões (fornecimento e instalação)	m	-
0627	Abraçadeira galvanizada para padrão 102mm, inclusive parafuso (fornecimento e colocação)	und	-
0628	Cabeçote em alumínio para eletroduto de 1 1/2" (fornecimento e instalação)	und	-
0629	Isolador de roldana de porcelana vidrada 600V (fornecimento e instalação)	und	-
0630	Quadro de distribuição de embutir em PVC para 12 disjuntores sem barramento (fornecimento e instalação)	und	-
07	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		-
0701	Tubo de PVC rígido soldável marrom de 25mm	m	80,00
0702	Tubo de PVC rígido soldável marrom de 32mm	m	96,00
0703	Tubo de PVC rígido soldável marrom de 50mm	m	87,00
0704	Registro de esfera soldável de 32mm	un	-
0705	Registro de esfera soldável de 25mm	un	-
0706	Torneira de Jardim de 3/4"	un	13,00
08	URBANIZAÇÃO		-
0801	Escavação manual de valas para meio fio pre-moldado de concreto	m3	88,35
0802	Meio fio pre-moldado de concreto, rejuntado com argamassa 1:3	m	752,00
0803	Pintura a cal do meio fio pre-moldado de concreto	m2	-
0804	Pavimentação com bloco intertravado de concreto cor natural, inclusive colchão de areia, para vias públicas arteriais (10x20x4cm) - Fck=25Mpa	m2	750,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten mark]

0805	Pavimentação com bloco intertravado de concreto colorido (amarelo), inclusive colchão de areia, para vias públicas arteriais (10x20x4cm) - Fck=25Mpa	m2	162,00
0806	Pavimentação com bloco intertravado de concreto colorido (vermelho), inclusive colchão de areia, para vias públicas arteriais (10x20x4cm) - Fck=25Mpa	m2	159,00
0807	Rampa de acesso para PNE	un	7,00
0808	Placa de concreto armado (dormentes) de 2,00x0,50m, esp.=8cm para passarela	un	21,00
0809	Banco em concreto armado, com assento em placa de 2,0x0,50m e h=0,45m	un	22,00
0810	Gramado, exclusive aterro vegetal	m2	1.025,00
0811	Aterro vegetal	m3	351,16
0812	Mudas diversas	un	-
09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
0901	Desmobilização	un	1,00
0902	Limpeza da Obra	m2	3.156,30
II	QUADRA COBERTA PADRAO		-
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
0101	Licenças e taxas (Quadra Coberta Padrão)	un	1,00
0102	Projeto estrutural	un	-
0103	Ensaio de resistencia à compressão simples - Concreto	un	4,00
0104	Locação e marcação da obra	m²	854,53
02	MOVIMENTO DE TERRA		-
0201	Escavação manual de vala até 1,50m	m³	89,25
0202	Aterro do caixão, com aquisição de material apilado, em camadas de 0,20m	m³	358,17
0203	Reaterro compactado manualmente, com aproveitamento do material escavado	m³	5,06
0204	Bota fora de material escavado(carga e descarga) DMT=6,00Km	m³	105,24
03	FUNDAÇÃO		-
0301	Alicerce em alvenaria de pedra calcária rejuntada com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m³	57,04
0302	Alvenaria de embasamento (1 vez) com tijolos de 8 furos assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	95,05
0303	Forma de tábua para fundações, 5 usos	m²	65,76
0304	Concreto magro 1:4:8 (consumo 200 kg de cimento), traçado em betoneira	m³	2,54
0305	Armadura de aço CA-50, para fundações (corte, dobra, montagem e aplicação)	kg	262,20
0306	Armadura de aço CA-60, para fundações (corte, dobra, montagem e aplicação)	kg	51,08
0307	Concreto 25 Mpa, traçado em betoneira, confecção e lançamento em fundações	m³	26,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Assinatura]

Certidão nº 120475/2017
29/06/2017, 17:03
Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Assinatura]

04	ESTRUTURA		-
0401	Forma de chapa compensada resinada de 12mm p/ concreto armado, 3 usos	m²	551,60
0402	Armadura CA-50 em estrutura (corte, dobra, montagem e aplicação)	kg	2.810,92
0403	Armadura CA-60 em estrutura (corte, dobra, montagem e aplicação)	kg	887,64
0404	Concreto 25 Mpa, traçado em betoneira, com lançamento em estrutura	m³	48,99
05	PAREDES E PAINÉIS		-
0501	Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos de 19x19x09cm, assentados com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	-
0502	Alvenaria de 1 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos de 19x19x09cm, assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	611,40
0503	Vergas e contra-vergas de concreto de 0,09x0,10m	m	9,30
0504	Elemento vazado de concreto (cobogó) de 06x29x29cm	m²	152,38
06	COBERTA		-
0601	Fornecimento e montagem de estrutura metálica, inclusive tratamento anti-corrosivo e pintura de acabamento	kg	9.411,48
0602	Cobertura com telha Isoeste tipo Standard TP-40 trapezoidal em chapa de aço pré pintada 0,43mm	m²	854,53
0603	Cobertura com telha translúcida (cumeira)	m²	-
0604	Calha em chapa metálica nº24 (esp. = 0,65mm)	m	66,50
0605	Condutor para calha em PVC DN 100mm (água pluvial) inclusive conexões	m	35,36
07	ESQUADRIAS		-
0701	Portão de abrir c/estrutura em cantoneira de ferro perfil "L" de 1 1/4"x3/16", varões verticais de 1/2" a cada 10cm e contraventamento horizontal em barra de 1 1/4"x3/16", inclusive tratamento anti-corrosivo	m²	8,40
08	REVESTIMENTOS		-
0801	REVESTIMENTO INTERNO		-
080101	Chapisco c/argamassa de cimento e areia 1:3	m²	682,00
080102	Massa única com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	682,00
080103	Cimentado liso 1:3, esp. = 1,50cm, nas arquibancadas	m²	-
0802	REVESTIMENTO EXTERNO		-
080201	Chapisco c/argamassa de cimento e areia 1:3	m²	562,10
080202	Emboço com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	562,10
09	PAVIMENTAÇÃO		-

Boa

X

M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017
29/06/2017, 17:03
Chave de Impressão: W20D0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten signature]

0901	Piso em concreto Fck=30MPa com acabamento polido esp.=10cm, utilizando-se p/ armadura tela soldada de aço CA-60, tipo Q61 da GERDAU, com d=3,4mm e espaçamento entre os fios, igual a 15cm, e barras de transferência, p/ aplicação em quadras de esportes	m²	545,11
0902	Calçada de proteção (largura=0,50m) com juntas em sarrafo	m	115,40
10	PINTURA		-
1001	Pintura externa amarelo com tinta hidrorrepelente fab.IBRATIN, duas demãos, sobre selador	m²	36,40
1002	Pintura externa cinza com tinta hidrorrepelente fab.IBRATIN Brest Claro ref.886AOL, duas demãos,sobre selador	m²	567,46
1003	Pintura PVA latex duas demãos em paredes internas sobre massa e selador	m²	468,04
1004	Pintura com esmalte sintético duas demãos em esquadrias de ferro sobre base anti-ferruginosa	m²	23,73
1005	Pintura hidrator (cor de concreto), 2 demãos sobre os elementos vazados	m²	152,38
1006	Demarcação de quadra esportiva c/ tinta acrílica com faixas de 5cm	m	544,15
11	INSTALAÇÃO ELETRICA		-
1101	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria para tubos até 50mm	m	12,00
1102	Eletroduto PVC rígido soldável de 1/2" (20mm), inclusive conexões	m	-
1103	Eletroduto PVC rígido soldável de 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	24,00
1104	Eletroduto PVC rígido soldável de 1" (32mm), inclusive conexões	m	36,00
1105	Eletroduto PVC rígido soldável de 1 1/4" (40mm), inclusive conexões	m	-
1106	Cabo Sintenax 1 KV, 10mm²	m	-
1107	Fio isolado PVC p/ 750V de 1,5mm²	m	-
1108	Fio isolado PVC p/ 750V de 2,5mm²	m	160,00
1109	Fio isolado PVC p/ 750V de 4,0mm²	m	700,00
1110	Fio de distribuição polarizado seção 2x2,5mm²	m	-
1111	Disjuntor monopolar de 10A	un	3,00
1112	Disjuntor monopolar de 15A	un	2,00
1113	Disjuntor monopolar de 40A	un	-
1114	Disjuntor DR DIN bipolar (1P+N), em caixa moldada, de 25A/220V e 4,5KA, 30mA, tipo A fab. SIEMENS de acordo com a norma IEC 61009, ou equivalente técnico	un	1,00
1115	Quadro de distribuição para 12 circuitos com barramento de cobre (exclusive disjuntores)	un	1,00
1116	Haste de aterramento de cobre de 5/8"x3,00m, inclusive conector	un	-
1117	Caixa plástica 4" x 2"	un	-
1118	Caixa plástica 4" x 4"	un	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017
29/06/2017, 17:03
Chave de Impressão: W20D6
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten signature]

1119	Interruptor de uma seção de 10A 250V	un	-
1120	Tomada tripolar (F+N+T) de 10A 250V c/ caixa 4"x2"	un	9,00
1121	Projeto com lâmpada vapor metálico de 250W e reator instalado	un	20,00
1122	Projeto com lâmpada eletrônica de 65W e reator instalado	un	4,00
1123	Eletrocalha galvanizada perfurada de 40x40mm	m	54,00
1124	Tubo de Metalon de (100 x 50)mm em chapa 14 (fornecimento e colocação)	m	-
1125	Luminária tipo calha, sem tampa, para lâmpada fluorescente (2 x 36W), inclusive lâmpadas e reator eletrônico AFP com partida rápida (fornecimento e instalação)	und	4,00
1126	Lâmpada compacta de 15W (fornecimento e instalação)	und	-
1127	Lâmpada econômica/eletrônica de 36W (fornecimento e instalação)	und	-
1128	Luminária plafond com lâmpada eletrônica de 23W	und	-
12	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO		-
1201	Extintor de água pressurizada (H2O) de 10 litros com disco de sinalização	un	-
1202	Extintor de pó químico seco(PQS) de 4kg com disco de sinalização	un	-
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
1301	Traves de ferro galvanizado p/ futebol de salão, 2 unidades pintadas, com redes de 4mm	cj	1,00
1302	Tabela de basquete com arc em metal, estrutura metálica e em madeira de lei, inclusive assentamento e pintura	cj	-
1303	Conjunto para vôlei, com postes em aço galvanizado h=2,55m e rede de nylon 2mm, inclusive pintura	cj	-
14	DIVERSOS		-
1401	Corrimão em tubo de ferro galvanizado de 2 1/2" (parede grossa), fixado em suporte "L" de 5/8" a cada 1,50m (Rampa) chumbado na alvenaria, inclusive tratamento anti-corrosivo e pintura de acabamento em esmalte sintético	m	7,70
1402	Bebedouro industrial com central de água gelada, com controle de temperatura automático e tampa removível, fab.IGLU cod.BB1031200 ou equivalente técnico e aparador em aço inox 304 com 5 torneiras	un	-
15	LIMPEZA		-
1501	Pintura do nome da unidade	und	-
1502	Pintura do Logotipo do Governo Municipal	und	1,00
1503	Limpeza geral da obra	m²	598,17
III	ESTAÇÃO MULTIUSO		-
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
0101	Licenças e taxas (Estação Multiuso)	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

0102	Ensaio de resistência à compressão simples - Concreto	un	4,00
0103	Locação de obra	m2	383,02
02	MOVIMENTO DE TERRA		
0201	Escavação manual de vala até 1,50m	m3	80,22
0202	Aterro do caixão, com aquisição de material, em camadas de 0,20m	m3	206,17
0203	Reaterro de valas compactado manualmente c/ aproveitamento de material	m3	202,26
0204	Bota fora de material escavado (carga e descarga), DMT = 6km	m3	65,80
03	FUNDAÇÕES		
0301	Alicerce em pedra calcária rejuntada com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m3	54,41
0302	Alvenaria de embasamento de 1 vez, com tijolos cerâmicos de 19x19x9cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8	m2	116,65
0303	Concreto magro 1:4:8 (consumo 200 kg de cimento), traçado em betoneira	m3	4,03
0304	Concreto 25 Mpa, traçado em betoneira, confecção e lançamento em fundação	m3	14,01
0305	Forma de tabua para fundações, 5 usos	m2	100,00
0306	Armadura de aço CA-50, para fundações	kg	769,90
0307	Armadura de aço CA-50, para fundações	kg	164,70
0308	Laje de impermeabilização no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita granítica) esp. = 8cm	m2	366,10
04	ESTRUTURA		
0401	Concreto 25 Mpa, traçado em betoneira, confecção e lançamento em estrutura	m3	29,10
0402	Forma de chapa compensada resinada de 12mm p/ concreto armado, 3 usos	m2	350,64
0403	Armadura CA-50 em estrutura	kg	1.627,50
0404	Armadura CA-50 em estrutura	kg	737,60
0405	Laje pré-moldada inclinada, para cobertura, esp. = 10cm e capreamento em concreto 15MPa esp = 4cm	m2	-
0406	Laje premoldada para forro, espessura=10 cm, com bloco cerâmico 30 x 7 x 20 cm, capreamento em concreto 30 Mpa, e=3,0cm e armadura, inclusive oscoramento	m²	298,44
05	PAREDES E PAINÉIS		
0501	Alvenaria 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos de 19x19x9cm, assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	541,70
0502	Alvenaria de 1 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos de 19x19x9cm, assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia), incl. Andaimas	m2	205,46
0503	Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos finos de 4 furos de 19x19x7cm, assentados com arg. 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	11,88
0504	Divisória de granito cinza andorinha esp.=2cm (polido dos dois lados)	m2	9,93

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W2000

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017

0505	Vergas de concreto de 0,10x0,10m	m	75,70
06	COBERTA		-
0601	Telha cerâmica tipo canal	m2	288,35
0602	Rufos de concreto de 40x3cm	m	65,33
0603	Calha metálica em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 33cm	m	-
07	ESQUADRIAS		-
0701	DE MADEIRA		-
070101	P3 - Porta lisa compensada de 0,60x1,60m, revestida com laminado melamínico, para divisórias em sanitários com dobradiça e fechadura livre ocupado	un	4,00
070102	P2 - Porta lisa compensada de 0,70x2,10m, interna com caixa, revestida com laminado melamínico, completa	un	2,00
070103	P1 - Porta de madeira maciça de 0,80x2,10m, externa com caixa, completa	un	11,00
0702	DE FERRO		-
070201	Janela tipo basculante de ferro	m2	117,36
070202	Porta de com uma folha de correr e uma fixa tipo basculante de ferro(1,60x2,10)	m2	6,72
0703	VIDROS		-
070301	Vidro liso incolor de 3mm	m²	48,48
08	IMPERMEABILIZAÇÃO		-
0801	Impermeabilização da laje descoberta da circulação com mania asfáltica de 3mm inclusive proteção mecânica com argmassa 1:3 (cimento e areia) esp.=2 cm	m2	148,75
09	REVESTIMENTO		-
0901	REVESTIMENTO INTERNO		-
090101	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 com betoneira	m2	915,57
090102	Massa única com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia), com betoneira	m2	731,00
090103	Emboço, cimento, cal e areia 1:2:8 com betoneira	m2	172,00
090104	Cerâmica esmaltada PEI 3 de 10x10cm assentada com argamassa de cimento colante AC1 e rejuntada argamassa p/ rejuntamento	m2	172,12
0902	REVESTIMENTO EXTERNO		-
090201	Chapisco externo com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m2	352,30
090202	Emboço com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	174,46
090203	Massa única com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia), com betoneira	m2	355,85
090204	Perfil "U" de alumínio de 2"	m	-
0903	REVESTIMENTO NO TETO		-
090301	Chapisco de laje com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	335,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Assinatura manuscrita]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

090302	Massa única no tecto com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	335,00
090303	Forro de gesso com placas pré-moldadas de encaixe de 0,65x0,65m	m2	23,30
10	PAVIMENTAÇÃO		
1001	Piso em granilite cor natural, c/junta plástica formando quadros de 1,00x1,00m inclusive regularização com cimento e areia no traço 1:3 esp.= 2,00cm	m2	328,02
1002	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia). Esp.=2,0cm. Preparo manual	m2	-
1003	Rodape de granilite com acabamento arredondado e h=10cm	m	185,30
1004	Calçada de proteção (largura = 50cm), com juntas em sarrafo	m2	87,22
11	PINTURA		
1101	Textura Vitatex cor Brest Mínimo ref. 886AOR fab. IBRATIN, uma demão sobre selador acrílico	m2	110,63
1102	Textura Vitatex cor Brest Cheio ref. 886AOD fab. IBRATIN, uma demão sobre selador acrílico	m2	90,58
1103	Pintura externa latex acrílica, cor Andorra Máximo, ref. 169AOA, fabricação IBRATIN, duas demãos, sobre selador	m2	100,20
1104	Pintura externa latex acrílica, cor Lérda Máximo ref. 076AOA, fabricação IBRATIN, duas demãos, sobre selador	m2	27,80
1105	Pintura latex acrílica cor branco neve, duas demãos em paredes internas sobre selador e massa corrida	m2	800,70
1106	Pintura PVA latex na laje teto em duas demãos sobre selador e massa	m2	330,92
1106	Pintura PVA latex no forro de gesso em duas demãos sobre massa	m2	23,30
1107	Pintura esmalte sintético 02 demãos, fundo selador acrílico e massa em esquadrias de madeira	m2	44,40
1108	Pintura esmalte sintético duas demãos em esquadria de ferro sem base anti-ferruginosa	m2	110,40
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
1201	ENTRADA DE SERVIÇO		
120101	Poste de concreto duplo "T" 150/7 colocado, inclusive cruzetas	un	1,00
120102	Caixa de inspeção de alvenaria 60x60x60 cm, c/ tampa de concreto	un	1,00
120103	Haste de aterramento de cobre de 5/8"x3,00m, inclusive conector	un	1,00
120104	Caixa de concreto de 40x40x40cm para aterramento	un	1,00
120105	Cabo de cobre rígido unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 10mm² -0,6/1KV	m	192,00
120106	Eletroduto de ferro galvanizado 1", inclusive conexões	m	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

120107	Caixa de medição, monofásica, em policarbonato e Noryl	un	1,00
120108	Disjuntor monopolar termomagnético de 40A	un	-
1202	INFRA-ESTRUTURA		-
120201	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria para tubos ate 50 mm	m	600,00
120202	Eletroduto PVC rígido soldavel 1/2" (20 mm), inclusive conexoes	m	-
120203	Eletroduto PVC rígido soldavel 3/4" (25 mm), inclusive conexoes	m	-
120204	Eletroduto PVC rígido soldavel 1" (32mm) inclusive conexoes	m	100,00
120205	Fio isolado PVC p/750V 1,5mm2	m	800,00
120206	Fio isolado PVC p/750V 2,5mm2	m	800,00
120207	Fio isolado PVC p/750V 4,0mm2	m	300,00
120208	Interruptor de uma secao	un	13,00
120209	Interruptor de duas secoes	un	5,00
120210	Interruptor de tres secoes	un	-
120211	Interruptor bipolar (duas seções), three-way 10A, 250V	un	2,00
120212	Tomada tripolar (F+N+T) de 10A 250V, c/ caixa 4"x2"	un	21,00
120213	Caixa plastica 4" x 2"	un	50,00
120214	Caixa plastica 4" x 4"	un	70,00
120215	Luminária de sobrepor aleta de aço p/ lâmpada fluorescente calha aberta 2x20W completa com reatores eletrônicos AFPe lâmpadas (fornecimento e instalação)	un	3,00
120216	Luminária de sobrepor aleta de aço p/ lâmpada fluorescente calha aberta 2x40W completa com reatores eletrônicos AFPe lâmpadas (fornecimento e instalação)	un	49,00
120217	Luminária arandela tipo tartaruga de aluminio com lâmpada incandescente 100 W	un	4,00
120218	Haste de aterramento de cobre de 5/8"x3,00m, inclusive conector	un	2,00
120219	Caixa de concreto de 40x40x40cm para aterramento	un	2,00
120220	Disjuntor monopolar termomagnético de 10A	un	5,00
120221	Disjuntor monopolar termomagnético de 25A	un	4,00
120222	Disjuntor monopolar termomagnético de 40A	un	-
120223	Disjuntor DR tetrapolar de 40A	un	-
120224	Quadro de distribuição 16 módulos DIN de embutir , inclusive barramento CEMAR	un	1,00
120225	Quadro de distribuição 10 módulos DIN de embutir , inclusive barramento CEMAR	un	1,00
120226	Fio de cobre isolado para 1KV de 16,00 mm² (fornecimento e instalação)	m	78,00
120227	Fio de cobre isolado para 1KV de 25,00 mm² (fornecimento e instalação)	m	-
120228	Fio de cobre isolado para 1KV de 6,00 mm² (fornecimento e instalação)	m	-
120229	Canaleta em PVC lisa 30 x 50mm (fornecimento e colocação)	m	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

2

120230	Canaleta em PVC lisa 30 x 80mm (fornecimento e colocação)	m	-
120231	Canaleta em PVC lisa 80 x 80mm (fornecimento e colocação)	m	-
120232	Tomada hexagonal (NBR) 2P+T 20A/220V (Fornecimento e assentamento)	und	-
120233	Tomada hexagonal (NBR) 2P+T 10A/220V (Fornecimento e assentamento)	und	-
120234	Disjuntor monopolar termomagnético de 10 a 30A/220V, Siemens ou similar (fornecimento e instalação)	und	-
120235	Disjuntor tripolar termomagnético 60 a 100A (fornecimento e instalação)	und	-
120236	Eletrocalha metálica perfurada (100 x 50) mm, inclusive conexões (fornecimento e colocação)	m	-
120237	Eletrocalha metálica perfurada (50 x 50) mm, inclusive conexões (fornecimento e colocação)	m	-
120238	Superfície vertical acesso a eletrodutos de 3" em eletrocalha, tipo galvanizado (fornecimento e colocação)	und	-
120239	Tufa para junção das eletrocalhas de 50mm	und	-
120240	Tampa de encaixe para eletrocalha de 100mm(fornecimento e colocação)	und	-
120241	Tampa para eletrocalha tipo fechada de (50 x 50)mm (fornecimento e colocação)	und	-
120242	Abracadreira tipo cunha de aço de 1 1/2" (fornecimento e colocação)	und	-
120243	Abracadreira tipo cunha de aço de 3/4" (fornecimento e colocação)	und	-
120244	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2", inclusive conexões (fornecimento e instalação)	m	-
120245	Lâmpada halógena 50W (fornecimento e instalação)	und	-
120246	Abracadreira galvanizada para padrão 102mm, inclusive parafuso (fornecimento e colocação)	und	-
120247	Cabeçote em alumínio para eletroduto de 1" (fornecimento e instalação)	und	-
120248	isolador de soldana de porcelana vidrada 500V (fornecimento e instalação)	und	-
120249	Quadro de distribuição de embutir em PVC para 12 disjuntores sem barramento (fornecimento e instalação)	und	-
120250	Quadro de distribuição de embutir em chapa metálica para 24 disjuntores termomagnéticos, com barramento trifásico e neutro (fornecimento e assentamento)	und	-
13	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
1301	Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" (25 mm), inclusive conexões	m	48,00
1302	Eletroduto PVC rígido soldável 1" (32mm) inclusive conexões	m	15,00
1303	Eletroduto de ferro galvanizado 1", inclusive conexões	m	3,00
1304	Cabo de cobre nu, 10,00 mm2	m	-
1305	Cabinho CCI-1	m	-
1306	Haste de aterramento de cobre de 5/8"x3,00m, inclusive conector	un	-
1307	Caixa de concreto de 40x40x40cm para aterramento	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

1308	Caixa de passagem para telefone n.1 - 10x10x5	un	3,00
1309	Caixa de distribuição para telefone n.5 - 80x80	un	1,00
1310	Tomada RJ 11 em piso com caixa 4"x4"	un	-
	Central telefônica CPCT - 220V, Configuração mínima: 4 troncos e 8 ramais	un	-
14	INSTALAÇÃO DE LÓGICA		
1401	Eletroduto PVC rígido roscaivel 3/4" c/conexões	m	-
1402	Cabo Multilan. CAT 5E-24AWG-4P	m	-
1403	Cabo de cobre nu, 10,00 mm ²	m	-
1404	Haste de aterramento de cobre de 5/8"x3,00m, inclusive conector	un	-
1405	Caixa de concreto de 40x40x40cm para aterramento	un	-
1406	Caixa de passagem para telefone n.1 - 10x10x5	un	-
1407	Caixa de distribuição para telefone n.4 - 60 x 60	un	-
1408	Tomada RJ 45 em piso com caixa 4"x4"	un	-
15	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA		
1501	AGUA FRIA		
150101	Tubo em PVC soldavel marrom incl. conex. diam. 20mm (1/2")	m	25,50
150102	Tubo em PVC soldavel marrom incl. conex. diam. 25mm (3/4")	m	120,00
150103	Tubo em PVC soldavel marrom incl. conex. diam. 32mm (1")	m	72,00
150104	Registro de gaveta c/canopia cromada diametro 1"	un	5,00
150105	Registro de gaveta c/canopia cromada diametro 1/2"	un	2,00
150106	Registro de gaveta c/canopia cromada diametro 3/4"	un	8,00
150107	Registro de pressao de 3/4" c/canopia	un	2,00
1502	ESGOTO		
150201	Tubo pvc branco p/esgoto diametro 40mm (1/2") c/ conexões	m	42,00
150202	Tubo pvc branco p/esgoto diametro 50mm (2") c/ conexões	m	36,00
150203	Tubo pvc branco p/esgoto diametro 75mm (3") c/ conexões	m	18,00
150204	Tubo pvc branco p/esgoto diametro 100mm (4") c/ conexões	m	59,50
150205	Caixa sifonada 100x140x50mm com grelha redonda e porta grelha quadrado	und	3,00
150206	Caixa sifonada 150x150x50mm com grelha redonda e porta grelha quadrado	und	3,00
150207	Raio sifonado em PVC de 100x40mm	und	4,00
150208	Caixa de inspecao de alvenaria 60x60x60cm, c/ampa de concreto	und	8,00
1503	DRENAGEM		
150301	Tubo pvc branco p/esgoto diametro 100mm (4") c/ conexões	m	42,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20DD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017

contêm 26 folhas

Certidão nº 120475/2017
29/06/2017, 17:03
Chave de Impressão: W2JID0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017

150302	Tubo pvc branco p/sgoto diametro 75mm (3") c/ conexões	m	36,00		
150303	Greilha hemisférica flexível 100mm	und	-		
150304	Greilha hemisférica flexível 75mm	und	-		
150305	Caixa de areia 60x60x60cm	und	4,00		
16	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS				
1601	Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada e assento plástico				
1602	Bacia sanitária elevada com abertura frontal para portador de necessidades especiais Stilus Excellence Branco Celite ou similar (fornecimento e colocação)	und	6,00		
1603	Assento para bacia sanitária de portador de deficiência física em MDF Handicapped Sty Excellence Branco Celite	und	2,00		
1604	Lavatório de louça branca sem coluna, inclusive torneira de metal cromado, válvula, sifão e engate flexível de PVC	und	2,00		
1605	Cuba redonda de louça branca completa com acessórios em PVC (sifão, engate flexível e válvula) e torneira	und	3,00		
1606	Chuveiro plástico 1/2"	und	6,00		
1607	Porta papel de louça branca 15x15cm	und	1,00		
1608	Saboneteira em louça branca	und	8,00		
1609	Dispensador de papel toalha em PVC	und	6,00		
1610	Barra para apoio de deficiente em alumínio de 0,80m e chumbador	und	-		
17	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO				
1701	Extintor de água pressurizada (H2O) de 10 litros com disco de sinalização	und	-		
1702	Extintor de pó químico seco (POS) de 4kg com disco de sinalização	und	-		
1703	Extintor de gás carbonico (CO2) de 6kg com disco de sinalização	und	-		
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1801	Bancada de granito cinza andorinha, esp.=2,5cm, com respaldo e testeira	m2	2,76		
1802	Corrimão em tubo de ferro galvanizado de 2", travamento em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e barras horizontais de 1", com altura de 0,90m	m2	-		
1803	Pintura do nome da unidade	m2	31,50		
1804	Pintura do Logotipo do Governo Municipal	und	-		
1805	Limpeza geral da obra	und	1,00		
IV	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
0101	Licenças e taxas	un	1,00		

0102	Ensaio de resistencia à compressão simples - Concreto	un	-
0103	Locação da obra	m2	252,00
02	MOVIMENTO DE TERRA		-
0201	Escavação manual de vala até 1,50m	m3	102,91
0202	Aterro do caixão, com aquisição de material, em camadas de 0,20m	m3	105,69
0203	Reaterro compactado manualmente, com aproveitamento do material escavado	m3	74,21
0204	Bota fora de material escavado (carga e descarga) DMT=6,00Km	m3	47,05
03	FUNDAÇÃO		-
0301	Alicerce em alvenaria de pedra calcária rejuntada com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m3	29,11
0302	Alvenaria de embasamento (1 vez) com tijolos de 8 furos assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	77,30
0303	Forma de tábua para fundações, 5 usos	m2	56,27
0304	Concreto magro 1:4:8 (consumo 200 kg de cimento), traçado em betoneira	m3	4,80
0305	Armadura de aço CA-50, para fundações (corte, dobra, montagem e aplicação)	kg	369,90
0306	Armadura de aço CA-60, para fundações (corte, dobra, montagem e aplicação)	kg	92,50
0307	Concreto 25 Mpa, trado em betoneira, confecção e lançamento em fundações	m3	8,77
0308	Laje de impermeabilização no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita granítica) esp=8cm	m2	198,11
04	ESTRUTURA		-
0401	Forma de chapa compensada resinada de 12mm p/ concreto armado, 3 usos	m2	287,37
0402	Armadura CA-50 em estrutura (corte, dobra, montagem e aplicação)	kg	1.025,65
0403	Armadura CA-60 em estrutura (corte, dobra, montagem e aplicação)	kg	331,82
0404	Concreto 25 Mpa, traçado em betoneira, com lançamento em estrutura	m3	17,15
0405	Laje premoldada para cobertura esp=10cm e capeamento em concreto 15 Mpa	m2	-
0406	Escoramento para laje maciça	m3	105,12
0407	Laje premoldada para laje, espessura=10 cm, com bloco cerâmico 30 x 7 x 20 cm, capeamento em concreto 30 Mpa, e=3,0cm e armadura, inclusive escoramento.	m²	235,64
05	PAREDES E PAINÉIS		-
0501	Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos de 19x19x09m, assentados com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	405,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Assinatura manuscrita]

Certidão nº 120475/2017
29/06/2017, 17:03
Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

0502	Alvenaria de 1/2 vez, para platibanda, com tijolos cerâm. de 8 furos de 19x19x09cm, assentados com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	8,43
0503	Vergas e contra-vergas de concreto de 0,10x0,10m	m	48,20
0504	Elemento vazado de concreto (cobogo) de 29x29x6cm	m2	3,65
0505	Divisória de granito cinza andorinha esp.=2cm (polida dos dois lados)	m2	-
06	COBERTA		-
0601	Telha cerâmica tipo canal	m2	200,60
0602	Rufos de concreto de 40x3cm	m	42,10
07	ESQUADRIAS E VIDROS		-
0701	DE MADEIRA		-
070101	P4 - Porta lisa compensada de 0,60x1,60m, revestida com laminado melamínico, para divisórias em sanitários com dobradiças e tarjeta	un	-
070102	P1 - Porta lisa compensada de 0,80x2,10m, revestida com laminado melamínico, completa	un	2,00
070103	P3 - Porta lisa compensada de 0,60x2,10m, revestida com laminado melamínico, completa	un	-
070104	P2 - Porta lisa compensada de 1,20x2,10m, revestida com laminado melamínico, duas folhas de 0,60m, completa	un	2,00
0702	DE FERRO		-
070201	Grade de ferro em barra chata	m2	8,61
070202	Basculante de ferro sem vidro	m2	11,52
0703	VIDROS		-
070301	Vidro liso incolor de 3mm	m2	11,52
08	IMPERMEABILIZAÇÃO		-
0801	Impermeabilização da laje descoberta da circulação com manta asfáltica de 3mm inclusive proteção mecânica com argmassa 1:3 (cimento e areia) esp.=2 cm	m2	63,63
09	REVESTIMENTOS		-
0901	REVESTIMENTO INTERNO		-
090101	Chapisco c/argamassa de cimento e areia 1:3	m2	564,68
090102	Massa única com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	486,77
090103	Emboço com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	75,87
090104	Cerâmica esmaltada PEI-3 de 34x34cm, cor cinza, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntada com cimento branco	m2	75,87
0902	REVESTIMENTO EXTERNO		-
090201	Chapisco c/argamassa de cimento e areia 1:3	m2	313,93
090202	Emboço com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	313,93
0903	REVESTIMENTO NO TETO		-
090301	Chapisco de lajes 1:3	m2	174,52
090302	Massa única no teto com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	174,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Assinatura]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

090303	Forro de gesso com placas pré-moldadas de encaixe de 0,65x0,65m.	m2	15,30
10	PISO		-
1001	Piso em granilite cor natural, com junta plástica formando quadros de 1,00x1,00m inclusive regularização com cimento e areia no traço 1:3 esp.= 2,00cm	m2	169,46
1002	Rodapé de granilite com acabamento arredondado e h=10cm	m	106,90
1003	Cimentado traço 1:3 (cimento e areia)	m2	-
1004	Calçada de proteção (largura = 50cm), com juntas em sarrafo	m	65,25
11	PINTURA		-
1101	Textura externa cor Brest Mínimo, ref.556AOR, fabricação IBRATIN, uma demãos, sobre selador	m2	211,73
1102	Pintura externa acrílica cor Andorra Máximo, ref.169AOA, fabricação IBRATIN, duas demãos, sobre selador	m2	102,20
1103	Pintura latex acrílica, cor branco neve, duas demão em paredes internas, sobre selador e massa corrida	m2	494,32
1104	Pintura latex acrílica, cor branco neve, duas demãos no teto, sobre massa corrida	m2	174,52
1105	Pintura sobre forro de gesso (PVA látex, 2 demãos, com massa)	m3	15,23
1106	Pintura com esmalte sintético duas demãos c/massa sobre esquadrias de madeira	m2	8,70
1107	Pintura com esmalte sintético duas demãos em esquadrias de ferro	m2	50,30
1108	Pintura hidrator (cor de concreto), 2 demãos sobre os elementos vazados	m2	5,00
12	INSTALAÇÃO ELETRICA		-
1201	Abertura e enchimento de resgos em alvenaria para tubos ate 50 mm	m	203,00
1202	Eletroduto PVC rígido soldavel 1/2" (20 mm), inclusive conexoes	m	-
1203	Eletroduto PVC rígido soldavel 3/4" (25 mm), inclusive conexoes	m	-
1204	Eletroduto PVC rígido soldavel 1" (32mm) inclusive conexoes	m	27,00
1205	Eletroduto galvanizado a fogo Ø 3/4"	m	6,00
1206	Fio de cobre isolado antichama Ø1.5mm², isolamento , 750V	m	294,50
1207	Fio de cobre isolado antichama Ø2.5mm², isolamento , 750V	m	510,00
1208	Fio de cobre isolado antichama Ø6.0mm², isolamento , 750V	m	25,00
1209	Cabo isolamento EPR ou XLPE, 1 kV, 10mm²	m	70,00
1210	Interruptor de uma secao	un	7,00
1211	Interruptor de duas secoes	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Assinatura manuscrita]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

1212	Interruptor bipolar (duas seções), three-way 10A, 250V	un	4,00
1213	Tomada bipolar (F+N+T) de 10A 250V, c/ caixa 4"x2"	un	19,00
1214	Caixa 4x2", PVC (interruptores e tomadas)	un	21,00
1215	Caixa 4x4", PVC (passagem)	un	18,00
1216	Caixa de inspeção com tampa em ferro fundido, para aterramento (CP-01), padrão ENERGISA	un	1,00
1217	Disjuntor termomagnético monopolar 30A	un	-
1218	Disjuntor termomagnético monopolar 10A	un	-
1219	Disjuntor monopolar termomagnético de 25A	un	-
1220	Quadro de distribuição de embutir para 6 módulos com barramento	un	-
1221	Luminária de sobrepor ateta de aço p/ lâmpada fluorescente calha aberta 2x40W completa com reatores eletrônicos AFPe lâmpadas (fornecimento e instalação)	un	19,00
1222	Luminária de sobrepor ateta de aço p/ lâmpada fluorescente calha aberta 1x40W completa com reatores eletrônicos AFPe lâmpadas (fornecimento e instalação)	un	-
1223	Luminária de sobrepor ateta de aço p/ lâmpada fluorescente calha aberta 2x20W completa com reatores eletrônicos AFPe lâmpadas (fornecimento e instalação)	un	3,00
1224	Luminária de sobrepor ateta de aço p/ lâmpada fluorescente calha aberta 1x20W completa com reatores eletrônicos AFPe lâmpadas (fornecimento e instalação)	un	5,00
1225	Luminária arandela tipo tartaruga de alumínio com lâmpada incandescente 100 W	un	6,00
1226	Haste de aterramento de cobre de 5/8"x3,00m, inclusive conector	un	-
1227	Caixa Noryl/Polícarbonado p/ medição monofásica	un	-
1228	Poste de concreto duplo "T" 300/9 colocado, inclusive cruzetas	un	1,00
1229	Fio de cobre isolado PVC 450/750V 4,00mm² resistente à chama (fornecimento e instalação)	m	-
1230	Caixa de passagem em alvenaria de 1,2 vez com dimensões internas (0,50 x 0,50 x 0,50)m, revestida internamente com argamassa no tampo 1:3, inclusive tampa em concreto armado com Fck=25kpa e ferragem em aço CA-50, diâmetro 5,00mm, inclusive escavação	m	-
1231	Canaleta em PVC lisa 30 x 80mm (fornecimento e colocação)	und	3,00
1232	Canaleta em PVC lisa 80 x 80mm (fornecimento e colocação)	m	-
1233	Interruptor simples de embutir 10A/250V c/ 01 seção, em espelho 4" x 2" (fornecimento e colocação)	und	-
1234	Interruptor simples de embutir 10A/250V c/ 02 seções, em espelho 4" x 2" (fornecimento e colocação)	und	-
1236	Interruptor simples de embutir 10A/250V c/ 03 seções, em espelho 4" x 2" (fornecimento e colocação)	und	-
1236	Tomada hexagonal (NBR) 2P+T 10A/220V (fornecimento e assentamento)	und	-

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20DD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017

1237	Tomada hexagonal (NBR) 2P+1 20A/220V (Fornecimento e	und	-
1238	Disjuntor termomagnético monopolar 70A, padrão DIN (fornecimento e colocação)	und	-
1239	Abraçadeira tipo cunha de aço de 1" (fornecimento e colocação)	und	-
1240	Abraçadeira tipo cunha de aço de 3/4" (fornecimento e colocação)	und	-
1241	Eletroduto metálico rígido de 1" (25mm) (fornecimento e instalação)	und	-
1242	Soquete G 13 para lâmpada fluorescente tubular (fornecimento e instalação)	m	-
1243	Abraçadeira galvanizada para padrão 76mm, inclusive parafuso (fornecimento e colocação)	und	-
1244	Cabeçote em alumínio para eletroduto de 1" (fornecimento e instalação)	und	-
1245	Isolador de rolina de porcelana vidrada 600V (fornecimento e instalação)	und	-
1246	Quadro de distribuição de embutir em PVC para 16 disjuntores sem barramento (fornecimento e instalação)	und	1,00
13	INSTALAÇÃO TELEFONICA		
1301	Cabinho CCI-2	m	-
1302	Cabo de cobre nu, 6,00 mm2	m	-
1303	Caixa tipo R1 (60x35x50cm)	und	-
1304	Caixa de distribuição Nº 3 (60x60x12cm)	und	-
1305	Bloco tipo BLI - 10	und	-
1306	Tomada RJ 11 em piso com caixa 4"x4"	und	-
1307	Eletroduto PVC rígido soldavel 3/4" (25 mm), inclusive conexões	m	-
1308	Eletroduto PVC rígido soldavel 1" (32mm) inclusive conexões	m	-
1309	Eletroduto PVC rígido soldavel 1" (40mm) inclusive conexões	m	-
1310	Haste de aterramento de cobre de 5/8"x3,00m, inclusive conector	und	-
1311	CPCT - 220V, Configuração mínima: 2 Troncos e 10 Ramais	und	-
14	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA		
1401	AGUA FRIA		-
140101	Tubo em PVC soldavel marrom incl.conex. diam. 20mm (1/2")	m	10,50
140102	Tubo em PVC soldavel marrom incl.conex. diam. 25mm (3/4")	m	19,13
140103	Registro de pressao de 3/4" c/canopia	un	1,00
1402	ESGOTO		-
140201	Tubo pvc branco/pesgoito diametro 100mm (4") c/ conexões	m	30,00
140202	Tubo pvc branco/pesgoito diametro 75mm (3") c/ conexões	m	16,00
140203	Tubo pvc branco/pesgoito diametro 50mm (2") c/ conexões	m	18,50

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20DD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

140204	Tubo pvc branco p/esgoto diametro 40mm (1/2") c/ conexões	m	15,30
140205	Caixa Sifonada c/ grelha 100x140x50mm	un	4,00
140206	Raio Sifonado c/grelha 100x40mm	un	-
140210	Caixa de inspecao de alvenana 60x60x60cm, c/lampa de concreto	un	2,00
140211	Caixa de Gordura 40x40cm	un	1,00
15	LOUÇAS E METAIS		-
1501	Bacia sanitária elevada com abertura frontal para portador de necessidades especiais Stilus Excellence Branco Celite ou similar (fornecimento e colocação)	un	2,00
1502	Assento para bacia sanitária de portador de deficiência física em MDF Handicapped Sty Excellence Branco Celite	un	2,00
1503	Bacia sifonada de louca branca com caixa acoplada e assento plástico	un	-
1504	Cuba redonda de louca branca completa com acessórios em PVC (sifão, engate flexível e válvula) e torneira	un	-
1505	Lavatório medio de louca sem coluna, inclusive torneira e acessórios de PVC (sifão, válvula e engate flexível)	un	-
1506	Ducha higiénica de PVC de 1/2" com registro de pressão com canopia	un	2,00
1507	Torneira de pressão cromada longa para pia padrão popular	un	3,00
1508	Pia em aço inox de 1,20x0,60m, com 1 cuba, inclusive sifão	un	1,00
1509	Bancada de mármore sintético de 1,20x0,60m, inclusive sifão	un	1,00
1510	Barra para apoio de deficiente em alumínio de 0,80m e chumbador	un	4,00
16	DRENAGEM		-
1601	Tubo pvc branco p/esgoto diametro 100mm (4") c/ conexões	m	60,00
1602	Tubo pvc branco p/esgoto diametro 75mm (3") c/ conexões	m	6,00
1603	Calha Metálica 300x150mm	m	-
1604	Grelha hemisférica flexível 100mm	un	-
1605	Grelha hemisférica flexível 75mm	un	-
1606	Caixa de areia 60x60x60cm	un	-
17	INSTALAÇÃO CONTRA INCENDIO		-
1701	Extintor de agua pressurizada (H2O) de 10 litros com disco de sinalização	un	-
1702	Extintor de pó quimico seco (PQS) de 4kg com disco de sinalização	un	-
1703	Extintor de gas carbonico (CO2) de 6kg com disco de sinalização	un	-

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: WZ0DD

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,

vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em

29/06/2017

18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
1801	Corrimão em tubo de ferro galvanizado de 2", travamento em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e barras horizontais de 1", com altura de 0,90m	m2	14,00
1802	Prateleira com largura de 60cm em concreto revestida com cerâmica PEI3 de 34x34cm	m	-
1803	Bancada de granito cinza andorinha, esp.=2.5cm, com respaldo e testeira	m2	-
1804	Pintura do nome da unidade	un	-
1805	Pintura do Logotipo do Governo Municipal	un	1,00
1806	Limpeza geral da obra	m2	141,70
			-
V	CASTELO D'AGUA		-
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
0101	Ensaio de resistencia à compressão simples - Concreto	un	-
0102	Locação da obra	m2	8,41
02	MOVIMENTO DE TERRA		-
0201	Escavação manual de vala até 1,50 metros	m3	6,80
0202	Reaterro compactado manualmente, com aproveitamento do material escavado	m3	5,44
0203	Aterro do caixão, com aquisição de material, em camadas de 0,20m	m3	3,36
0204	Bota fora de material escavado (carga e descarga), DMT = 6km	m3	3,10
03	FUNDAÇÃO		-
0301	Forma de tabua para fundações, 5 usos	m2	0,51
0302	Armadura CA-50 em estrutura	kg	52,50
0303	Armadura CA-60 em estrutura	kg	15,12
0304	Concreto magro 1:4:8 (consumo 200 kg de cimento), traçado em betoneira	m3	0,32
0305	Concreto 25 Mpa, traçado em betoneira, confecção e lançamento em fundação	m3	0,63
0306	Laje de impermeabilização no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita granítica) esp. = 8cm	m2	12,25
04	ESTRUTURA		-
0401	Forma de chapa compensada resinada de 12mm p/ concreto armado, 3 usos	m2	78,83
0402	Armadura CA-50 em estrutura	kg	214,80
0403	Armadura CA-60 em estrutura	kg	70,00
0404	Concreto 25 Mpa, traçado em betoneira, confecção e lançamento em estrutura	m3	4,53
05	PAREDES E PAINÉIS		-
0501	Alvenaria 1/2 vez com tijolos ceramicos de 8 furos de 19x19x9cm, assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	65,54
			-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

06	REVESTIMENTO		-
0601	Chapisco c/argamassa de cimento e areia 1:3	m2	235,40
0602	Massa unica com arg.1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	235,40
			-
07	PISO		-
0701	Cimentado traço 1:3 (cimento e areia)	m2	6,13
			-
08	ESQUADRIAS		-
0801	Portão de ferro com vara 1/2" com requadro	m2	1,26
			-
09	PINTURA		-
0901	Pintura PVA latex duas demãos em paredes internas, sobre selador	m2	90,80
0902	Pintura PVA latex duas demãos em paredes externas sobre selador acrílico		115,40
0903	Pintura Esmalte acetinado, duas demãos p/ ferro (portão e escada marinho)	m2	-
			-
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		-
1001	Luminária arandela tipo tartaruga de alumínio com lâmpada incandescente 100 W	un	-
1002	Interruptor de uma secao, 10A, 250V	un	-
1003	Tomada tripolar (F+N+T) de 10A 250V, c/ caixa 4"x2"	un	-
1004	Fio isolado PVC p/750v 1,5 mm2	m	-
1005	Caixa plastica 4" x 2"	un	-
1006	Eletroduto PVC rígido soldavel 1/2" (20 mm), inclusive conexoes	m	-
1007	Quadro de distribuicao 6 circuitos s/disjuntor com barramento	un	-
1008	Disjuntor monopolar termomagnético de 10A	un	-
1009	Disjuntor DR tetrapolar de 25A	un	-
			-
11	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		-
1101	Tubo em PVC soldavel marrom incl.conex. diam. 20mm (1/2")	m	-
1102	Tubo em PVC soldavel marrom incl.conex. diam. 25mm (3/4")	m	18,00
1103	Tubo em PVC soldavel marrom incl.conex. diam. 32mm (1")	m	11,00
1104	Registro de gaveta bruto 3/4"	un	1,00
1105	Registro de gaveta bruto 1"	un	2,00
1106	Registro de gaveta bruto 1/2"	un	-
1107	Eletroboia superior	un	1,00
1108	Eletroboia inferior	un	-
1109	Conjunto Motobomba SCHNEIDER mod.BC-98 1/3 CV - monoestágio - 220 (Trifásica) sucção de 3/4" - Recalque de 3/4" - Altura manométrica 14,00m.c.a e vazão Q=1,40m³/h	un	-
1110	Caixa d'agua em fibra circular 3000l instalada	un	-
1111	Caixa d'agua em fibra circular 9000l instalada	un	1,00
			-
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20DD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

1110	Caixa d'agua em fibra circular 3000l instalada	un	-
1111	Caixa d'agua em fibra circular 9000l instalada	un	1,00
			-
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
1201	Cadeado de 25mm	un	-
1202	Escada marinho	m	7,90
1203	Limpeza geral da obra	m2	-
			-


RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA QUE ATUOU DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS.

ENGENHEIRO CIVIL: RAFAELEVANDRO ABRANTES DE MORAES – CREA: 16032169-8.

OBS: ACERVO TÉCNICO PARCIAL ATÉ O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 13.

João Pessoa, 02 de janeiro de 2017.


Josemar Belmont
Engº Fiscal/SEINFRA


Marcos César Bezerra do Nascimento
Diretor de Obras/SEINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120475/2017, emitida em 29/06/2017





Certidão nº 120475/2017
29/06/2017, 17:03
Chave de Impressão: W20D0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 10000000000015025

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA

RNP: 150321259-8

Registro: 000033868-9

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N

Complemento:

Cidade: JOÃO PESSOA

País: Brasil

Telefone: (32) 1890-50

Contrato: 12/2012

Valor: R\$ 15.013.750,11

Ação Institucional: Órgão Público

Bairro: ÁGUA FRIA

UF: PB

CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Nº: 1777

CEP: 58053900

Email:

Celebrado em: 04/09/2013

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: PARCIAL

Data da Situação: 15/02/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

RUA RUA DA LEI

Complemento: RES. GERVÁSIO MAIA

Cidade: JOÃO PESSOA

Telefone: (32) 1890-50

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 21/05/2013

Finalidade: Esportivo

Bairro: GRAMAME

UF: PB

CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Nº: S/N

CEP: 58089537

Email:

Previsão de término: 21/05/2014

4. Atividade Técnica

6 - DIREÇÃO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO
> PAISAGISMO > #0843 - PRAÇAS

Quantidade

1.171,68

Unidade

m²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E CULTURA DO GERVÁSIO MAIA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS - CPF: 414.431.954-72

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - CNPJ: 08.806.721/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 158,08

Pago em: 09/08/2013

Nosso Número: 1016983

Certidão nº 120475/2017

29/06/2017, 17:03

Chave de Impressão: W20D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 26 folhas



CREA / PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba.

WEB - 39813 / 2012

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 39813 / 2012

PROTOCOLO : PRO0001598712

DATA DE EMISSÃO : 25/05/2012

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão da Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2006, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Carteira : 1603212898XXXX

CPF : 41443195472

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: J00064164 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 18/05/2010

Baixada em : 22/05/2012

Endereço da Obra : PRACA FREI MARTINHO, CENTRO, CEP : 58780000 ITAPORANGA/PB

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

Empresa : RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS

Dimensão do Trabalho : 1.013,28 M2

CONSTRUCAO DA PRACA FREI MARTINHO, CONFORME CONTRATO N. 007/2010 - CMPL

ART: J00076806 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 06/01/2011

Baixada em : 22/05/2012

Endereço da Obra : PRACA JOAO PESSOA, S/N, CENTRO, CEP : 58780000 ITAPORANGA/PB

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

Empresa : RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS

Dimensão do Trabalho : 255,00 M2

REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, COM A CONSTRUÇÃO DE SALA DE APOIO E GARAGEM PARA OS VEICULOS DO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 010/2010 - CNPL

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA - CREA/PB

Engº Civil Antonio Carlos de Aragão - Matr. 229
CREA 1604914497 - Superintendente

Dom Pedro I, 809 - Centro João Pessoa/PB 55013-021

Telefones: DDD 83 Sede: 3533-2525 - Fax: (83)3241-4320

Impresso em: 25/05/2012 Operador: INEZ

Página 1/1

Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA/PB

Engº Civil Mº Inez Damasceno Mafra Cajú
CREA 1500802999 - Gerente de Registros



MA

Este documento cujo teor é de responsabilidade do
emittente faz parte do Cartão do Arquivo Técnico nº
9813/2012, emitido em 15/05/12, excluindo-se
o(s) item(s) que não se(n) da competência do
profissional, cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 25 de 05 de 2012

Prefeitura Municipal de Itaporanga

Eng.º Civil⁴ Inez Darnescoro Maña Cajó
RNP 1500012000 - Mat. 1422

03.06	Colchão de brita	m³	12,18
04 - SUPER ESTRUTURA			
04.01	Concreto armado para cinta fck = 18 Mpa	m³	6,49
04.02	Concreto armado para pilar com fck = 18 Mpa	m³	4,85
05 - ELEVÇÃO			
05.01	Alvenaria de 1/2 vez tijolo cerâmico 8 furos	m²	226,52
05.02	Elemento vazado 30x30x10 cm	m²	3,46
06 - COBERTA			
06.01	Laje premoldada tipo treliçada para cobertura e = 10 cm	m²	116,94
06.02	Coberta com telha cerâmica canal	m²	147,30
06.03	Algeroz em concreto armado com 20cm	m	7,40
06.04	Calha em alvenaria, com L = 0,50 m impermeabilização com manta asfáltica	m	8,60
06.05	proteção mecânica	m²	76,35
06.06	Proteção mecânica sobre superfície impermeabilização	m²	76,35
7 - REVESTIMENTO			
07.01	Chapisco de aderência no traço 1:4 (cim e areia)	m²	627,92
07.02	Emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	59,70
07.03	Cerâmica tipo A (33 x 33) cm, PEI =4	m²	59,70
07.04	Massa única no traço 1:2:8	m²	568,22
08 - PISO			
08.01	Laje de impermeabilização e=0,06m	m²	4,82
08.02	Piso em cerâmica tipo A (33 x 33) cm , PEI = 4	m²	96,38
08.03	Rodapé em cerâmica com 0,10 m	m	23,94
08.04	Calçada de proteção 0.60m	m	10,20
08.05	25 Mpa, cor natural, inclusive colchão de areia,	m²	121,80
08.06	Regularização de piso	m²	171,65
09 - ESQUADRIAS			
09.01	Janela em Esquadria de aluminio anodizado	m²	11,20
09.02	bandeira e ferragens	m²	5,04
09.03	m de bandeira e ferragens	m²	2,52
09.04	Fornecimento e colocação de vidro incolor de 4mm	m²	4,16
09.05	Fechadura c/ cilindro tipo taco de golfe	und	5,00
09.06	Fornec e colocação de alizares em madeira de lei	m	63,00
09.07	1" x 3/16 " com montante em metalon 50x30 cm e chapa em	m²	8,00
10 - INSTALAÇÃO ELÉTRICAS			
10.01	Fornecimento e coloc para quadro de distribuição	und	1,00
10.02	Fornecimento e instalação de interruptor de 1 seção	und	7,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

E TABELionato de Notas - Rua 201 nº 208-A

Av. Brasil, 1332 - Jd. São Luiz - Fone: (41) 3021-2011 - Fax: (41) 3021-2012

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. VIIIº, 41 e 52 da Lei Federal 8.336/1994 e Art. 8º Inc. XII da Lei Estadual 10.711/2008 autentica a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento e arquivada e assinada eletronicamente, a fim de evitar o falsário. Data: 05/07/2017 13:48:44

Cód. Autenticação: 75680507171348050525-4; Data: 05/07/2017 13:48:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ38934-3051

Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Boa Vista - Paraíba

Tribunal

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Attestado Técnico nº 05/05/12 emitida em 05/05/12 excluindo-se o(s) item(s) que não sejam da competência do profissional cujo nome consta no texto.

GOVERNO MUNICIPAL João Pessoa 25 de 05 de 2012

Prefeitura Municipal de Itaporanga

Engº Civil Mº Inéz Damasceno Mafra Caló
C.R.C. 1942-1

10.03	Fornec e instalação de disjuntor monofásico 10 a 40 A	und	7,00
10.04	Rede elétrica de distribuição com fio cabo de cobre isolado 6,00m², eletroduto rígido de PVC	m	36,00
10.05	Rede elétrica de distribuição com fio cabo isolado 4,00m², eletroduto rígido de PVC 3/4", fornec e instalação	m	12,00
10.06	Rede elétrica monofásica com fio cabo de cobre isolado 2,50 m2 , eletroduto rígido de PVC 3/4", fornec e instalação	m	42,00
10.07	Ponto de luz c/ rede, eletroduto 3/4", com abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	und	21,00
10.08	Ponto de tomada 2P+T com rede, eletroduto 3/4" c/ abertura e fechamento de rasgo em	und	7,00
10.09	Fornecimento e instal de tomada 2P+T	und	7,00
10.10	Lampada fluorescente 1x40w, tipo calha com tampa com lampada e reator partida rápida e alto fator de potência, tipo	und	2,00
10.11	Fornecimento e inst. de luminária p/ lampada fluorescente 2x40w, tipo calha com tampa com lampada e reator partida rápida e alto fator de potência, tipo skyluz ou similar	und	10,00
10.12	Fornec / instalação de equipamento de ar condicionado split-mademitã da Springer carrier ou similar CLB 900 BTUS, inclusive tubulação de cobre para condensador	und	2,00
10.13	Luminária tartaruga SS 1679 na cor branca c/ lâmpada econômica	und	8,00
10.14	Caixa de Inspeção (0,60x0,60x0,60)m	und	2,00
11 - INST. HIDRO SANITÁRIA			
11.01	Ponto hidraulico c/ rede, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	und	6,00
11.02	Ponto de esgoto c/ rede	und	6,00
11.03	Fornec/assent. bacia sanitária em louça branca c/ caixa de descarga acoplada,inclusive tampa plástica	und	2,00
11.04	Cuba em louça de embutir branca -Fornec e assent.	und	2,00
11.05	Bancada em granito cinza andorinha c/ larg = 0,60m com respaldo 10 cm e lesteira 5 cm	m	1,80
11.06	Registro de pressão 3/4" metálico c/ canopia	und	2,00
11.07	Registro de gaveta 3/4" metálico c/ canopia	und	2,00
11.08	Rede de água 3/4"	m	32,00
11.09	Caixa sifinada 100x100x50	und	2,00
11.10	Sifão copo cromado	und	2,00
11.11	Forn/colocação de dispensor de sabão líquido	und	2,00
11.12	Dispensor de papel em folhas intercaladas	und	2,00
11.13	Coluna de ventilação em PVC 50mm	m	10,00
11.14	Tomeira metálica de 3/4" c/ canopia para bancada	und	2,00

Prefeitura Municipal de Itaporanga
Engº Inéz Damasceno Mafra Caló
C.R.C. 1942-1

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELionato de MORTES - Código CNJ nº 370-9
Rua: ... nº ... - ... - ... - ...
Fone: (31) 3458-2243

Autenticação Digital

De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/84 e Art. 3º inc. XII da Lei Federal 12.016/2009 a autenticidade do presente documento é garantida eletronicamente.

Cód. Autenticação: 75680507171348050525-5; Data: 05/07/2017 13:48:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68833-NGSP;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaporanga

11.15	Rede de esgoto com tubo de PVC 100mm	m	20,00
11.16	Chuveiro cromado	und	2,00
11.17	Caixa de inspeção	und	2,00
11.18	Fornecimento e colocação de papelaria de metal	und	2,00
12 - PINTURA			
12.01	Pintura lavavel 100% acrílica em paredes executado em 2 demãos	m²	252,44
12.02	Pintura lavável a base de PVA em paredes internas e teto com emassamento, executado em 2 demãos	m²	240,42
12.03	Pintura lavável a base de PVA em paredes sem emassamento, executado em 2 demãos	m²	116,80
12.04	Pintura esmalte sintético em esquadria de madeira	m²	4,05
12.05	Pintura esmalte sintético em esquadria de ferro com zarcão	m²	16,00
13 - DIVERSOS			
13.01	Remoção de entulhos	m³	18,00
13.03	Limpeza e entrega da obra	m²	213,12

CARTÓRIO DE ITAPORANGA

Endereço: ... nº ... - Itaporanga - PB

Telefone: (31) 3458-2243

Defensoria Pública

2º Ofício Notarial

Cartório Notarial

Itaporanga - PB

Titular: Maria Ivete F. Pinto

CPF: 031.106.110-00

Assinatura: ...

Data: 05/07/2017

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida em 05/05/2012, excluindo-se o(s) item(s) que não se trata(m) de competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 05 de 05 de 2012

Marcos ...

Engº Civil Mº Inez Damasceno Maia Dado

CRP 150233/99 - 3ª. MO



Prefeitura Municipal de Itaporanga

Atestado, para fins de comprovação de realização de atividades técnicas, que o profissional **Rafael Evandro Abrantes de Moraes CREA nº 160321269-8**, como responsável técnico pela **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua : Industrial Lindolfo de Carvalho, 184 - Brisamar - Cep: 58033-460, João Pessoa-Paraíba, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 08.172.556/0001-77, prestaram a Prefeitura Municipal de Itaporanga, os serviços em sua totalidade relacionada abaixo, com as seguintes características:

ARTN (Nº) : J00064164

Contrato Nº 007/2010- CMPL

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FREI MARTINHO

EMPRESA CONTRATADA: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 08.172.556/0001-77

Rua: Industria Lindolfo de Carvalho, 184 - Brisamar - Cep: 58033-460, João Pessoa/PB.

na Rua: Pedro Pereira de Sousa, nº 184, Bairro: Brisamar na cidade de João Pessoa,

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01	Placa Indicativa de obra (3,00x2,00)m	m²	6,00
01.02	Forn e inst. de tela tapume em PVC (1,20m)	m²	114,14
01.03	Locação e marcação da obra	m²	1.013,28
01.04	Retirada de metralha, inclusive descarga manual até 50m	m³	186,32
01.05	Retirada de pedra granítica (paralelepípedo)	m³	81,72
01.06	Realinhamento de meio - fio	m	95,64
01.07	traço 1:3 (fornecimento e assentamento)	m	130,50
02 - MOVIMENTO DE TERRA			
02.01	Esc. mecânica e carga de mat. 1ª cat. com bota fora até 50m	m³	158,24
02.02	Escavação manual de valas em material de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m de profundidade	m³	11,23
02.03	Aterro manual com compactação c/ aquisição de material	m³	60,91

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte do Certidão de Atestado Técnico nº 39813/2012 emitida em 05/05/12 excluindo-se o (s) item (ens) que não se(p)nt da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 25 de 05 de 2012 -

Mau - 142 C-12

Engº Civil Mº Inéz Damasceno - Maria Caia
CPF 150936293 - UFR 142

Prefeitura Municipal de Itaporanga
Domício Marques Neto
Engenheiro Civil
CREA 1602777152



2

profissional João Paulo da Silva
João Pessoa, 25 de 05 de 2012
Maurício C. P.
Engº Civil Mº 1183 Dalmascio Vieira Caix
DNP 150750099 - Mat. 142 2

CARTORIO AZEVEDO BASTOS

PROFISSIONAL AUTORIZADO

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

E TABELIONATO DE NOTAS - Cód. ORJ 00000000

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Autenticação Digital

De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.225/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, expressando fidedignidade da mesma e as credenciais que estão sendo exibidas e publicadas.

Cód. Autenticação: 75680507171348050525-11; Data: 05/07/2017 13:48:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68827-HDEH;

Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Assinatura

Assinatura do Tabelião

Assinatura

Assinatura do Tabelião

09.09.04	Registro de gaveta metálica de 3/4 com canopla, padrão comercial	und	1,00
09.09.05	Com rede	und	2,00
09.09.06	100mm	und	1,00
09.09.07	Sifão de PVC cromado de	und	1,00
09.09.08	Assentamento de tubo de PVC branco roscavel diam. de 1/2" (50mm) inclusive conexões	m	12,00
09.09.09	Caixa de inspeção (50 x 50 x 50 cm)	und	1,00
09.09.10	Caixa de (100 x 100 x 100 cm) com dreno de brita	und	1,00
09.09.11	Fornecimento e colocação de dispensador de sabão líquido	und	1,00
09.09.12	Dispensador de papel em folhas intercaladas	und	1,00
09.10	Instalação elétrica		
09.10.01	Ponto de luz, com rede, eletroduto leve DDE 3/4" de 2.5 mm² com abertura e fechamento de rasgos em alvenaria	und	4,00
09.10.02	Ponto de tomada interna, rede principal com fio de 2.5 mm², eletroduto de 1/2", inclusive abertura e fechamento de rasgo em	und	3,00
09.10.03	Fornecimento e instalação de arandela dupla de sobrepor com vidro transparente com lâmpada eletrônica com 20w -	und	4,00
09.10.04	Tomada 2P + T	und	3,00
10 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
10.01	Fornecimento e instalação de lâmpadas vapor mercúrio 250w com	und	4,00
10.02	Caixa de passagem em alvenaria com tijolo cerâmicos (40 x 40 x 40cm) com tampa de concreto armado	m	8,00
10.03	Eletroduto de PVC rígido roscavel de 50mm, inclusive conexões - fornecimentos e instalação	m	18,00
10.04	Eletroduto de PVC rígido roscavel de 32mm, inclusive conexões - fornecimentos e instalação	m	109,00
10.05	Fornecimento e assentamento de PVC 25 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	97,00
10.06	Fio isolado de 6.0 mm² - forn e inst.	m	76,00
10.07	Fio isolado de 4.0 mm² - forn e inst.	m	295,00
10.08	Fio isolado de 2.5 mm² - forn e inst.	m	276,00
10.09	Fornecimento de foto célula com base	und	1,00
10.10	Quadro de distribuição cemar para 12 disjuntores com barramento trifásico de cobre inclusive fios e eletroduto (fornecimento e	und	1,00
10.11	Disjuntor tripolar dintermagnetico 32A - SISTE - MA N - fornecimento e instalação	und	1,00
10.12	Disjuntor monopolar de 10A a 30A - quicklag (fornecimento e colocação)	und	9,00
10.13	Fornecimento e instalação de luminaria tipo sport fixa com grela de alumínio e bro temperado com lampada economica de 30 w	und	22,00
10.14	Fornecimento e instalação de luminária leitosa SPP - 851 com poste de h = 3,00m galvanizado com d = 2" e lâmpada mista de 160w	und	6,00
10.15	Fornecimento e instalação de luminaria sport fina com lâmpada PAR 20de 50 w	und	6,00

Este documento cujo teor e de responsabilidade do
emitente faz parte da Certificação Aceito Técnico nº
39745/2012 emitida em 3/10/2012 excluindo-se
o (s) il(ustr)ação(s) que não se(rem) da competência do
profissional cujo nome consta no texto.

João Passos, 25 de 05 de 2012

Engº Civil Mº Luiz Parmasiano Maria Ceja
CPF 150812096-11611422

Assinatura

Assinatura

Prestitado Municipal do Rápido
Domínio Marques Neto
Engenheiro Civil
CREA 1602777152

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código ORJ 04-270-0
R. Manoel de Sá, 116 - Itaporanga - PB 56201-000
Fone: (83) 3451-2243

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.225/2004 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento e apresentada a partir de meio eletrônico, assinado por **João Pessoa**, titular da assinatura digital, e a autenticidade do documento é garantida.

Cód. Autenticação: 75680507171348050525-12; Data: 05/07/2017 13:48:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68926-TYLo
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaporanga

10.16	Projtor RT Hall Bronzeada 300w c/ lampada Halôgena Lapiseira 300w	und	7,00
11 - EQUIPAMENTOS			
11.01	Banco com tampo em concreto armado e estrutura em alvenaria, L = 0,50 m, com pintura em	m	16,60
11.02	Banco em concreto armado L = 2,00 m com encosto - forn e instalação	und	4,00
11.03	Banco em concreto armado L = 1,00 M com encosto - fornecimento e instalação	und	4,00
11.04	Conjunto de mesa Ø 1,00 m com 4 bancos retangulares (0,50 x 0,60 m) em concreto armado na cor natural	und	4,00
11.05	Conjunto de me em concreto aparente com acabamento em resina acrílica fosca (0,90 x 0,80 m) com tabuleira de dama para jogo em	und	3,00
11.06	Fornecimento e instalação de coletor seletivo de lixo (SU L) fixado em tubo galvanizado de Ø = 2 1/2 " em chapa 14	und	4,00
11.07	Banco em concreto c/ encosto L = 1,50 m	und	4,00
11.08	Fornecimento e instalação de placa de inauguração em aço, medindo 50 x 40 cm	und	1,00



2º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Getúlio Vargas, 116 - Itaporanga - PB
Fone: (83) 3451-2243



Prefeitura Municipal de Itaporanga
Domíngos Marques Neto
Engenheiro Civil
CREA 1602777152

Este documento cujo teor é de responsabilidade do
emitente faz parte do Cartório de Arquivo Técnico nº
34713/2012, emitida em 05/05/12, excluindo-se
o(s) item(s) que não sejam da competência do
profissional cuja nome consta no texto.

João Pessoa, 25 de 05 de 2012

Maria Inês F. Pinheiro

Eng. Civil M. Inês Damasceno Maria Cajó
CPF 140832009-1, 142 1

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS - CAGEOT 04/48370-8

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.235/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/1994 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento e em conformidade a legislação aplicável, o qual não sofre alteração de conteúdo.

Cód. Autenticação: 75680507171348050525-13; Data: 05/07/2017 13:48:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ68925-MF75;

Valor Total do Ato: R\$ 4,14

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

EDUCAÇÃO E CULTURA - U.M.C.B.I. - COTESE

O

LOCAL: SÃO J. DA LAGOA TAPADA-PB
PERÍODO: 15/06/2010 a 14/07/2010

FIRMA: RSN INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA

R\$	VALOR DO CONTRATO:	145.585,51	CONTRATO Nº	005/2010	DATA DA O.S.	01/03/2010
	VALOR DO ADITIVO:		MEDICÃO Nº	03	PRAZO:	180 DIAS
	TOTAL:	145.585,51	Certifico que os serviços relacionados nesta medição foram executados nas quantidades indicadas, atende as especificações e demais cláusulas contratuais pertinentes. Em _____/_____/_____			
	MEDICÃO:	43.345,18				
	SALDO CONTRATUAL:	0,00				

ENGENHEIRO CHEFE DO N.A.E.O.

Engº Reinaldo Oliveira Serrano de Andrade
CREA - 160032036-8

Júlia Suzanna Dutra de Abreu

Júlia Suzanna Dutra de Abreu

SUB. ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	QUANT. REALIZADA	BÁSICO UNITÁRIO	BÁSICO TOTAL
	ELEMENTOS DECORATIVOS/MOBILIÁRIO					2.810,75
44414	Elementos decorativos					
44414	Quadro de giz em laminado lousalínea com moldura em madeira de lei - fornecimento e assentamento	m²	13,20	13,20	163,89	2.163,35
26246	Abertura de letreiros	un		17,00	7,20	122,40
46151	Placa em granito verde cascada ou verde seridó com inscrições vasadas e pintadas nas dimensões de 0,40x0,60m (fornecimento e colocação)	un		1,00	525,00	525,00
15	LIMPEZA / ENTREGA DA OBRA					3.088,27
	Limpeza					
26260	Limpeza de caixa d'água em volume	m³	6,00	6,00	109,99	659,94
26263	Limpeza de cisterna	un	1,00		109,99	
26264	Limpeza e entrega da obra	m²	382,63	382,63	2,70	1.033,10
26270	Remoção de entulho	m³	42,00	42,00	18,34	770,28
	As Built	un	1,00	1,00	624,95	624,95
MEDICÃO ACUMULADA R\$						145.585,51
MEDICÃO ANTERIOR R\$						102.240,33
ADIANTAMENTO R\$						
MEDICÃO ATUAL R\$						43.345,18

Este documento cujo teor é de responsabilidade do
Licenciado nº 40465/2012, emitido em 25/06/17, excluindo-se
a (s), (s), (s) que não estão (s) da competência do
profissional (s) para a obra (s).

João Pessoa, 30 de Junho de 2017

Manoel José Gomes

Engº Civil nº 107 de Registro - João Pessoa
CREA - 160032036-8

11



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Nº 121214/2017
Emissão: 19/06/2017
Validade: Indefinida
Chave: AzdW4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Registro: 160321269-8

CPF: 414.431.954-72

Endereço: RUA GIACOMO PORTO, 145, AP 202, MIRAMAR, JOAO PESSOA, PB, 58032110

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 08/03/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Empresa Contratada

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

J00050044

Certidão nº 121214/2017

26/06/2017, 16:28

Chave de Impressão: AzdW4

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 08.172.556/0001-77, através do seu responsável técnico RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS CREA 160321269-8, realizou os serviços de construção do condomínio VITA RESIDENCE, composto de 32 apartamentos, com área construída de 2056,26 m², localizado no bairro Valentina de Figueiredo, João Pessoa- PB, conforme serviços discriminados abaixo.

ART Nº J00050044

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Limpeza do terreno com bota - fora	m²	2.000,00
1.2	Aterro compactado com aquisição de material de empréstimo	m³	1.200,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	Escavação manual em material de 1ª categoria até 2,0m	m³	128,00
2.2	Aterro compactado em camadas de 0,20 m c/ material arenoso	m³	106,00
2.3	Alvenaria de pedra argamassada	m³	201,60
2.4	Concreto armado fck 25 Mpa para sapata isolada	m³	44,50
2.5	Concreto armado fck 20 Mpa para cinta corrida	m³	25,20
2.6	Embasamento em alvenaria de 1 vez	m²	246,50
3.0	ESTRUTURA		
3.1	Concreto armado fck 20 Mpa para pilares	m³	44,35
3.2	Concreto armado fck 25 Mpa para vigas e cintas	m³	66,24
3.7	Laje pré-fabricada treliçada para piso e forro	m²	2.052,00
4.0	ALVENARIA / DIVISÓRIAS		
4.1	Alvenaria de elevação em tijolo cerâmico 8 furos	m²	5.520,00
4.2	Muro de alvenaria, com fundação em pedra argamassada, pilares e cintas, rebocado e pintado, altura 2,00m	m	157,00
4.3	Muro de arrimo em alvenaria de pedra argamassada	m³	168,00
5.0	COBERTA		
5.1	Madeiramento de cobertura em madeira de lei apoiada sobre laje	m²	1.160,00
5.2	Coberta em telha cerâmica tipo americana mesclada	m²	1.160,00
5.3	Impermeabilização de laje com manta vulcanizada, com proteção mecânica em argamassa de cimento e areia	m²	118,00
6.0	REVESTIMENTOS		
6.1	Chapisco em argamassa 1:3 em alvenaria de elevação	m²	11.040,00
6.2	Emboço em argamassa 1:2:4 para parede	m²	3.120,00
6.3	Reboco em argamassa 1:2:6 para parede	m²	7.920,00
6.4	Revestimento de paredes com cerâmica 57x57cm assentada com argamassa industrializada e rejunte flexível	m²	2.320,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 121214/2017, emitida em 26/06/2017



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 121214/2017
26/06/2017, 16:28
Chave de Impressão: AzdW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2017 e contém 6 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6.5	Revestimento de fachada com cerâmica 25 x 60 cm assentada com argamassa industrializada e rejunte flexível siliconado	m ²	812,00
6.6	Forro de gesso em placas	m ²	2.056,00
6.7	Sanca em gesso h= 7cm	m	736,00
7.0	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	Contra piso em concreto estrutural esp. 8cm	m ²	2.056,00
7.2	Regularização de piso em argamassa de cimento e areia 1:4	m ²	2.056,00
7.3	Piso em cerâmica 57x57cm assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1: 4 rejuntado com rejunte flexível	m ²	2.056,00
7.4	Soleira em granito preto espessura 13 cm	m	192,00
7.5	Pavimentação em pedra tipo rachinha em estacionamento e área comum	m ²	1.116,00
7.6	Calçada largura 2,00m em pedra rachinha	m ²	200,00
7.7	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia	m ²	230,00
8.0	PINTURA		
8.1	Pintura pva com emassamento em parede interna	m ²	5.520,00
8.2	Pintura pva com emassamento em teto	m ²	2.056,00
8.3	Pintura acrílica sobre textura em parede externa	m ²	2.400,00
9.0	ESQUADRIA		
9.1	Janela de alumínio de correr ou maximar com vidro 4mm, inclusive ferragens	m ²	86,00
9.2	Fornecimento e assentamento de porta em perfis de alumínio anodizado	m ²	161,28
9.3	Porta em madeira compensada com forra de madeira de lei, alizar, ferragens e fechadura	m ²	282,24
9.4	Porta em vidro temperado 10mm ² com mola e fechadura	m ²	20,24
9.5	Portão de correr em alumínio altura 1,60m	m ²	160,00
9.6	Portão de giro em alumínio altura 2,0m	m ²	24,00
9.7	Vidro plano, cor verde espessura 4mm	m ²	247,28
9.8	Peitoril de granito, largura 0,20m	m	160,00
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / TELEFONIA E LÓGICA		
10.1	Ponto de luz com rede em eletroduto rígido 3/4	pt	304,00
10.2	Ponto de tomada com rede em eletroduto 3/4"	pt	512,00
10.3	Ponto de antena	pt	64,00
10.4	Ponto de telefonia	pt	64,00
10.5	Quadro de distribuição até 16 circuitos, inclusive disjuntores tipo DIN	und	32,00
10.6	Quadro de distribuição geral com barramento trifásico até 36 circuitos, disjuntor trifásico 150A	und	32,00
10.7	Quadro de distribuição para telefonia	und	4,00
10.8	Caixa de passagem 30x30 para antena	und	16,00
10.9	Caixa de passagem 80x80 em alvenaria, rebocada com tampa de concreto 7cm	und	12,00
10.10	Cabo de cobre isolado diâmetro 1 kv	m	2.400,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIA/ INCÊNDIO		
11.1	Assentamento de tubo PVC soldável rígido marrom, inclusive conexões, diam 25mm (3/4"), inclusive conexões, para alimenta de reservatórios	m	480,00
11.2	Coluna de ventilação em PVC de 75mm	m	96,00
11.3	Ponto hidráulico com rede, inclusive abertura e enchimento de rasgo de alvenaria	pt	276,00
11.4	Ponto sanitário médio em PVC sem rede	pt	256,00
11.5	Ralo sifonado de PVC de 100mm para esgoto secundário	und	64,00
11.6	Caixa de passagem em PVC de 150mm sifonada	und	32,00
11.7	Torneira de bancada com bico flexível	und	32,00
11.8	Rede sanitária de 100mm	m	236,00
11.9	Rede sanitária de 75mm	m	132,00
11.10	Dreno para ar condicionado em tubo pvc rígido 32mm co conexões	und	64,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 121214/2017, emitida em 26/06/2017



[Assinatura]

Certidão nº 121214/2017

26/06/2017 16:28

Chave de Impressão: AzdW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2017 e contém 6 folhas

[Assinatura]

[Assinatura]

11.11	Bancada de granito preto com testeira e respaldo de 10cm para cozinha e banheiros l= 0,60m	m	82,00
11.12	Bacia sanitária com caixa acoplada	und	64,00
11.13	Torneira para lavatório com sifão e mangote	und	64,00
11.14	Cuba de embutir de louça válvula e sifão	und	64,00
11.15	Cuba de embutir para cozinha aço inox inclusive sifão	und	32,00
11.16	Tanque de resílinea com lavanderia	und	32,00
11.17	Caixa de passagem em alvenaria revestida com argamassa com tampa de concreto 0,60x0,60m	und	42,00
11.18	Fornecimento e instalação de reservatório de 3000l	und	8,00
11.19	Fossa séptica dimensão 4,50 x 2,00 x 2,50	und	4,00
11.20	Sumidouro circular diâmetro 2,00m h= 5,70m	und	8,00
12.0	COMPLEMENTOS / DIVERSOS		
12.1	Bota-fora de entulho em caçamba estacionária, capacidade 4,5m³	und	16,00
12.2	Limpeza permanente da obra	und	1,00

JOÃO PESSOA, 22 DE FEVEREIRO DE 2017

Rafael Sousa de Moraes Júnior
RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR
CPF 009.995.659-82
SÓCIO PROPRIETÁRIO



Decarlinto
Serviço Notarial - 100% Digital
Contato com a gente

Rua Pernambuco Luiz Henrique da Silva, 75 - Jardim
João Pessoa - PB - CEP: 58077-010 - Fone: (33) 3218-6800
www.decarlinto.com.br Titular: Sérgio Alberto

Reconhecido, por semelhança, a(s) firma(s) de: RAFAEL SOUSA DE MORAIS JÚNIOR

Em test.de verdade, João Pessoa-PB 22/02/2017 14:37:14
Ana Julietta C. A. Gadelha - Escrevente
(2017-014773)EMOLAR# 19,23 FAPPEL# 1,85 ISV# 0108 Pessoa-PB
SELO DIGITAL: AES15263-QUID
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tipb.jus.br>



OFÍCIO DE NOTAS
JOÃO PESSOA - PB
(83) 3218-6800

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 121214/2017, emitida em 26/06/2017





Certidão nº 121214/2017
26/06/2017, 16:28

Chave de Impressão: AzdW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2017 e contém 6 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART ART
Nº 0000300050044

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

RNP: 160321269-8

Registro: 000033868-9

2. Contratante

Contratante: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA

RUA INDUSTRIAL LINDOLFO DE CARVALHO, 184

Complemento:

Cidade: JOAO PESSOA

País: Brasil

Telefone:

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 0,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: BRISAMAR

UF: PB

CPF/CNPJ: 08.172.556/0001-77

Nº:

CEP:

Email: rsnenharia@gmail.com

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Data da Situação: 23/02/2017

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: NÃO

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA

SEM DEFINIÇÃO RUA SEM NOME, QD308 A 398 - PLANALTO SUL

Complemento:

Cidade: JOAO PESSOA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 24/08/2009

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CUIA

UF: PB

CPF/CNPJ: 08.172.556/0001-77

Nº: 0

CEP:

Email: rsnenharia@gmail.com

Previsão de término: 31/12/2010

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 218 -> #A0111 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS RESID

Quantidade

Unidade

2.056,26

m2

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 218 -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

2.056,26

m2

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 218 -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA

2.056,26

m2

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 218 -> #B0101 - ANTENA COLETIVA

2.056,26

m2

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 218 -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.

2.056,26

m2

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 218 -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)

2.056,26

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUCAO DE UMA EDIFICACAO MULTIFAMILIAR COM 2.056,26M2 DE AREA CONSTRUIDA E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ELETRICA, HIDROSSANITARIO, ESTRUTURA E PREVENCAO CONTRA INCENDIO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CEP-PB



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART ART
Nº 0000J00050044

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS - CPF: 414.431.954-72

de

de

Local

data

RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.172.556/0001-77

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 750,00

Pago em: 24/08/2009

Nosso Número: 504337

SUBSTITUÍDA

Certidão nº 121214/2017

26/06/2017, 16:28

Chave de Impressão: AzdW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2017 e contém 6 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

134685/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**
Registro: 1603212698 RNP: 1603212698
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20150031859** Tipo da ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 17/07/2015 Baixada em: 26/07/2018
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP**
Endereço do contratante: **AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO**
Complemento: **SALA 416 - EDIF EMP. CENTER**
Cidade: **JOÃO PESSOA**

Bairro: **MANAÍRA**
UF: **PB**

CPF/CNPJ: **08.172.556/0001-77**
Nº: **707**

CEP: **58037000**

Contrato: **Celebrado em: 01/07/2015**
Valor do contrato: **R\$ 392.460,00** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA EMPRESÁRIO OLAVO DOS GUIMARÃES VANDERLEI**

Bairro: **VALENTINA DE FIGUEIREDO**
UF: **PB**

Nº: **S/N**
CEP: **58063012**

Complemento: **QD 185, LOTE 0272**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

Data de início: **01/07/2015**

Conclusão efetiva: **31/12/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **08.172.556/0001-77**

Atividade Técnica: 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1036 - ESTRUTURA 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1615 - SUMIDOURO 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1636 - FOSSAS SEPTICAS 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1687 - INTERFONE 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 654.01 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES -> #2021 - ANTENA COLETIVA 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 654.01 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO MULTI FAMILIAR COM ÁREA DE 654,01 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ELÉTRICA, HIDRO-SANITÁRIO, ESTRUTURA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, FOSSA, SOMIDOURO, TELEFONIA, INTERFONE E ANTENA COLETIVA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 134685/2018
30/07/2018, 14:41
3bx2D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 869 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 30/07/2018, às 17:32





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

134685/2018

Atividade concluída

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3bx2D



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Ingresso em: 30/03/2018, às 12:32

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

7.6	Paralelepípedo sobre colchão de areia com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m²	440,00
7.7	Meio-fio pré-fabricado assentado com argamassa de cimento e areia	m	64,00
8.0	REVESTIMENTO		
8.1	Chapisco de aderência p/ superfície vertical no traço 1:3 c/ esp = 15mm	m²	2374,40
8.2	Massa única p/ superfície vertical no traço 1:2:8 esp. = 2,0 cm	m²	1402,00
8.3	Emboço interno e externo p/ assentamento de revestimento cerâmico	m²	1562,00
8.4	Revestimento interno em cerâmica (58x58)cm assentada com argamassa colante AC-3	m²	760,00
8.5	Revestimento externo em cerâmica (10 x 10)cm, telada, assentada com argamassa colante AC-3	m²	642,00
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	Esquadria de alumínio anodizado preto com vidro incolor de 4mm	m²	46,80
9.2	Fornecimento e assentamento de porta prensada semi-oca, inclusive, forra, alizar e fechadura, (0,60x2,10)m	und	24,00
9.3	Fornecimento e assentamento de porta prensada semi-oca, inclusive, forra, alizar e fechadura, (0,70x2,10)m	und	24,00
9.4	Fornecimento e assentamento de porta em madeira maciça, inclusive, forra, alizar e fechadura (0,80x2,10)m	und	12,00
9.5	Gratiz (portão) em chapa de alumínio composto ACM pré-pintado	m²	96,00
9.6	Porta em vidro temperado 10,00 mm com mola e acessórios	m²	6,00
10.0	PINTURA		
10.1	Emassamento de paredes com massa acrílica	m²	1402,00
10.2	Emassamento de teto com massa PVA	m²	519,20
10.3	Pintura acrílica sobre emassamento	m²	1402,00
10.4	Pintura PVA em teto sobre emassamento	m²	519,20
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	Ponto de luz com rede	pt	84,00
11.2	Ponto de tomada com rede	pt	144,00
11.3	Ponto de telefone com rede	pt	12,00
11.4	Ponto de antena com rede	pt	12,00
11.5	Ponto de computador com rede	pt	12,00
11.6	Fornecimento e instalação de luminária tipo plafon, completa	und	84,00
11.7	Rede elétrica trifásica	m	640,00
11.8	Quadro de distribuição p/ 12 disjuntores	und	12,00
11.9	Disjuntores monofásicos de 15 a 40A	und	144,00
11.10	Fornecimento e instalação de interfone, completo	und	1,00
11.11	Quadro de medição padrão Energisa p/ 13 medidores	und	1,00
11.12	Poste de concreto armado 8/150 padrão energisa	und	1,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
12.1	Ponto hidráulico sem rede	pt	42,00
12.2	Ponto sanitário sem rede	pt	32,00
12.3	Rede de esgoto em tubo PVC 100mm	m	120,00
12.4	Rede de esgoto em tubo PVC 75mm	m	46,00
12.5	Rede de esgoto em tubo PVC 50mm	m	32,00
12.6	Rede hidráulica em tubo PVC 3/4" para medição individual	m	240,00
12.7	Fornecimento e assentamento de vaso sanitário completo	und	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 134685/2018, emitida em 30/07/2018



O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 3 folhas

Certidão nº 134685/2018

30/07/2018, 17:32

Chave de Impressão: 3bxZD

(Assinaturas manuscritas)



(Assinatura manuscrita)

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Especializado em Registro de Imóveis, Cartas de Registro de Imóveis, Escrituras Públicas, Inventários, Testamentos, etc.
Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - João Pessoa - PB
Telefone: (83) 3533 2525
E-mail: azevedobastos@creapb.org.br

Autenticação Digital
De acordo com as disposições do Art. 1º, inciso I, da Lei Federal nº 11.367/2006, o presente documento foi autenticado digitalmente, conforme o Art. 10, inciso I, da Lei Estadual nº 7.726/2006, e o conteúdo do mesmo foi verificado e assinado digitalmente pelo Tabelião Público, conforme o Art. 10, inciso II, da Lei Estadual nº 7.726/2006.

Cód. Autenticação: 75680206160848320681-4; **Data:** 02/08/2018 08:53:19
Selo Digital de Fiscalização: Tipo Normal C: AHF09948-72XZ;
Valor Total do Ato: R\$ 4,25
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.pb.gov.br>

Assinatura: *(Assinatura manuscrita)*
Nome: Valter de Almeida Cavalcanti
CPF: 012.123.456-78

12.8	Fornecimento e assentamento de sifão e torneira	und	48,00
	Fornecimento e assentamento de bancada de granito para wc's e		
12.9	cozinhas	m²	42,00
12.10	Fornecimento e assentamento de Chuveiro metálico, completo	und	24,00
12.11	Fornecimento e assentamento de tanque de lavar em resiliúnea, completo	und	12,00
12.12	Fornecimento e assentamento de registro de pressão 1/2" c/ canopia	und	24,00
12.13	Fornecimento e assentamento de registro de gaveta 3/4" c/ canopia	und	12,00
12.14	Fornecimento e instalação de reservatórios em polietileno cap. 3000L	und	3,00
13.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	Impermeabilização de laje com manta asfáltica 3mm com proteção		
13.1	mecânica em argamassa mista traço 1:3	m²	124,00
	Impermeabilização de reservatório elevado com resina polimérica		
13.2	elastomérica e hidrofugante	m²	18,40
14.0	DIVERSOS		
14.1	Fossa séptica capacidade 100 pessoas	und	1,00
14.2	Sumidouro com filtro biológico	und	1,00
14.3	Muro de proteção em alvenaria 1/2 vaz. h=2,00m, rebocado e pintado	m	62,00
14.4	Plantação de grama e árvores ornamentais	m²	12,00

João Pessoa, 23 de Julho de 2018

Rodrigo Sousa Moraes
Sócio

Decorlinto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 134685/2018, emitida em 30/07/2018



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 309 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creakpb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 30/07/2018 - 08:12:32

Cartidão nº 134685/2018
30/07/2018, 17:32
Chave de Impressão: 3bx2D
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 3 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

127897/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**

Registro: **1603212698**

RNP: **1603212698**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **10000000000060240**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **23/05/2014**

Baixada em: **08/08/2017**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE**

CPF/CNPJ: **05.055.128/0001-76**

Endereço do contratante: **RUA RUA APRÍGIO VELOSO 882**

Nº: **882**

Complemento:

Bairro: **UNIVERSITÁRIO**

Cidade: **CAMPINA GRANDE**

UF: **PB**

CEP: **58429900**

Contrato: **011/2014**

Celebrado em: **27/02/2014**

Valor do contrato: **R\$ 1.551.808,30**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **undefined RUA APRÍGIO VELOSO 882**

Nº: **882**

Complemento:

Bairro: **UNIVERSITÁRIO**

Cidade: **CAMPINA GRANDE**

UF: **PB**

CEP: **58429900**

Data de início: **06/03/2014**

Conclusão efetiva: **27/06/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE**

CPF/CNPJ: **05.055.128/0001-76**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 7200.00 metro;**

Observações

REESTRUTURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAMPUS DE CAMPINA GRANDE/PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 127897/2017

07/12/2017, 10:05

D93Z7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D93Z7





Universidade Federal
de Campina Grande

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP inscrita no CNPJ nº 08.172.556/0001-77, com sede localizada na Rua Flávio Ribeiro Coutinho, 707, sala 416, Manaira, João Pessoa - PB, executou a Obra de REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, com a ART Nº 10000000000060240.

Declaro ainda que os serviços prestados foram acompanhados sob a supervisão do engenheiro Rafael Evandro Abrantes de Moraes com título profissional de Engenheiro Civil, com registro no CREA-PB Nº 160321269-8, de forma EFICIENTE E SATISFATÓRIA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
			EXECUTADA
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Registro da obra no CREA;	u n	1,00
01.02	Placa indicativa da obra EM BANNER DE LONA com dimensão 2,16m x 1,35m, conforme padrão da UFCG, com fixação em barrotes de madeira pintadas na cor branca.	m²	9,00
01.03	Barracão de obra em chapa de madeira compensada 10mm, com wc, vestiário, almoxarifado, cozinha, refeitório e escritório, cobertura em fibrocimento 4mm, piso cimentado, pintura PVA latex, incluso louças, instalações hidrosanitárias e elétricas (CONFORME PROJETO DA PU);	m²	128,80
01.04	Cadastramento da rede atual de abastecimento, com levantamento da posição das tubulações, colocação em planta, incluindo limpeza de pontos de verificação, escavação e eventuais reparos devido a quebra de tubos.	u n	1,00
02.00	ESTRUTURA DE CONCRETO - RESERVATÓRIOS		
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.01	Limpeza manual do terreno, inclusive remoção de arbustos para fora da UFCG;	m²	5.275,00
02.01.02	Tapume em chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6mm e pintada com PVA latex;	m²	489,90
02.01.03	Escavação mecanizada, carga e transporte de material de 2ª categoria para nivelamento da área dos reservatórios;	m³	311,97
02.01.04	Corte manual no terreno para nivelamento do piso do reservatório em material de 2ª categoria (folga de 1,5m além do reservatório);	m³	1.310,48

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Av. Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande, PB
Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127897/2017, emitida em 07/12/2017



Certidão nº 127897/2017

07/12/2017, 10:56

Chave de Impressão: D93Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 9 folhas



Universidade Federal de Campina Grande

02.01.05	Corte no terreno para nivelamento do piso do reservatório em material de 3ª categoria com uso de rompedor e massa expansiva;	m³	648,91
02.01.06	Regularização de base da superfície dos reservatórios em concreto simples, traço 1:3:5;	m³	75,00
02.01.07	Muro de arrimo em alvenaria de pedra argamassada, com acabamento na parte externa, para proteção do talude após corte;	m³	203,88
02.01.08	Calha em concreto armado, em meia cana de concreto, diâmetro de 400mm no contorno da calçada;	m	79,00
02.01.09	Calçada e escada de contorno dos reservatórios, com largura de 1,50m, inclusive fundação em alvenaria de pedra argamassada, contenção em alvenaria de 1 vez, espelho emboçado, aterro, chapisco fino e lastro de concreto não estrutural, acabamento cimentado desempolado, altura média de 50cm;	m²	194,35
02.02	RESERVATÓRIO APOIADO (350m²) - Diâmetro interno livre de 9,50m e altura interna livre de 5,60m		
02.02.01	Locação e marcação da obra com gabarito de tábuas corridas (seção transversal - 1 x 9"), fixadas com pontalotes (seção transversal- 3 x 3") a cada 1,50m;	m²	82,00
02.02.02	Berço de brita para base do reservatório, aquisição, espalhamento e compactação, espessura de 10cm;	m³	15,39
02.02.03	Concreto não estrutural para lastro sobre berço de brita, espessura 10cm;	m³	19,54
02.02.04	Reservatório em concreto armado USINADO BOMBEADO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE , incluindo laje de fundo (h = 30cm), paredes circulares (esp. = 35cm), laje da tampa (h = 15cm), tampa de inspeção, misulas e ventilação com dosagem racional Fck= 25Mpa, cobrimentos de 5cm, transporte, lançamento, adensamento mecanizado, cimbramento e desforma, armadura, cura, controle tecnológico (rompimento de corpos-de-prova e ensaio de abatimento em tronco de cone - mostrar os resultados dos ensaios para fiscalização antes da primeira concretagem) e teste final de estanqueidade;	m³	105,95
02.02.05	Chapisco na parte interna e externa das paredes e tampa do Reservatório, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;	m²	519,92
02.02.06	Emboço para revestimento de paredes externas e tampa (com declividade mínima de 1%), com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8, com espessura mínima de 2,5cm;	m²	519,89
02.02.07	Impermeabilização de superfície interna da parede e fundo do reservatório com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante;	m²	237,90
02.02.08	IMPERMEABILIZAÇÃO ELÁSTICA com mono componente, de grande aderência e resistente aos raios ultravioletas, 100% atóxico a base acrílica, flexível, com aplicação de cimento estrutural com tela de poliéster, com formação de manta vulcanizada a frio "in loco", incluso limpeza do substrato;	m²	475,79
02.02.09	Revestimento externo da parede e tampa em pastilha cerâmica esmaltada quadrada, 5,0cm x 5,0cm, cor branca, assente com argamassa colante flexível AC-II e rejunte;	m²	282,00
02.02.10	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" com 3 barras, montado e instalado na parte superior do reservatório, pintado na cor branca;	m	33,30
02.02.11	Escada externa, tipo marinho com anéis de proteção para acesso a tampa do reservatório, inclusive base inferior de concreto para chumbamento da escada, montado e pintado na cor branca;	m	6,00

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Av. Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande, PB
Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127897/2017, emitida em 07/12/2017



Certidão nº 127897/2017

07/12/2017, 10:56

Chave de Impressão: D93Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 9 folhas





Universidade Federal
de Campina Grande

02.02.12	Escada interna em barra de aço inox maciço, diâmetro de 5/8", largura de 40cm, afastada 10cm e chumbada na parede a cada 0,25m;	m	13,20
02.02.13	Para raios e sinalização luminosa p/ reservatório - conjunto (aquisição, montagem e instalação elétrica)	un	-
02.02.14	Válvula borboleta com boia em ferro fundido flangeada para controlar o nível de água, incluindo todos os seus componentes (1 reserva);	un	-
02.02.15	Régua de escala de medição do nível do reservatório, incluindo boia, conexões, cabos, escala numérica e contrapeso;	un	-
02.03	RESERVATÓRIO ELEVADO (100m³) - Diâmetro interno livre de 6,0m e altura interna livre de 3,60m		
02.03.01	Locação e marcação da obra com gabarito de tábuas corridas (seção transversal - 1 x 9"), fixadas com pontaletes (seção transversal- 3 x 3") a cada 1,50m;	m²	28,26
02.03.02	Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m, para fundações das sapatas;	m³	0,00
02.03.03	Escavação manual em material de 2ª categoria, profundidade de 1,50 até 3,00 m, para fundação de sapatas isoladas;	m³	0,00
02.03.04	Reaterro compactado das fundações com reaproveitamento de material, compactado manualmente em camadas de até 20cm;	m³	72,82
02.03.05	Regularização de base para sapatas em concreto ciclópico, fck = 20 Mpa;	m³	35,79
02.03.06	Base para sapatas em concreto não estrutural, Fck=10Mpa, traço 1:4:8, espesura 10cm;	m³	1,06
02.03.07	Sapata isolada em concreto armado, com dosagem racional, Fck=25Mpa e controle tecnológico (rompimento de corpos-de-prova e ensaio de abatimento em tronco de cone - mostrar os resultados dos ensaios para fiscalização antes da primeira concretagem), inclusive forma, desforma, armadura, amassamento mecanizado, transporte, lançamento, adensamento e cura;	m³	7,30
02.03.08	Pilar em concreto armado, com dosagem racional Fck= 25Mpa e controle tecnológico (rompimento de corpos-de-prova e ensaio de abatimento em tronco de cone - mostrar os resultados dos ensaios para fiscalização antes da primeira concretagem);	m³	13,27
02.03.09	Viga em concreto armado, com dosagem racional Fck=25Mpa e controle tecnológico (rompimento de corpos-de-prova e ensaio de abatimento em tronco de cone - mostrar os resultados dos ensaios para fiscalização antes da primeira concretagem);	m³	6,09
02.03.10	Reservatório em concreto armado USINADO BOMBEADO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, incluindo laje de fundo, paredes circulares, laje da tampa, tampa de inspeção, misulas com dosagem racional Fck= 25Mpa, cobrimentos de 5cm, transporte, lançamento, adensamento mecanizado, cimbramento e desforma, armadura, cura, controle tecnológico (rompimento de corpos-de-prova e ensaio de abatimento em tronco de cone - mostrar os resultados dos ensaios para fiscalização antes da primeira concretagem) e teste final de estanqueidade;	m³	44,91
02.03.11	Laje pré-fabricada treliçada para forro para cobertura da casa de máquina, inclusive capeamento em concreto Fck: 25Mpa, h= 5cm, viga chata e ferragem adicional, inclusive tampa da caixa d'água;	m²	27,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127897/2017, emitida em 07/12/2017



Certidão nº 127897/2017
07/12/2017, 10:56

Chave de Impressão: D93Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 9 folhas

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Av. Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande, PB
Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 07/12/2017, às 10:56.
Agência de Paraíba



Universidade Federal de Campina Grande

02.03.12	Chapisco na parte interna e externa das paredes, tampa do Reservatório e elementos estruturais, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;	m²	488,44
02.03.13	Emboço para revestimento de paredes externas, tampa e elementos estruturais, com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8;	m²	423,24
02.03.14	Impermeabilização de superfície interna da parede e fundo do reservatório com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante;	m²	116,05
02.03.15	IMPERMEABILIZAÇÃO ELÁSTICA com mono componente, de grande aderência e resistente aos raios ultravioletas, 100% atóxico a base acrílica, flexível, com aplicação de cimento estrutural com tela de poliéster, com formação de manta vulcanizada a frio "in loco", incluso limpeza do substrato;	m²	149,20
02.03.16	Revestimento externo da parede, tampa, vigas e pilares em pastilha cerâmica esmaltada quadrada, 5,0cm x 5,0cm, cor branca, assente com argamassa colante flexível AC-II e rejunte;	m²	198,47
02.03.17	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" com 3 barras, montado e instalado na parte superior do reservatório, pintado na cor branca;	m	20,70
02.03.18	Escada externa, tipo marinho com anéis de proteção para acesso a tampa do reservatório, inclusive base inferior de concreto para chumbamento da escada, montado e pintado na cor branca;	m	20,00
02.03.19	Escada interna em aço inox, diâmetro de 5/8", largura de 40cm, afastada 10cm e chumbada na parede a cada 0,25m;	m	8,40
02.03.20	Para raios e sinalização luminosa p/ reservatório elevado - conjunto (aquisição, montagem e instalação elétrica)	u n	1,00
02.03.21	Válvula borboleta com boia em ferro fundido flangeada para controlar o nível de água, incluindo todos os seus componentes (1 reserva);	u n	0,00
02.03.22	Régua de escala de medição do nível do reservatório, incluindo boia, conexões, cabos, escala numérica e contrapeso;	u n	0,00
02.04	RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO EXISTENTE		
02.04.01	Demolição/apicoamento de reboco;	m²	320,00
02.04.02	Recuperação da estrutura de concreto armado. Quebrando a área fissurada até descobrir a ferragem, lixar o ferro e utilizar produtos anti-corrosivos. Depois fazer o acabamento com "grout";	m²	370,00
02.04.03	Limpeza estrutural de concreto com jateamento de areia;	m²	0,00
02.04.04	Retirada de escada de ferro interna;	m²	2,00
02.04.05	Chapisco na parte interna e externa das paredes e tampa do Reservatório, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;	u n	435,00
02.04.06	Emboço para revestimento de paredes externas e tampa, com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8;	m²	439,00
02.04.07	Impermeabilização de superfície interna da parede e fundo do reservatório com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante.	m²	22,00
02.04.08	IMPERMEABILIZAÇÃO ELÁSTICA com mono componente, de grande aderência e resistente aos raios ultravioletas, 100% atóxico a base acrílica, flexível, com aplicação de cimento estrutural com tela de poliéster, com formação de manta vulcanizada a frio "in loco", incluso limpeza do substrato;	m²	420,20

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Av. Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande, PB
Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 07/12/2017 às 10:56.
Agência de Paraíba

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127897/2017, emitida em 07/12/2017



Certidão nº 127897/2017
07/12/2017, 10:56

Chave de Impressão: D93Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 9 folhas



Universidade Federal de Campina Grande

02.04.09	Revestimento externo da parede e tampa em pastilha cerâmica esmaltada quadrada, 5,0cm x 5,0cm, cor branca, assente com argamassa colante flexível AC-II e rejunte;	m²	283,80
02.04.10	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" com 3 barras, montado e instalado na parte superior do reservatório, pintado na cor branca;	m²	33,30
02.04.11	Escada externa, tipo marinho com anéis de proteção para acesso a tampa do reservatório, inclusive base inferior de concreto para chumbamento da escada, montado e pintado na cor branca;	m	6,00
02.04.12	Escada interna em barra de aço inox maciço, diâmetro de 5/8", largura de 40cm, afastada 10cm e chumbada na parede a cada 0,25m;	m	13,20
02.04.13	Para raios e sinalização luminosa p/ reservatório - conjunto (aquisição, montagem e instalação elétrica)	m	0,00
02.04.14	Válvula borboleta com boia em ferro fundido flangeada para controlar o nível de água, incluindo todos os seus componentes (1 reserva)	u n	0,00
02.04.15	Régua de escala de medição do nível do reservatório, incluindo boia, conexões, cabos, escala numérica e contrapeso;	u n	0,00
02.05	CASA DE MÁQUINAS		
02.05.01	Conjunto motor-bomba de eixo horizontal, vazão 20 m³/h, altura manométrica 25 mca, potência 3 cv, montado e instalado, inclusive instalações elétricas com extensão de rede;	u n	2,00
02.05.02	Fornecimento de válvula de pé com crivo flangeada, DN 100mm	u n	0,00
02.05.03	Lastro em concreto não estrutural, Fck=10Mpa, traço 1:4:8, espesura 10cm para base da bomba;	m²	2,82
02.05.04	Alvenaria em tijolos cerâmicos com 8 furos para paredes internas, externas e platibandas, espessura 10cm, inclusive vergas e contravergas sobre vãos abertos, "acunhamento" sob vigas, com argamassa expansiva e ferro cabelo na união do pilar;	m²	42,00
02.05.05	Alvenaria de elementos vazados em argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp. 15cm;	m²	10,80
02.05.06	Ponto de luz embutido com cabinho de 2,5mm², caixa plástica octogonal 4"x4", caixa plástica retangular 4"x2" e eletroduto PVC de 3/4";	u n	2,00
02.05.07	Ponto de tomada monofásico(2p+t) de embutir, com cabo 4,0mm², caixa plástica retangular 4x2", caixa de passagem 20x20cm com tampa parafusada, eletroduto PVC 3/4", eletroduto de 1", inclusive tomada completa para condicionador de ar(split), com disjuntor, instalado e montado;	u n	3,00
02.05.08	Interruptor de embutir 1 seção com placa, montado e instalado;	u n	1,00
02.05.09	Luminária fluorescente 2x20w, de sobrepor, confeccionada em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, com lâmpadas e reator eletrônico tipo alto fator de potência, montada e instalada;	u n	2,00
02.05.10	Rede de alimentação do quadro com cabo de 16mm², para as três fases e neutro, cabo de 10mm² para terra, instalação embutida em eletroduto de PVC 2", saindo do QG;	m	35,00
02.05.11	Quadro de distribuição, capacidade para 32 circuitos, próprio para disjuntores DIN Siemens ou Piel, com barramentos trifásicos de 125A, com 1 disjuntor trifásico de 70A, 16 disjuntores monofásicos de 20-30A, montado e instalado;	u n	0,00

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Av. Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande, PB
Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127897/2017, emitida em 07/12/2017



Certidão nº 127897/2017
07/12/2017, 10:56

Chave de Impressão: D9327

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 07/12/2017 às 10:56.



Universidade Federal
de Campina Grande

02.05.12	Malha de terra com 07 hastes de terra 254 micro, conector de bronze gtdu, cabo de cobre nú de 35mm².	u n	2,50
02.05.13	Chapisco na parte interna e externa das paredes e tampa do Reservatório, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;	m²	104,70
02.05.14	Emboço para revestimento de paredes externas e tampa, com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8;	m²	89,64
02.05.15	Revestimento externo da parede e tampa em pastilha cerâmica esmaltada quadrada, 5,0cm x 5,0cm, cor branca, assente com argamassa colante flexível AC-II e rejunte;	m²	0,00
02.05.16	Massa única em paredes internas, externas e tetos, inclusive elementos estruturais, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:8;	m²	372,60
02.05.17	Pintura com tinta acrílica fosca interna e externa, sobre paredes, elementos estruturais e elementos vazados , com emassamento à base acrílica em três demãos, cor a combinar;	m²	351,04
02.05.18	Porta de madeira maciça almofadada de abrir, com folha de 0,80 x 2,10m, inclusive forra, alisar e ferragens;	u n	0,00
02.05.19	Grade de ferro para porta, com ferro redondo de 1/2" e barra chata de 1" x 1/8"	m²	2,20
03.00	REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES PREDIAIS		
03.01	Limpeza manual do terreno para escavação das tubulações, inclusive remoção de arbustos para fora da UFCG;	m²	7.914,60
03.02	Caixa de inspeção 60cm x 60cm x 120cm em alvenaria de tijolo cerâmico, revestida com argamassa de cimento e areia e tampa em concreto armado com puxador em ferro e identificação (para cadastramento da rede e na entrada de cada prédio), incluso escavação;	u n	236,00
03.03	Tapume em tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira com arame galvanizado, inclusive placas de advertência no local;	m²	3.463,00
03.04	Instalação de gambiarra para sinalização, com 20m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2m, com reaproveitamento para os trechos em obra;	u n	10,00
03.05	Carga e transporte de material com Bota Fora até 1 km.	m³	381,47
03.06	Locação da rede de distribuição;	m	4.634,00
03.07	Escavação manual de vala, em material de 1ª categoria, até 1,50m de profundidade;	m³	2.839,32
03.08	Reaterro e compactação mecânica de vala com reaproveitamento do material;	m³	2.855,41
03.09	Retirada, limpeza e reassentamento de piso em paralelepípedo, blocos intertravados etc. rejuntado com argamassa de cimento e areia ;	m²	1.842,23
03.10	Rede de água, com fornecimento e assentamento de tubo de ferro fundido flangeado de 150mm com braçadeira pintado com tinta antioxidante na cor azul, compreendendo escavação e reaterro compactado para entrada, saída e barrilete do reservatório;	m	235,61
03.11	Valeta para barrilete dos reservatórios, com parede em alvenaria 1 vez, chapisco, lastro de concreto, reboco e laje de concreto, inclusive escavação	m	-
03.12	Curva Flangeada em ferro fundido DN= 150 mm;	u n	34,00
03.13	Tê flangeado em ferro fundido DN=150 mm;	u n	10,00

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Av. Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande, PB
Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127897/2017, emitida em 07/12/2017



Certidão nº 127897/2017
07/12/2017, 10:56
Chave de Impressão: D93Z7

Este documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 9 folhas



Universidade Federal
de Campina Grande

03.14	Registro gaveta flangeado com volante em ferro fundido DN = 150 mm;	u n	17,00
03.15	Registro gaveta flangeado com volante em ferro fundido DN = 100 mm;	u n	-
03.16	Rede de água, com fornecimento e assentamento de tubo de PVC PBA JE com diâmetro de 100mm, incluso conexões, anel de borracha e colchão de areia de 20cm;	m	2.015,00
03.17	Rede de água, com fornecimento e assentamento de tubo de PVC PBA JE com diâmetro de 60mm a 85mm, incluso conexões, anel de borracha e colchão de areia de 20cm;	m	4.365,72
03.18	Rede de água, com fornecimento e assentamento de tubo de PVC com diâmetro de 25mm, incluso conexões e colchão de areia de 20cm;	m	1.312,00
03.19	Kit cavalete, padrão universal, diâmetro de 25mm, com registro de gaveta, colocado na entrada de cada edificação da UFCG;	u n	-
03.20	Abrigo para hidrômetro pré-moldado de concreto, fornecimento e instalação;	u n	110,00
03.21	Aquisição e instalação de hidrômetro;	u n	110,00
03.22	Aquisição e instalação de hidrômetro tipo woltman para diâmetro de 100mm, completo;	u n	-
03.23	Hidrante de coluna DN 100, com curva dissimétrica com flanges, registro com flanges e cabeçotes, registro dúctil junta elástica, luvas, tê ponta-ponta, arruela de borracha, parafusos, tampa para registro, anel de borracha, incluso pintura na cor vermelha;	u n	-
03.24	Válvula redutora de pressão auto-operada, corpo tipo globo em ferro fundido dúctil, revestimento em epóxi de alta fusão, instalada na rede de entrada dos reservatórios, incluindo quatro válvulas de bloqueio e by-pass;	u n	-
04.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
04.01	Pintura proteção das tubulação de ferro em esmalte sintético;	m²	58,82
04.02	Ponto de luz para postes e refletores com cabo flexível 450/750V 2,5mm² para fase, neutro, terra e retorno; caixa plástica octogonal tigre 4x4"; eletroduto PVC 3/4";	u n	0,00
04.03	Poste ornamental de 3m de altura, completo com luminária colonial dupla pétala, com lâmpada de vapor de sódio de 250W, com relé fotoelétrico;	u n	0,00
04.04	Alambrado em tubo de aço galvanizado a cada 2,0m, altura 2,25m, fixado em bloco de concreto, com tela em arame galvanizado, inclusive escavação, reaterro, pintura;	m	100,00
04.05	Portão para pedestre com dimensão de 1,0 x 2,25m, em tubo galvanizado de 2" (50mm), com costura e com rosca (não é o preto), curva (joelho) de 90° com rosca. Tubo galvanizado de 3" (75mm) para sustentação das duas folhas do portão, com costura, com rosca e caps (tampo) de 3" para fixar na parte superior do tubo. Tela de aço galvanizado, com malha quadrangular de 1" x 1", no fio 18, inclusive pintura com tinta em esmalte sintético, inclusive chumbadores, ferrolhos, porta cadeado, cadeado Nº50, chumbado e instalado;	u n	1,00

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Av. Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande, PB
Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 07/12/2017 às 10:56.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127897/2017, emitida em 07/12/2017



Certidão nº 127897/2017

07/12/2017, 10:56

Chave de Impressão: D93Z7

Este documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 9 folhas



Universidade Federal
de Campina Grande

04.06	Portão com dimensão de 4,0 x 2,25m, em tubo galvanizado de 2" (50mm), com costura e com rosca (não é o preto), curva (joelho) de 90º com rosca. Tubo galvanizado de 3" (75mm) para sustentação das duas folhas do portão, com costura, com rosca e caps (tampo) de 3" para fixar na parte superior do tubo. Tela de aço galvanizado, com malha quadrangular de 1" x 1", no fio 18, inclusive pintura com tinta em esmalte sintético, inclusive chumbadores, ferrolhos, porta cadeado, cadeado Nº50, chumbado e instalado;	u n	1,00
04.07	Concertina de arame farpado para colocação sobre alambrado;	m	0,00
04.08	Ajardinamento com grama esmeralda, inclusive adubo, fertilizante e massame (área entre os reservatórios);	m²	0,00
04.09	Monumento de concreto armado para fixação de placa de inauguração;	u n	0,00
04.10	Placa de inauguração em aço inox;	u n	0,00
04.11	Placa de identificação do local e aviso de entrada restrita em PVC fixada no alambrado;	u n	0,00
04.12	Banner em lona colorido com a representação do sistema de abastecimento reestruturado, nas dimensões de 2,0m x 2,0m, fixado em moldura de aço inox e vidro protetor;	u n	0,00
04.13	IMPERMEABILIZAÇÃO ELÁSTICA dos reservatórios individuais em cada bloco com mono componente, de grande aderência e resistente aos raios ultravioletas, 100% atóxico a base acrílica, flexível, com aplicação de cimento estrutural com tela de poliéster, com formação de manta vulcanizada a frio "in loco", incluso limpeza do substrato;	m²	1.184,52
04.14	Registro de boia diametro 1", fornecimento e instalação para os reservatórios dos blocos;	u n	19,00
04.15	Placas educativas em plástico com mensagem em adesivo referente ao uso racional da água, colocação nas áreas de uso de água (wcs, copa etc.);	u n	150,00
04.16	Substituição e adaptação para torneira com fechamento automático-hidromecânica (reduzidor de água), tipo bancada para wcs, incluindo acessórios, adaptações e reparos no ambiente;	u n	60,00
04.17	Torneira longa circular em metal cromado para bancada com arejadores (substituição de torneiras danificadas em laboratórios);	u n	0,00
04.18	Substituição e adaptação para vaso sanitário com volume de descarga reduzido (bi-comando) c/caixa de descarga de louça acoplada, cor branca, assento plástico, inclusive acessórios, adaptações e reparos no ambiente;	u n	50,00
04.19	Substituição por válvula de fechamento automático para chuveiros e mictórios;	u n	0,00
04.20	Aparelho eletrônico para leitura dos hidrômetros, similar ao utilizado pela concessionária de água;	u n	0,00
04.21	Limpeza continua da obra.	u n	16,00

Campina Grande, 27 de julho de 2017.

Antonio Leomar F. Soares
Antonio Leomar Ferreira Soares
Engenheiro Civil-UFCG – Mat. 1674397

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Av. Aprigio Veloso, 882, Bodocongo, Campina Grande, PB
Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127897/2017, emitida em 07/12/2017



Certidão nº 127897/2017
07/12/2017, 10:56
Chave de Impressão: D9327
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 9 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

158192/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL EVANDRO ABRANTES DE MORAIS**
Registro: **1603212698PB** RNP: **1603212698**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20190247233** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/04/2019** Baixada em: **03/11/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA- PGJ** CPF/CNPJ: **22.024.932/0001-07**
Endereço do contratante: **RUA RODRIGUES DE AQUINO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JOÃO PESSOA** UF: **PB** CEP: **58013030**

Contrato: **01/20/TP19** Celebrado em: **05/04/2019**
Valor do contrato: **R\$ 345.028,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ BRAZ DE FRANÇA** Nº: **160**

Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **QUEIMADAS** UF: **PB** CEP: **58475000**

Data de início: **10/04/2019** Conclusão efetiva: **10/09/2019**

Finalidade: **Judicial**

Proprietário: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA- PGJ** CPF/CNPJ: **22.024.932/0001-07**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 243.18 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUEIMADAS, NA CIDADE DE QUEIMADAS/PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 158192/2020
12/11/2020, 14:02
9747D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9747D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
	A- REFORMA		
1.0	INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Licença, Taxas, Habite-se, Placa e aprovação do projeto de Arquitetura junto a Prefeitura Municipal local.	und	0,76
1.2	Mobilização e Desmobilização.	und	0,76
1.3	Projeto elétrico (US built) inclusive aprovação junto a Concessionária	m²	243,18
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Engenheiro Civil de Obra Júnior com Encargos Complementares.	H	167,20
2.2	Mestre de Obras com Encargos Complementares.	mês	3,80
2.3	Vigia Noturno com Encargos complementares	H	0,00
2.4	Consumo de Água/ energia Mensal.	mês	3,80
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	Retirada de aparelhos de iluminação, guarda e ar condicionado.	und	26,00
3.2	Retirada de cabos elétricos e rede, de forma manual, sem reaproveitamento.	m	726,49
3.3	Retirada interruptores/tomadas elétricas/ telefônico, de forma manual, sem reaproveitamento.	und	45,00
3.5	Retirada de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento.	und	12,00
3.6	Retirada de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento.	und	10,00
3.7	Retirada de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento.	m	7,10
3.8	Retirada de tubulações (tubos e conexões) de esgoto e águas pluviais, de forma manual, sem reaproveitamento.	m	6,30
3.9	Retirada de Portas/forra, sem reaproveitamento, mas com guarda e ar condicionado.	m²	24,92

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Anatista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 1

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.ª Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
3.10	Retirada de Janelas/ marcos/ contra-marcos, sem reaproveitamento, mas com guarda e acondicionamento.	m²	9,36
3.11	Retirada de bancadas copa e área de serviço, sem reaproveitamento, mas com guarda e acondicionamento.	m²	1,80
3.12	Retirada de Caixa de Ar Condicionado, Pré-moldada de concreto, sem reaproveitamento, mas com guarda e acondicionamento.	und	4,00
3.13	Retirada de Quadro Elétrico de embutir ou sobrepor.	und	3,00
3.14	Retirada de Portões e gradil com guarda e acondicionamento.	m²	11,64
3.15	Demolição de Contra Piso com cerâmica, sem reaproveitamento.	m²	159,17
3.16	Demolição Manual de Laje de impermeabilização em Lastro de concreto não estrutural.	m²	44,71
3.17	Demolição de Alvenaria de ½ vez em Tijolo Furado sem reaproveitamento.	m³	6,64
3.18	Demolição de rodapé cerâmico, sem reaproveitamento.	m	96,70
3.19	Demolição de Pilares e Vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,72
3.20	Demolição de revestimento cerâmico e em pedras, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	94,44
3.21	Demolição de reboco interno e externo, de forma manual, sem aproveitamento	m²	94,44
3.22	Demolição de piso em lajota pré-moldada, inclusive lastro de base.	m²	0,00
3.23	Retirada, Limpeza e Reassentamento de Paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de areia e cimento no traço 1:3, considerando o aproveitamento do paralelepípedo. (Retirada estacionamento Externo – Reassentamento no estacionamento Interno).	m²	143,50
3.24	Retirada de árvores de médio porte	und	2,00
3.25	Retirada de armário em madeira, localizado na cozinha sem reaproveitamento, com guarda e acondicionamento	m²	1,20
3.26	Retirada de bomba com seus respectivos acessórios	und	1,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Anatista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 2

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
3.27	Demolição de caixas de gordura e passagem	und	4,00
3.28	Limpeza manual do terreno.	m²	128,37
3.29	Carga Manual com Bota Fora de entulhos de Demolição.	m³	48,68
3.30	Remoção de verniz esquadrias de madeira, com aplicação de removedor, inclusive lixamento.	m²	51,99
4.0	MOVIMENTO DE TERRAS		
4.1	Escavação manual de Valas em material de qualquer categoria, exceto rocha até 2,00m, cfe projeto e especificações.	m³	1,94
5.0	FUNDAÇÃO		
5.1	Concreto armado para radier, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=20 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com forma de madeira. Empregado em: cinta de topo de platibanda, pilaretes de platibanda e outros locais indicados nos detalhes e especificações.	m³	0,58
5.2	Reaterro das valas e sapatas sem aquisição de material. Inclusive umidificação do material.	m³	0,89
5.3	Lastro de Concreto magro, espessura de 5,00 centímetros – Preparo Mecânico e Lançamento.	m³	0,27
6.0	VERGAS/CONTRA-VERGAS/PILARETES		
6.1	Verga/Contra verga 10X10 cm em concreto pré-moldado Fck = 20 mpa(Preparo com Betoneira) aço CA 50, diâmetro 8.0mm, inclusive formas em Tabua. Empregada em: janelas com mais de 1,5 m de vão, indicadas nos detalhes e especificações.	m	5,20
6.2	Verga 10X10 cm em concreto pré-moldado Fck = 20 mpa(Preparo com Betoneira) aço CA 50, diâmetro 6.3mm, inclusive formas em Tabua. Empregada em: janelas com até 1,5m de vão, indicadas nos detalhes e especificações.	m	20,80

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 3

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º CIVIL CREA 160368212-9
Mat. 700.960-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
6.3	Verga 10X10 cm em concreto pré-moldado Fck = 20 mpa(Preparo com Betoneira) aço CA 60, diâmetro 5.0 mm, inclusive formas em Tabua. Empregada em: portas com até 1,5 m de vão, indicadas nos detalhes e especificações.	m	6,00
6.4	Concreto armado para cinta/pilaretes/pilares de contraventamento, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=20 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com forma de madeira. Empregado em: cinta de topo de platibanda, pilaretes de platibanda e outros locais indicados nos detalhes e especificações.	m³	0,69
7.0	ELEVAÇÃO		
7.1	Alvenaria ½ vez em tijolo cerâmico furado 09X19X19 cm, assentado em argamassa no Traço:1:2:8(cimento, cal, areia), com juntas de 12 mm cfe especificações.	m²	120,61
7.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 09X19X19 cm, 1 vez (embasamento) – assentado em argamassa no traço 1:2:8(cimento: cal: areia), com juntas de 10 mm.	m²	1,12
7.3	Alvenaria em gesso acartonado (drywall), 78mm,com duas faces simples e estrutura metálica com guias. (Fornec. e instalação).	m²	38,61
8.0	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Lastro em Concreto Magro, traço 1:4,50:4,50(cimento, areia e brita), com espessura de 8,00 cm.	m²	17,43
8.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4(cimento e areia), preparo mecânico, aplicado sobre Lastro, laje ou como proteção mecânica de impermeabilizações, com espessura de 4,0 cm.	m²	159,17
8.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede com placas tipo porcelanato retificado extra, PEI 4 de dimensões aproximadas 60 x 60 cm, dupla colagem, com argamassa industrializada ac III e rejuntado com rejunte flexível.	m²	159,17

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 4

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 1603212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
8.4	Rodapé em placas tipo porcelanato retificado extra, h=7cm,dupla colagem rejuntado, cfe detalhe e especificações. Mesmo revestimento para Piso,item 8.3.	m	133,78
8.5	Soleira em Mármore, com 15 cm de largura. Conforme especificações.	m	1,30
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento,areia), aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, preparo betoneira.cfe especificações.	m²	203,34
9.2	Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento,areia), aplicado em alvenarias e estruturas de concreto de fachadas, preparo betoneira.cfe especificações.	m²	38,50
9.3	Emboço interno para assentamento cerâmico,e=2,0cm, - 1:2:8 (cimento,cal:areia), cfe especificações	m²	66,64
9.4	Massa única interna (reboco), e=2,0cm,- 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. Vertical	m²	104,82
9.5	Emboço ou Massa única externa (reboco), e=3,50cm, - 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. Vertical	m²	39,60
9.6	Revestimento cerâmico para piso ou parede com placas tipo porcelanato retificado extra, PEI 4 de dimensões aproximadas 60 x 60 cm, dupla colagem, com argamassa industrializada ac III e rejuntado com rejunte flexível, exclusive regularização de base ou emboço, para wc's ,copa e área de serviço.	m²	66,64
9.7	Fôrro acústico em placas de lã de vidro com filme PVC microperfurado branco com espessura de 20mm e densidade de 60 kg/m³, medidas aproximadas(1250x625)mm. Colocado com ferragens em aço galvanizado clicado com pintura eletrostática(Fornecimento e colocação)	m²	215,18
10.0	COBERTA		

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 5

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dept. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
10.1	Revisão de cobertura em telha de cerâmica, tipo canal, com reposição de 10% de material (madeiramento/telhas), inclusive cumeeira devidamente argamassada traço 1:2:9(cimento:cal:areia).	m²	236,40
10.2	Impermeabilização com Argamassa Polimérica, Flexível, a Base de cimento (branco) especiais com resina acrílica e aditivos minerais, aplicada em 4 camadas. Estruturada com véu de Poliéster, conforme detalhes e especificações. (VEDAPREN BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO). Aplicação em reservatório superior.	m²	20,75
11.0	PINTURA		
11.1	Pintura lavável a base de PVA em paredes internas, executada em 02 demãos, com emassamento, executado em 02 demãos inclusive lixamento. Deve ser aplicado o isolador específico para cada tipo de substrato.	m²	129,95
11.2	Pintura lavável a base de PVA em paredes internas, executada em 02 demãos, com retoques de emassamento, inclusive lixamento.	m²	262,42
11.3	Pintura acrílica em paredes externas, executada em 02 demãos, com retoques de emassamento, inclusive lixamento. Cores :Bege/Branco. Conforme Projeto de Arquitetura e Especificações.	m²	202,24
11.4	Pintura lavável em paredes externas com fundo selador sem emassamento, executada em 02 demãos.	m²	275,31
11.5	Pintura esmalte sintético em superfície metálica, com 2 demãos, inclusive 1 demão de anticorrosivo.	m²	39,90
11.6	Pintura esmalte acetinado em superfície de madeira, com 2 demãos, inclusive fundo nivelador branco.	m²	52,47
12.0	ESQUADRIA		

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º CIVIL CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 6

Ana Cécilia Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º CIVIL CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO OBRA/SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES
12.1	Kit Porta em madeira com revestimento melamínico branco, com porta semi-oca(0,90 X 2,10 m) de 3,50 cm de espessura, inclusos: dobradiças, batente, alizar, fechadura de cilindro(empunhadura de alavanca), fornecimento e instalação. Conforme especificações e projeto de arquitetura.	und	10,00
12.2	Kit Porta em madeira com revestimento melamínico branco, com porta semi-oca(0,90 X 2,10 m) de 3,50 cm de espessura, inclusos: dobradiças, batente, alizar, fechadura para banheiro(empunhadura de alavanca/permita abertura por fora), fornecimento e instalação. Conforme especificações e projeto de arquitetura.	und	2,00
12.3	Fornecimento e instalação de Janela de madeira, padrão existente.Conforme especificações e projeto de arquitetura. Tipo Boca de Lobo, para receber pintura, de acordo com as dimensões de Projeto.	m²	4,67
12.4	Fornecimento e instalação de vidro comum liso transparente e=4,0mm, em janelas, inclusive baquete em madeira.	m²	6,91
12.5	Reaplicação de portas existentes, considerando reaproveitamento inclusive substituição de dobradiças	und	2,00
12.6	Reaplicação de JANELA existente, considerando reaproveitamento.	und	1,00
12.7	Recuperação dos armários das bancadas dos wc's, com substituição do revestimento em laminado fórmica e dobradiças niqueladas apropriadas para portas de armários.	m²	2,51
12.8	Porta em Vidro Temperado de 10.00 mm, com ferragens cromadas, com trinco, fechadura e contra fechadura, de 1,00 X 2,10 m.(auditório) Fornecimento e Instalação, conforme especificações e projeto de arquitetura.	und	1,00
12.9	Mola hidráulica para Portas de Vidro Temperado. Fornecimento e Instalação.	und	1,00
12.10	Mola aérea hidráulica para porta em alumínio, de até 95cm de largura e mínimo de 60kg, com velocidade ajustável.Cor preta.(portas: circulação, frontais e posterior)	und.	1,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 7

Ana Carolina Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160368212-9
Mat. 700.890-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
12.11	Fornecimento e aplicação de grade de proteção em ferro nas portas, conforme especificação.	m²	2,02
12.12	Fornecimento e aplicação de grade de proteção de ferro em janelas , conforme especificação.	m²	11,28
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA/CLIMATIZAÇÃO/ HIDRO SANITARIAS/CFTV/EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.		
13.1	PONTO DE LUZ		
13.1.1	Ponto de iluminação incluindo caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	und	56,00
13.1.2	Luminária tipo calha com refletor, de EMBUTIR, com 2 lâmpadas LED T8 de 20W - fornecimento e instalação	und	25,00
13.1.3	Luminária led tipo plafon bivolt 12/13w - fornecimento e instalação	und	5,00
13.1.4	Luminária tipo calha com refletor, de EMBUTIR, com 2 lâmpadas LED de 10W - fornecimento e instalação.	und	11,00
13.1.5	Luminária arandela, tipo tartaruga, em alumínio, para 2 lâmpadas LED de 6 w bivolt branca – cor preta - fornecimento e instalação.	und	8,00
13.1.6	Luminária refletor LED 100 W com fotocélula- cor preta - fornecimento e instalação.	und	7,00
13.2	PONTOS DE INTERRUPTOR, TOMADAS/CLIMATIZAÇÃO/CFTV		
13.2.1	Ponto de tomada inclusive tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	und	31,00
13.2.2	Ponto de tomada inclusive tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	und	15,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 8

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.960-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.2.3	Ponto de tomada inclusive tomada 20A/250V, caixa elétrica, rede quebra e chumbamento, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	und	3,00
13.2.4	Ponto de tomada inclusive tomada 10A/250V, caixa elétrica, rede quebra e chumbamento, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	und	9,00
13.2.5	Ponto de tomada inclusive tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, 3X4,00mm².	und	3,00
13.2.6	Ponto elétrico com eletroduto de 3/4" PVC, embutido/entre forro/parede /Dry Wall, 3X2,50 mm². Ponto Elétrico Climatização. Conforme Projeto	und	8,00
13.2.7	Ponto para EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS incluindo caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	und	2,00
13.2.8	Interruptor SIMPLES (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação.	und	23,00
13.2.9	Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação.	und	2,00
13.2.10	Interruptor bipolar (1 módulo), 20A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação.	und	2,00
13.2.11	Caixa de passagem 20x20x25cm fundo brita com tampa.	und	3,00
13.2.12	Eletrocalha perfurada galvanizada 50x50mm ,com fixação com cone jaqueta e barra roscável sobre perfil. Inclui o fornecimento, instalação, inclusive conexões(curvas horizontais e inversão, junções,tê, suportes e flanges). Cfe. Projeto.	m	18,00
13.3	Quadros Elétrico / Fone / Lan.		
13.3.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares e disjuntor geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	und	1,00
13.3.2	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares e disjuntor geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	und	1,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 9

Ana Cecília Anta-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.960-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, às 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.3.3	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares e disjuntor geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	und	1,00
13.3.4	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação.	und	3,00
13.3.5	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.3.6	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.	und	3,00
13.3.7	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	und	4,00
13.3.8	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação.	und	14,00
13.3.9	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação.	und	3,00
13.3.10	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 V, corrente máxima de *20" kA (tipo AC) - fornecimento e instalação.	und	4,00
13.3.11	Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30 mA, corrente de 63 A, tipo AC - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.3.12	Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30 mA, corrente de 40 A, tipo AC - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.4	Suprimento		
13.4.1	Poste de concreto duplo T h = 7 m carga nominal 150 kg inclusive escavação - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.4.2	Armação secundária ou rex completa, com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizada 3/16", com estribo e isolador -fornecimento e instalação.	und	1,00
13.4.3	Cabeçote para entrada de linha de alimentação para eletroduto, em liga de alumínio com acabamento anti corrosivo, com fixação por encaixe liso de 360 graus, de 40mm 1.1/4" - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.4.4	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1.1/4") - fornecimento e instalação.	m	44,60
13.4.5	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1.1/4") - fornecimento e instalação.	und	3,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 10

Ana Cecília Araújo-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.ª Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.4.6	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1.1/4") - fornecimento e instalação.	und	2,00
13.4.7	Cabo de cobre nu 10 mm² - fornecimento e instalação.	m	9,00
13.4.8	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação.	m	158,00
13.4.9	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação.	m	160,00
13.4.10	Disjuntor termomagnético tripolar 70A - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.4.11	Caixa para medidor polifásico, em policarbonato (termoplástico), com disjuntor - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.4.12	Caixa de passagem 60x60x70cm fundo brita com tampa.	und	4,00
13.4.13	Haste de aterramento 5/8 - fornecimento e instalação.	und	4,00
13.4.14	Grampo metálico tipo U para haste de aterramento de até 5/8", condutor de 10 a 25 mm² - fornecimento e instalação.	und	4,00
13.5	FONE/LAN/CFTV		
13.5.1	Gabinete rack 19" de parede, fechado, 12Ux470 c/porta - fornecimento e instalação	und	1,00
13.5.2	Tomada dupla para lógica com 2 conectores RJ45, cat.6, com caixa pvc, espelho, embutir, Cabo UTP cat. 6, completa- cfe projeto	und	13,00
13.5.3	Tomada para lógica, com conector rj45, com caixa pvc, espelho, embutida, Cabo UTP cat. 6, completa - cfe projeto	und	6,00
13.5.4	Guia de cabos horizontal de 1U fechado para gabinete rack.	und	3,00
13.5.5	Fornecimento e instalação calha 19" com 08 tomadas 2P+T.	und	1,00
13.5.6	Patch panel 24 posições gigalan categoria 6, pinagem T568A, padrão 19".	und	3,00
13.5.7	Patch Cord Gigalan U/UTP categoria 6 com 2,5 m.	und	18,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 11

Ana Cecília Arco Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Pericial
Eng.ª Civil CREA 160369212-9
Mat. 760.999-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.5.8	Patch Cord Gigalan U/UTP categoria 6 com 1,5 m.	und	32,00
13.5.9	Velcro preto ou azul.	rl	1,00
13.5.10	Porca Gaiola com parafusos.	und	36,00
13.5.11	Abraçadeiras de nylon T-50.	und	30,00
13.5.12	Etiqueta Brother branca com 12mmx8m M231	rl	2,00
13.5.13	Certificação do cabeamento metálico.	und	32,00
13.5.14	Fornecimento e instalação de bandeja para Rack 19", profundidade de 400mm.	und	1,00
13.5.15	Fornecimento e instalação de Saida horizontal p/ eletroduto 3/4" galvanizada a fogo.	und	9,00
13.5.16	Fornecimento e instalação de Saida horizontal p/ eletroduto 1.1/4" galvanizada a fogo.	und	1,00
13.5.17	Eletroduto de PVC rígido, DN 25MM (3/4"), instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	50,58
13.5.18	Eletroduto de PVC rígido, DN 25MM (3/4"), instalado em parede - fornecimento e instalação	m	29,30
13.5.19	Eletroduto de PVC rígido, DN 32MM (1"), instalado em piso/ parede - fornecimento e instalação	m	43,40
13.5.20	Eletroduto de PVC rígido, DN 40MM (1.1/4"), instalado em forro - fornecimento e instalação	m	1,50
13.5.21	Eletroduto de PVC rígido, DN 40MM (1.1/4"), instalado em parede e piso - fornecimento e instalação	m	30,30
13.5.22	Eletroduto de PVC rígido, DN 50MM (1.1/2") - fornecimento e instalação	m	11,90
13.5.23	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação.	m	4,00
13.5.24	Eletrocalha em Ferro Galvanizada 50 X 50 mm, com fixação com cone jaqueta e barra roscável sobre perfil. Inclui o fornecimento, instalação, inclusive conexões(curvas horizontais e inversão, junções,tê, suportes e flanges). Cfe. projeto(FONE/ LAN)	m	20,10
13.5.25	Caixa retangular 4" x 2" alta, PVC,inclusive placa cega, instalada em parede, fornecimento e instalação	und	2,00
13.5.26	Caixa de passagem metálica com tampa 15x15x7,5cm	und	5,00
13.5.27	DG Telefone completo, inclusive acessórios (blocos, cabos, caixa metálica)- fornecimento e instalação	und	1,00
13.5.28	Central Fone PABX automática 2/8 Ramais, - fornecimento, instalação e programação.	und	1,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º CIVIL CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 12

Ana Cecília Azeiteiro Barbosa
Chefe do Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º CIVIL CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.5.29	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x50cm revestida internamente com cimento e areia, fundo brita com tampa	und	5,00
13.5.30	Poste de aço galvanizado 3" reto com h=5,0m, inclusive chumbamento e pintura.	und	1,00
13.6	CLIMATIZAÇÃO(Tubulação de Cobre e Drenos)		
13.6.1	Instalação de ponto de split(9.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 12,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	1,00
13.6.2	Instalação de ponto de split(9.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 15,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	1,00
13.6.3	Instalação de ponto de split(12.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 5,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	3,00
13.6.4	Instalação de ponto de split(12.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 10,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	1,00
13.6.5	Instalação de ponto de split(18.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 5,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	1,00
13.6.6	Instalação de ponto de split(22.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 15,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	1,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 13

Ana Cecília Amorim Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.6.7	Instalação de ponto de split(36.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 15,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	1,00
13.6.8	Drenos das split's com isolamento térmico, com tubo de 25 mm.	m	50,50
13.6.9	Caixa de brita para dreno – (30x30x40) cm	und	2,00
13.7	INST. HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E AGUAS PLUVIAIS, EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS DAS CONCESSIONÁRIAS		
13.7.1	Tubulação em PVC c/ conexões/rasgos/cortes com broca de videa/fixação com suportes tipo barra roscável e abraçadeiras.		
13.7.1.1	Tubo PVC Rígido Soldável de 40mm.	m	3,60
13.7.1.2	Tubo PVC Rígido Soldável de 32 mm.	m	5,60
13.7.1.3	Tubo PVC Rígido Soldável de 25 mm.	m	16,50
13.7.2	Esgoto/Água pluviais		
13.7.2.1	Esgoto –Tubulação em PVC incl. conexões e cortes, fixações		
13.7.2.1.1	100 mm	m	24,30
13.7.2.1.2	50 mm	m	18,10
13.7.2.1.3	40 mm	m	4,85
13.7.2.1.4	Dreno horizontal, superficial, (0,60 X 0,50), com manta geotêxtil(bidim) com traspassse de 30,00 cm, tubo corrugado drenante de 100 mm, brita nº 1, inclusive escavação e lançamento da brita. Conforme detalhes e especificações.	m	4,00
13.7.2.2	Água pluvial – Tubulação em PVC incl. conexões e cortes, fixações		
13.7.3.2.1	100 mm	m	42,46

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 14

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.7.2.3	Caixas e ralos.		
13.7.2.3.1	Caixa Sifonada	und	3,00
13.7.2.3.2	Ralo Sifonado de PVC com grelha cromada	und	1,00
13.7.2.3.3	Calha em Concreto simples, em meia cana, com diâmetro de 200 mm, com borda para receber Grelha de 30,00 cm de largura. Conforme especificações e detalhes.	m	7,09
13.7.2.3.4	Grelha em Ferro fundido para calha, largura de 20 cm. Fornecimento e Assentamento. Conforme detalhes e especificações.	m	7,09
13.7.3	Sucção e Recalque		
13.7.3.1	Chave boia (superior e inferior)	und	2,00
13.7.3.2	Válvula de pé c/crivo de 1"	und	1,00
13.7.3.3	Válvula de retenção de 3/4"	und	1,00
13.7.3.4	Conjunto motor bomba centrífuga de ½ HP inclusive comando completo com chave reversora, registros, luvas, união. (fornecimento e instalação)	und	1,00
13.7.4	Acessórios		
13.7.4.1	Bacia sanitária apropriada para PNE com caixa embutida na cor branca com acionamento em aço inox, instalada, incl. Assento sanitário emborrachado para PNE (WC PNE)	und	2,00
13.7.4.2	Assento sanitário emborrachado, padrão convencional	und	3,00
13.7.4.3	Bancadas para WC's c/ tampo em mármore, com respaldo e testeira (saque de 1,00 cm invertido acima da bancada) com 10 centímetros. Cfe projeto	m	1,20
13.7.4.4	Cuba em aço inox c/instalação completa, inclusive sifão e válvula americana.	und	1,00
13.7.4.5	Tanque em aço inox, com instalação completa, para bancada da área de serviço (tanque), inclusive sifão e válvula americana.	und	1,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 15

Ana Cecília Azeiteiro Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.7.4.6	Balcão com tampo de granito, com respaldo e testeira(saque de 1,00 cm invertido acima da bancada) com 10 centímetros, com armários em mdf com portinholas. Aplicado na Copa.	m	2,50
13.7.4.7	Balcão com tampo de granito, com respaldo e testeira(saque de 1,00 cm invertido acima da bancada) com 10 centímetros, com armários em mdf com portinholas. Aplicado na área de serviço	m	1,43
13.7.4.8	Cuba de louça branca circular de 30cm inclusive, válvula, sifão, ferragens e chicote. Fornecimento e Instalação. Cfe projeto WC. PNE.	und	2,00
13.7.4.9	Caixa de gordura em alvenaria de ½ vez revestida internamente com cimento e areia traço 1:3 com tampa de concreto armado, conforme normas técnicas	und	1,00
13.7.4.10	Caixa de Inspeção em concreto pré-moldado, com 60 cm de diâmetro e altura até 60cm, tampa de concreto- Cfe projeto.	und	2,00
13.7.4.11	Fornec. e inst. de torneira para cozinha e área de serviço, de bancada, bica alta,tubo móvel, em metal cromado, padrão normal.	und	2,00
13.7.4.12	Fornec. e inst.de ducha higiênica, com registro de pressão cromado.	und	5,00
13.7.4.13	Fornec. e inst. de registro de gaveta 25mm, metálico com canopla.	und	4,00
13.7.4.14	Fornec. e inst. de torneira para lavatório com fechamento automático, em metal cromado, (tipo presmatic),bica fixa, de mesa, padrão médio.	und	4,00
13.7.4.15	Fornec. e inst. Torneira metálica para jardim de 1/2".	und	4,00
13.7.4.16	Fornec. e inst. de chuveiro elétrico tipo ducha compatível com DR.	und	2,00
13.7.4.17	Fornec. e inst. de chuveiro plástico comum simples inclusive haste com canopla de 1/2"	und	1,00
14.0	URBANIZAÇÃO		
14.1	Calçada de proteção largura 0,50m.	m	3,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 16

Ana Cecília Aragão Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Pericial
Eng.ª Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
14.2	Portão em Alumínio Anodizado Preto, com moldura em tubo retangular, fechamento em búzio quadrado. Fornecimento e Instalação.	m²	11,97
14.3	kit Motor Elétrico para portão deslizante 1/2Hp, Jet flex ou similar, conforme especificações técnicas.Montagem e Instalação.	und	0,76
14.4	Muro de contorno com alvenaria, cintada, pilaretes, alvenaria de 1/2 vez tijolo 8 furos chapiscado, fundação em pedra granítica, embasamento de 0,40 m cinta inferior e superior(TOPO). Inclusive massa única nas duas faces e topo.	m²	7,77
14.5	Complemento de muro, cintada, pilaretes, alvenaria de 1/2 vez tijolo 8 furos chapiscado, cinta superior(TOPO). Inclusive massa única nas duas faces e topo. Conforme especificações.(H=1,80M)	m²	27,00
15.0	DIVERSOS		
15.1	Limpeza e entrega da obra.	m²	236,40
15.2	Limpeza dos reservatórios(SUPERIOR/INFERIOR), com solução apropriada.	m²	43,50
15.3	Limpeza de fossa	m³	5,62
15.4	Puxadores em aço inox, tamanho 45 cm, para as portas dos wcs deficientes , de acordo com projeto arquitetônico.	par	2,00
15.5	Corrimão em tubo de aço de 1 1/2" fixados com varão de 3/8", com barras verticais de 1 1/2" e barras intermediarias de 5/8", pintura em esmalte sintético preto fosco, com chumbamento, (Rampa e escada de acesso) - conforme projeto arquitetônico e detalhes fornecidos.	m	20,41
15.6	Puxadores em tubo de aço inox reto, polido, com tamanho de 80cm, para porta em vidro temperado(auditório), projeto arquitetônico e detalhes.	par	1,00
15.7	Puxadores em tubo de aço inox, para apoio deficientes físicos nos wcs, conforme norma NBR 9050/2015 com chumbamento, conforme projeto arquitetônico e especificações. O conjunto compreende: 03 puxadores de 80 cm e dois de 40cm.	Conj.	2,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160283982-6
Mat. 701.545-3

Página 17

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Prediat
Eng.ª Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
15.8	Mastros para bandeira c/ tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive os acessórios para bandeiras(rodízios). Pintura em esmalte sintético preto e chumbamento.	und	3,00
15.9	Plantio de grama esmeralda em placas. Inclusive fornecimento.	m²	9,18
15.10	Aterro vegetal. Fornecimento e aplicação nas áreas indicadas como jardim no projeto de arquitetura.H=0,20M	m²	1,84
15.11	Poda de árvore, com limpeza de galhos secos, retirada de parasitas, incluindo remoção de entulho	und	4,00
15.12	Demarcação a base de tinta acrílica de todas as vagas de garagens, inclusive área de manobra Vaga PNE (atendendo a NBR 9050) conforme projeto de arquitetura	m	52,80
15.13	Demarcação a base de tinta acrílica simbologia atendendo NBR 9050- Vaga PNE e Idoso.	m²	5,78
15.14	Extintor manual de Água Pressurizada de 10 Lts, com disco de sinalização. Fornecimento e Instalação.	und	3,00
15.15	Extintor manual de Pó Químico Seco de 04 Kgs, com disco de sinalização. Fornecimento e Instalação.	und	3,00
15.16	Extintor manual de Gás Carbônico de 06 Kgs, com disco de sinalização. Fornecimento e Instalação.	und	1,00
15.17	Luminária de emergência com 30 leds com bateria de lítio com autonomia média de: 6 horas na Posição low e de 3 horas na Posição Hi . Recarga automática, Bateria Recarregável selada: 4 V / 1,3 Ah, inclusive rede.	und	7,00
15.18	Placa de Sinalização rota fuga e saída, em PVC rígido, de 0,13 X 0,26 m.espessura 5mm, fotoluminescente e antichama, conforme projeto.	und	5,00
15.19	Alarme banheiro PNE ou deficiente físico com acionador, emite sinais sonoros e luminosos, conforme NBR9050, inclusive botoeira sem fio, bateria 12v e adesivo de sinalização .Alcance aproximado de 30m entre sirene e botão.Fornecimento e instalação	und	2,00
15.20	Fachada com painéis em ACM, 4,0mm de espessura, na cor prata, com estrutura em alumínio para fixação. Conforme projeto.Sistema de FIXAÇÃO DIRETA	m²	9,45

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293982-6
Mat. 701.545-3

Página 18

Ana Cecília Arco Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
	B- AMPLIAÇÃO		
1.0	INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Licença, Taxas , Habite-se, Placa e aprovação do projeto de Arquitetura junto a Prefeitura Municipal local.	und	0,24
1.2	Mobilização e Desmobilização.	und	0,24
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Engenheiro Civil de Obra Júnior com Encargos Complementares.	H	52,80
2.2	Mestre de Obras com Encargos Complementares.	mês	1,20
2.3	Vigia Noturno com Encargos complementares	H	0,00
2.4	Consumo de Água/ energia Mensal.	mês	1,20
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	Limpeza manual do terreno.	m²	127,97
3.2	Locação de Obra.	m²	78,17
3.3	Demolição de piso em lajota pré-moldada, inclusive lastro de base.	m²	42,34
3.4	Demolição de Alvenaria de 1 vez(EMBASAMENTO) em Tijolo Furado sem reaproveitamento.	m³	3,64
3.5	Demolição de Alvenaria em pedra granítica argamassada.	m³	3,39
3.6	Demolição de Pilares e Vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	1,25
3.7	Demolição de reboco interno e externo, de forma manual, sem aproveitamento. (Teto Beiral - Pórtico)	m²	4,07
3.8	Remoção de verniz esquadrias de madeira, com aplicação de removedor, inclusive lixamento.	m²	18,97
3.9	Carga Manual com Bota Fora de entulhos de Demolição.	m³	14,75
4.0	MOVIMENTO DE TERRAS		

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Ana Cecília Arco Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
4.1	Escavação manual de blocos e valas em material de qualquer categoria, exceto rocha até 2,00m, cfe projeto e especificações.	m³	43,82
4.2	Aterro com aquisição de material de 1ª categoria com espalhamento e compactação para aterro do caixão, área de estacionamento.(inclusive transporte)	m³	118,07
5.0	FUNDAÇÃO		
5.1	Alvenaria em pedra granítica argamassada de cimento e areia, no traço 1:4, com aquisição de pedra p/ fundação, cfe especificações	m³	24,24
5.2	Lastro de Concreto magro, espessura de 5,00 centímetros – Preparo Mecânico e Lançamento.	m³	0,97
5.3	Reaterro das valas e sapatas sem aquisição de material. Inclusive umidificação do material.	m³	9,25
5.4	Forma de Madeira Serrada para Bloco de Fundação. Fabricação, escoramento, montagem e desmontagem.	m²	5,40
5.5	Aço CA 50 para Bloco de Fundação. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 6.3 mm.	kg	30,60
5.6	Concreto para Blocos de Fundação – (Fck = 25 mpa), incluindo: preparo, lançamento, adensamento e cura.	m³	0,91
5.7	Forma de Madeira Serrada para Vigas Baldrames. Fabricação, escoramento, montagem e desmontagem.	m²	19,94
5.8	Aço CA 60 para Vigas Baldrames. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 5.0 mm.	kg	34,20
5.9	Aço CA 50 para Vigas Baldrames. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 8.0 mm.	kg	62,30
5.10	Concreto para vigas baldrames – (Fck = 25 mpa), incluindo: preparo, lançamento, adensamento e cura.	m³	1,26
6.0	VERGAS/CONTRA-VERGAS/PILARETES		
6.1	Verga 10X10 cm em concreto pré-moldado Fck = 20 mpa(Preparo com Betoneira) aço CA 50, diâmetro 6.3mm, inclusive formas em Tabua. Empregada em janelas com até 1,5m de vão, indicadas nos detalhes e especificações.	m	16,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160233992-6
Mat. 701.545-3

Página 20

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160368212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
6.2	Verga/contra verga 10X10 cm em concreto pré-moldado Fck = 20 mpa(Preparo com Betoneira) aço CA 60, diâmetro 5.0 mm, inclusive formas em Tabua. Empregada em: portas com até 1.5 m de vão, indicadas nos detalhes e especificações.	m	6,40
6.3	Concreto armado para cinta/pilaretes/pilares de contraventamento, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=20 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com forma de madeira. Empregado em: cinta de topo de platibanda, pilaretes de platibanda e outros locais indicados nos detalhes e especificações.	m³	6,21
7.0	PILARES		
7.1	Forma de chapa compensada para arranques e pilares. Fabricação, montagem e desmontagem.	m²	39,52
7.2	Aço CA 60 para arranques e pilares. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 5.0 mm.	kg	46,60
7.3	Aço CA 50 para arranques e pilares. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 10.0 mm.	kg	121,60
7.4	Concreto para pilares – (Fck = 25 mpa), incluindo: preparo, lançamento, adensamento e cura.	m³	1,74
8.0	VIGAS		
8.1	Forma de chapa compensada para Vigas. Fabricação, escoramento, montagem e desmontagem.	m²	15,86
8.2	Aço CA 60 para Vigas. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 5.0 mm.	kg	19,80
8.3	Aço CA 50 para Vigas. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 8.0 mm.	kg	24,40
8.4	Aço CA 50 para Vigas. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 10.0 mm.	kg	45,10
8.5	Concreto para vigas – (Fck = 25 mpa), incluindo: preparo, lançamento, adensamento e cura.	m³	1,19
9.0	LAJES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 21

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
9.1	Forma de chapa compensada para laje maciça. Fabricação, escoramento, montagem e desmontagem.	m²	19,83
9.2	Aço CA 50 para LAJE . Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 6.3 mm.	kg	66,30
9.3	Aço CA 50 para LAJE. Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 8.0 mm.	kg	99,90
9.4	Aço CA 50 para LAJE . Fornecimento, corte, dobra e montagem. Bitola 10.0 mm.	kg	107,40
9.5	Concreto para laje maciça – (Fck = 25 mpa), incluindo: preparo, lançamento, adensamento e cura.	m³	2,38
9.6	Laje Pré-moldada BETA 11 P/ VÃO até 4,40M,inclusive vigotas, blocos de EPS,treliças, ,capeamento com concreto (e=3cm) armadura negativa, concreto FCK 20 MPA e escoramento. Material e Mão-de-obra – cfe projeto e especificações técnicas. Ampliações TJ.	m²	21,50
10.0	ELEVação		
10.1	Alvenaria ½ vez em tijolo cerâmico furado 09X19X19 cm, assentado em argamassa no Traço:1:2:8(cimento, cal, areia), com juntas de 12 mm cfe especificações.	m²	56,43
10.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 09X19X19 cm, 1 vez (embasamento) – assentado em argamassa no traço 1:2:8(cimento: cal: areia), com juntas de 10 mm.	m²	72,54
10.3	Alvenaria em gesso acartunado (drywall),78mm, com duas faces simples e estrutura metálica com guias. (Fornec. e instalação).	m²	5,40
11.0	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	Lastro em Concreto Magro, traço 1:4,50:4,50(cimento, areia e brita), com espessura de 8,00 cm.	m²	74,91
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4(cimento e areia), preparo mecânico, aplicado sobre Lastro, laje ou como proteção mecânica de impermeabilizações, com espessura de 4,0 cm.	m²	74,91

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 22

Ana Cecília Argo-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede com placas tipo porcelanato retificado extra, PEI 4 de dimensões aproximadas 60 x 60 cm, dupla colagem, com argamassa industrializada ac III e rejuntado com rejunte flexível.	m²	47,28
11.4	Rodapé em placas tipo porcelanato retificado extra, h=7cm, dupla colagem rejuntado, cfe detalhe e especificações. Mesmo revestimento para Piso, item 11.3.	m	51,69
11.5	Pavimentação em Paralelo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de areia e cimento no traço 1:3, com fornecimento da pedra h = 0,20m, aplicado no estacionamento interno.	m²	28,85
11.6	Piso tátil direcional e/ou alerta de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensões 40 X 40 cm, aplicado com argamassa colante AC II, rejuntado. Conforme especificações e projeto de arquitetura.	m²	13,68
11.7	Piso tátil direcional e/ou alerta de borracha, para deficientes visuais, dimensões 25 X 25 cm, espessura de 5,00 mm, aplicado, rejuntado. Conforme especificações e projeto de arquitetura.	m²	3,37
11.8	Revestimento cerâmico para piso antiderrapante com placas tipo porcelanato retificado extra, PEI 4 de dimensões aproximadas 60 x 60 cm, dupla colagem, com argamassa industrializada ac III e rejuntado com rejunte flexível.	m²	42,17
11.9	Calçada em Concreto armado, fck=20mpa, espessura 8 cm, conforme especificações.	m²	43,29
12.0	REVESTIMENTO		
12.1	Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento, areia), aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, preparo betoneira. cfe especificações.	m²	124,82
12.2	Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento, areia), aplicado em alvenarias e estruturas de concreto de fachadas, preparo betoneira. cfe especificações.	m²	126,13

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 23

Ana Cecília Araujo-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Pericial
Eng.ª Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, às 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
12.3	Massa única interna (reboco), e=2,0cm.- 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. Vertical	m²	124,82
12.4	Emboço ou Massa única externa (reboco), e=3,50cm, - 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. Vertical	m²	126,13
12.5	Revestimento em superfície vertical, em cerâmica Tipo A PEI IV E V, dimensões aproximadas (10 X 5) cm, assentada com argamassa colante ac II e rejuntada com rejunte flexível, cfe especificações, superfície Externas.	m²	80,67
12.6	Forro acústico em placas de lã de vidro com filme PVC microperfurado branco com espessura de 20mm e densidade de 60 kg/m³, medidas aproximadas(1250x625)mm. Colocado com ferragens em aço galvanizado clicado com pintura eletrostática(Fornecimento e colocação)	m²	31,23
13.0	COBERTA		
13.1	Impermeabilização com Argamassa Polimérica, Flexível, a Base de cimento (branco) especiais com resina acrílica e aditivos minerais, aplicada em 4 camadas. Estruturada com véu de Poliéster, conforme detalhes e especificações. (VEDAPREN BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO). Aplicação em Lajes descobertas e calha do Pórtico..	m²	59,19
13.2	Impermeabilização de lajes e calha com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm .	m²	59,19
13.3	Argamassa de Regularização para receber a impermeabilização das áreas do Item 13.1. Piso e Paredes Laterais, inclusive "meia cana".	m²	59,19
14.0	PINTURA		

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 24

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.ª Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
14.1	Pintura lavável a base de PVA em paredes internas, executada em 02 demãos, com emassamento, executado em 02 demãos inclusive lixamento. Deve ser aplicado o isolador específico para cada tipo de substrato.	m²	124,82
14.2	Pintura acrílica externa, executada em 02 demãos, com emassamento, executado em 02 demãos, inclusive lixamento. Deve ser aplicado o isolador específico para cada tipo de substrato	m²	33,48
14.3	Pintura esmalte sintético em superfície metálica, com 2 demãos, inclusive 1 demão de anticorrosivo.	m²	46,29
14.4	Pintura esmalte acetinado em superfície de madeira, com 2 demãos, inclusive fundo nivelador branco.	m²	20,97
15.0	ESQUADRIA		
15.1	Kit Porta em madeira com revestimento melaminico branco, com porta semi-oca(0,90 X 2,10 m) de 3,50 cm de espessura, inclusos: dobradiças, batente, alizar, fechadura de cilindro(empunhadura de alavanca), fornecimento e instalação. Conforme especificações e projeto de arquitetura.	und	1,00
15.2	Reaplicação de portas/forras existentes, considerando reaproveitamento, inclusive substituição de dobradiças.	und	1,00
15.3	Reaplicação de JANELA existente, considerando reaproveitamento.	und	3,00
15.4	Janela em alumínio anodizado Preto, tipo quadro fixo, assentado em contramarco, com parafusos, com vidro fumê de 6,00 mm, inclusive contramarco. Conforme especificações e projeto de arquitetura.	m²	1,88
15.5	Porta em alumínio anodizado Preto, assentado em contramarco, com parafusos, com vidro fumê laminado de 6,00 mm, inclusive contramarco e fechadura. Conforme especificações e projeto de arquitetura. (Duas Folhas).	m²	3,88

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 25

Ana Cecília Argo-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160388212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
15.6	Porta em Vidro Temperado de 10.00 mm, com ferragens cromadas, com trinco, fechadura e contra fechadura, de 1,00 X 2,10 m. Fornecimento e Instalação, conforme especificações e projeto de arquitetura.	und	1,00
15.7	Mola hidráulica para Portas de Vidro Temperado. Fornecimento e Instalação.	und	1,00
15.8	Mola aérea hidráulica para porta em alumínio, de até 95cm de largura e mínimo de 60kg, com velocidade ajustável. Cor preta. (portas: circulação, frontais e posterior).	und.	2,00
15.9	Fornecimento e instalação de vidro comum liso transparente e=4,0mm, em janelas, inclusive baquete em madeira.	m²	2,12
15.10	Fornecimento e aplicação de grade de proteção em ferro nas portas, conforme especificação.	m²	9,75
15.11	Fornecimento e aplicação de grade de proteção de ferro em janelas, conforme especificação.	m²	5,68
15.12	Fornecimento e instalação de Janela de madeira, padrão existente. Conforme especificações e projeto de arquitetura. Tipo Boca de Lobo, para receber pintura, de acordo com as dimensões de Projeto.	m²	1,00
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA/CLIMATIZAÇÃO/ HIDRO SANITARIAS/PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.		
13.1	PONTO DE LUZ		
13.1.1	Ponto de iluminação incluindo caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	und	6,00
13.1.2	Luminária tipo calha com refletor, de EMBUTIR, com 2 lâmpadas LED T8 de 20W - fornecimento e instalação.	und	4,00
13.1.3	Luminária arandela, tipo tartaruga, em alumínio, para 2 lâmpadas LED de 6 w bivolt branca - cor preta - fornecimento e instalação.	und	2,00

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 791.545-3

Página 26

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.º Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.950-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.2	PONTOS DE INTERRUPTOR, TOMADAS/CLIMATIZAÇÃO/CFTV		
13.2.1	Ponto de tomada inclusive tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	und	2,00
13.2.2	Ponto de tomada inclusive tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	und	2,00
13.2.3	Ponto de tomada inclusive tomada 10A/250V, caixa elétrica, cabo quebra, e chumbamento, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	und	2,00
13.2.4	Ponto elétrico com eletroduto de 3/4" PVC, embutido/entre forro/parede /Dry Wall, 3X2,50 mm². Ponto Elétrico Climatização. Conforme Projeto.	und	2,00
13.2.5	Interruptor SIMPLES(1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação.	und	2,00
13.2.6	Interruptor SIMPLES(2 módulos) , 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação.	und	1,00
13.3	Quadros Elétricos		
13.3.1	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.3.2	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	und	1,00
13.3.3	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação.	und	2,00
13.4	FONE/LAN/CFTV		
13.4.1	Eletroduto de PVC rígido, DN 25MM (3/4"), instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	3,40
13.4.2	Eletroduto de PVC rígido, DN 25MM (3/4"), instalado em parede - fornecimento e instalação	m	4,80

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 27

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.ª Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.890-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
13.4.3	Eletroduto de PVC rígido, DN 40MM (1.1/4"), instalado em parede e piso - fornecimento e instalação	m	22,80
13.4.4	Caixa retangular 4" x 2" baixa, PVC,inclusive placa cega, instalada em parede, fornecimento e instalação	und	2,00
13.4.5	Caixa de passagem metálica com tampa 15x15x7,5cm	und	1,00
13.4.6	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x50cm revestida internamente com cimento e areia, fundo brita com tampa	und	2,00
13.5	CLIMATIZAÇÃO(Tubulação de Cobre e Drenos)		
13.5.1	Instalação de ponto de split(9.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 5,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	1,00
13.5.2	Instalação de ponto de split(9.000 btus), inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 10,00 metros. Incluso cabo Polifásico de Ligação entre a unidade condensadora e evaporadora.	und	1,00
13.5.3	Drenos das split's com isolamento térmico, com tubo de 25 mm.	m	7,10
14.0	URBANIZAÇÃO		
14.1	Portão em Alumínio Anodizado Preto, com moldura em tubo retangular, fechamento em búzio quadrado. Fornecimento e Instalação.	m²	3,78
14.2	kit Motor Elétrico para portão deslizante 1/2Hp, Jet flex ou similar, conforme especificações técnicas.Montagem e Instalação.	und	0,24
15.0	DIVERSOS		
15.1	Limpeza e entrega da obra.	m²	44,16

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Página 28

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.ª Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77, REALIZOU OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2019/TP, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, REFERENTES À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER JUDICIÁRIO CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SR. RAFAEL EVANDRO ABRANTES MORAIS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1603212698, DE ACORDO COM O DESCRITO ABAIXO.

ART Nº PB20190247233
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
	OBRA/SERVIÇO		
15.2	Corrimão em tubo de aço de 1 1/2" fixados com varão de 3/8", com barras verticais de 1 1/2" e barras intermediárias de 5/8", pintura em esmalte sintético preto fosco, com chumbamento, (Rampa e escada de acesso) - conforme projeto arquitetônico e detalhes fornecidos.	m	9,56
15.3	Puxadores em tubo de aço inox reto, polido, com tamanho de 80cm, para porta em esquadria de acesso frontal(ampliação), projeto arquitetônico e detalhes.	par	2,00
15.4	Fachada com painéis em ACM, 4,0mm de espessura, na cor prata, com estrutura em alumínio para fixação. Conforme projeto.Sistema de FIXAÇÃO DIRETA	m²	2,99

JOÃO PESSOA, 04 DE FEVEREIRO DE 2020

Ana Cecília Arco-Verde Barbosa
Chefe de Dep. de Engenharia e M. Predial
Eng.ª Civil CREA 160369212-9
Mat. 700.990-9

Carlos Eduardo M. C. Cunha
Analista Ministerial
Eng.º Civil CREA 160293992-6
Mat. 701.545-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158192/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158192/2020
13/11/2020, 08:56
Chave de Impressão: 9747D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 29 folhas



RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP
EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃ O	TEMPO DE EXPERIÊNCIA
José Pessoa da Silva Filho	Engenheiro	Gerenciamento de Obra	32 Anos
Rafael Abrantes	Engenheiro		37 Anos
Arnaldo Gomes	Mestre de Obra		30 Anos
Lucas Mota de França	Almoxarife		3 Anos

Comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência.

Cientes:

Assinatura

Nome: José Pessoa da Silva Filho
Cargo: Engenheiro

Assinatura

Nome: Rafael Evandro A. Morais
Cargo Engenheiro

Assinatura

Nome: Arnaldo Gomes da Silva
Cargo: Mestre de Obra

Assinatura

Nome: Lucas Mota de França
Cargo: Almoxarife

João Pessoa, 25 de Julho de 2024

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024

DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

Contrato Social, Certidão Federal, Certidão Estadual, Certidão Municipal, Certidão de Fundo de Garantia, Certidão Trabalhista, Certidão do CREA Empresa e Pessoa Física, Certidão de Falência, Comprovante de Inscrição Cadastral, Certificado de Regularidade, Habilitação, Certidões de Acerto Técnico

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Rafael Sousa de Moraes Junior Carteira de Identidade nº. 3361009 expedida em 20 de Novembro de 2023, Órgão Expedidor SSPB, e CPF nº007.995.654-82, Fone 83 999848060, E-mail como abranter@uol.com.br, representante desta empresa.



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08.172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Moraes - Sócio Gerente

RG:3.539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

TERMO DE COMPROMISSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024

DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

}

Pelo presente termo, declaramos ter ciência que a garantia de nº relativa ao Termo de Contrato decorrente da licitação supracitada, será analisada pela CINEP após a assinatura do retrocitado Termo de Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, correções ou complementações de dados verificados em sua análise serão atendidos por esta empresa, mediante endosso ou apresentação de nova garantia, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a contar da data de notificação.

João Pessoa, 25 de Julho de 2024



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08.172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Moraes - Sócio Gerente

RG:3.539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

DECLARAÇÃO DE NÃO RELAÇÃO DE PARENTESCO VEDADA PELO INCISO III DO ART.
1º DA LEI Nº 8.124/2006

AO PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP
EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº.003/2024}
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

A empresa RSN Incorporação e Engenharia LTDA, CNPJ **08.172.556/0001-77**, sediada na Rua na Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, Empresarial Center Sala 416 – Manaíra CEP: 58037-000 - João Pessoa, através de seu Representante Legal Rafael Sousa de Moraes Junior/007.995.654-82, declara para fins do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei nº 10.272, de 09 de abril de 2014, não ter relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada no inciso III, do art. 1º.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08.172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Moraes - Sócio Gerente

RG:3.539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66

DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024

Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, Empresarial Center Sala 416 – Manaíra
CEP: 58037-000 - João Pessoa – Paraíba – Telefone: (*83) 3031-9255

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024

DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

empresa RSN Incorporação e Engenharia LTDA, CNPJ-MF n.º **08.172.556/0001-77**, sediada Rua na Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, Empresarial Center Sala 416 – Manaíra CEP: 58037-000 - João Pessoa, telefone 83 999848060, email: abranTERS@uol.com.br, tendo examinado o Edital da licitação supracitada, vem declarar sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não executando, ainda, qualquer trabalho com menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

João Pessoa, 25 de Julho de 2024



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08 172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Moraes - Sócio Gerente

RG:3 539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

DECLARAÇÃO COMPROMETENDO-SE A EMPREGAR 10%, EM RELAÇÃO AO TOTAL DE EMPREGADOS, DA MÃO DE OBRA LOCAL OU DO MUNICIPIO ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA A OBRA.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024

DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

RSN Incorporação e Engenharia LTDA, CNPJ-MF nº **08.172.556/0001-77**, sediada Rua na Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, Empresarial Center Sala 416 – Manaíra CEP: 58037-000 - João Pessoa, nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente da licitação supracitada, 10% (dez por cento) da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra.

João Pessoa, 25 de Julho de 2024



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08.172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Moraes - Sócio Gerente

RG:3.539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

**DECLARAÇÃO COMPROMETENDO-SE A EMPREGAR 5%, DO TOTAL DE
VAGAS EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO DA OBRA AOS SENTENCIADOS**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024

DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

RSN Incorporação e Engenharia LTDA, CNPJ-MF nº **08.172.556/0001-77**, sediada Ruana Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, Empresarial Center Sala 416 – Manaíra CEP: 58037-000 - João Pessoa, nos comprometemos a empregar, na execução do contrato decorrente desta licitação até 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08.172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Moraes - Sócio Gerente

RG:3.539.227 SSDS/PB CPF: 087.993.304-66

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ 08.172.556/0001-77

DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC, NAS CONDIÇÕES
DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº
307/2002 E PELA LEI Nº 11.176/2007 DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP
EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 003/2024
DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, em JOÃO PESSOA, PARAÍBA

Empresa RSN Incorporação e Engenharia LTDA, CNPJ-MF n.º **08.172.556/0001-77**,
sediada Ruana Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 707, Empresarial Center Sala 416
– Manaíra CEP: 58037-000 - João Pessoa, telefone 83 999848060, email:
abranter@uol.com.br, tendo examinado a licitação supracitada, DECLARA que será
elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas
condições determinadas pelo

CONAMA, através da Resolução nº 307/2002.



RSN Incorporação e Engenharia Ltda

CNPJ: nº 08.172.556/0001-77

Rodrigo Sousa Moraes - Sócio Gerente

RG:3.539.227 SSDS/PB CPF:

087.993.304-66

